

**Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach pri
konečnej úprave cesty III/2090 dotknutej stavbou
„Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ulicu
Osloboditeľov Dolný Hričov“
v obci Dolný Hričov**

**Čl. I.
Zmluvné strany**

1.1 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej len SEVAK, a.s.)

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa. vložka č. 10546/L
Zastúpená : **predstavenstvom**
Oprávnení k podpisu : **Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva**
: **Ing. Miroslav Kundrik, člen predstavenstva**
Bankové spojenie : ČSOB a. s. Bratislava
Číslo účtu : 25788033/7500
IČO : 36 672 297
DIČ : 2022238900
IČ DPH : SK 2022238900
Telefón/fax : 041/417071711, 041/417071756

1.2 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len SC ŽSK)

Sídlo: : M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Zastúpená : Ing. Pavol Liška – generálny riaditeľ SC ŽSK
Oprávnený k podpisu zmluvy : Ing. Pavol Liška – generálny riaditeľ SC ŽSK
IČO : 42054575
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN) : SK30 8180 0000 0070 0048 6049

1.3 Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK)

Právna forma : územná samospráva
Sídlo : Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 66 95

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. SEVAK, a. s., je investorom stavby: „Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov“ na základe Zmluvy o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č. 1739/2017 s pôvodným stavebníkom obec Dolný Hričov, ktorému bolo na stavbu: „Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov“ vydané stavebné povolenie Obvodným úradom životného prostredia v Žiline, na úseku štátnej vodnej správy pod č. ŽP A 2006/00314 – Han dňa 17. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 04. 2006 a dňa 24. 04. 2017 bola predĺžená jeho platnosť, a to Rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-ZA-OSZP3-2017/017004-003/Han, s tým, že Rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňom 26. 5. 2017, a určuje novú lehotu na začatie stavby, a to do 31. decembra 2019. V rámci stavby sa bude realizovať výstavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane odbočení v ceste III/2090, ktorá je v zmysle § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle § 3d ods. 5 tohto zákona, v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.

Čl. III. Predmet zmluvy, termíny a spôsob realizácie

1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán o rozsahu a spôsobe realizácie konečných úprav cesty III/2090, v úseku ckm 0,015 – ckm 0,450, ktorý bude dotknutý stavbou: „Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov“, v obci Dolný Hričov.
2. V súvislosti s terajším stavebno-technickým stavom cesty a za účelom efektívneho využitia finančných prostriedkov na konečnú úpravu cesty III/2090 a efektívneho technického riešenia konečnej úpravy cesty III/2090, v úseku ckm 0,015 – ckm 0,450, dotknutého stavbou: „Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov“, v obci Dolný Hričov, sa zmluvné strany dohodli nasledovne:
 - 2.2. SEVAK, a. s., zrealizuje konečnú úpravu cesty III/2090, v úseku ckm 0, 015 – ckm 0,450, po výstavbe verejnej kanalizácie a vodovodu, vrátane ich odbočiek a po realizácii dočasnej úpravy kanalizačnej a vodovodnej ryhy, vrátane rýh odbočiek, na svoje náklady, a to v plnom rozsahu konštrukčných vrstiev v zmysle platných technických predpisov a technických noriem, čiže až po vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu, ktorú budú, vrátane spojovacieho postreku, zmluvné strany realizovať nasledovne:
 - 2.2.1. SEVAK, a. s., zrealizuje na svoje náklady vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu - asfaltovým betónom ACo11 II (ABS II), hrúbky 50 mm, vrátane spojovacieho postreku, v rozsahu celej šírky vozovky cesty III/2090, v úseku ckm 0,233 – ckm 0,450 km, v rozsahu cca 2 205 m².
 - 2.2.2. SC ŽSK zrealizuje na svoje náklady vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu - asfaltovým betónom ACo11 II (ABS II), hrúbky 50 mm, vrátane spojovacieho postreku, v rozsahu celej šírky vozovky cesty III/2090, v úseku ckm 0,015 – ckm 0,233, v rozsahu cca 2 205 m². V tomto úseku je SEVAK, a. s., rovnako

povinný zabezpečiť výškovú úpravu kanalizačných a vodovodných poklopov do nivelety cesty III/2090, a to ešte pred realizáciou konečnej pokládky vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy, po písomnej výzve SC ŽSK, najneskôr však 14 dní pred plánovanými prácami SC ŽSK. Potrebný rozsah výškovej úpravy kanalizačných a vodovodných krytov sa stanoví na základe fyzickej obhliadky v teréne, za účasti zodpovedných osôb oboch zmluvných strán, pričom termín obhliadky si zmluvné strany vzájomne dohodnú, a to písomne v papierovej alebo elektronickej forme.

3. SEVAK, a. s., zabezpečí splnenie povinností v zmysle bodu 2.2. a 2.2.1. tohto článku zmluvy, v termíne najneskôr **do 10/2020** a splnenie povinností vyplývajúcich z bodu 2.2.2. tohto článku zmluvy v termíne uvedenom v bode 2.2.2.
4. SC ŽSK zabezpečí splnenie povinností v zmysle bodu 2.2.2. tohto článku zmluvy pod podmienkou, že SEVAK, a. s., splní riadne a včas svoje povinnosti vyplývajúce z bodu 2.2. tohto článku zmluvy a po zabezpečení výškovej úpravy kanalizačných a vodovodných poklopov, zo strany SEVAK, a. s., tak ako je uvedené v bode 2.2.2. tohto článku zmluvy a to v termíne najneskôr **do 10/2020**.
5. Rozsah a spôsob konečnej úpravy cesty III/2090, stanovený v tomto článku zmluvy sa môže meniť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, podľa skutočne zrealizovaného rozsahu verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane kanalizačných a vodovodných odbočení.

Čl. V

Záruka na práce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na vykonané práce je 60 mesiacov, odo dňa prevzatia prác na základe Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu, ktorú znášajú zmluvné strany nasledovne:
 - 1.1. SEVAK, a. s., preberá záruku v plnom rozsahu, na práce vykonané v zmysle bodu 2.2. a bodu 2.2.1.
 - 1.2. SC ŽSK preberá záruku na práce vykonané v zmysle bodu 2.2.2., a to len v rozsahu realizácie vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy - asfaltovým betónom ACo11 II (ABS II), hrúbky 50 mm, v rozsahu celej šírky vozovky cesty III/2090, v úseku ckm 0,015 – ckm 0,233; v rozsahu **cca 2 205 m²**. Na všetky ostatné práce, mimo vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy, preberá záruku SEVAK, a. s.
2. V prípade, že dôjde k úpadku kanalizačných a vodovodných poklopov, SEVAK, a. s., ich je povinný upraviť do nivelety cesty III/2090, vždy keď, k takému prípadu dôjde, na svoje náklady, v termíne do 30 dní, odo dňa písomnej výzvy SC ŽSK doručenej na adresu sídla SEVAK,a.s..

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomne uzavretých dodatkov odsúhlasených zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ŽSK a SC ŽSK, podľa toho, ktoré zverejnenie bude prvé. Zmluvné strany berú na vedomie to, že táto zmluva je v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v spojení s ust. § 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou a ako taká bude zverejnená na webovom sídle ŽSK a SC ŽSK.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Žiline dňa 17. 12. 2018


Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja

04 ②

Ing. Pavol Liška
generálny riaditeľ SC ŽSK

V Žiline dňa 17 DEC. 2018

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka ŽSK



V Žiline dňa 22. 1. 2019

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KAN.

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva

Ing. Miroslav Kundrík
člen predstavenstva