

# DOHODA č. 639/2019

## o budúcej realizácii a spolufinancovaní stavby „Považský Chlmec – stoková sieť” – II. etapa (ďalej tiež ako „dohoda“ alebo „zmluva“)

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zmien a doplnení

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

##### **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.**

Sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  
Zastúpená: predstavenstvom

Oprávnení k podpisovaniu: Ing. Tatiana Štrbová, predseda predstavenstva  
Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva

IČO: 36 672 297  
DIČ: 2022238900  
IČ DPH: SK2022238900  
Zápis v OR: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,  
oddiel Sa vložka číslo 10546/L

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:  
Telefón:  
Fax:  
E-mail:

(ďalej len ako „**Stavebník**“)

**a**

##### **Mesto Žilina**

Právna forma: orgán územnej samosprávy  
Sídlo: Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  
IČO: 00 321 796  
DIČ: 2021339474  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:

(ďalej len ako „**Mesto**“)

## **Čl. II. Úvodné ustanovenia**

1. Stavebník bude na území Mesta - v mestskej časti Považský Chlmec realizovať stavbu: „**Považský Chlmec – stoková sieť**“ – **II. etapa** (ďalej len ako „**stavba**“).
2. V rámci stavby budú súčasne vybudované aj stavebné objekty dažďovej kanalizácie, ktorá sa bude realizovať na náklad Mesta a do jeho vlastníctva.
3. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. A/2010/00107-3/Ros zo dňa 18.01.2010, právoplatné a vykonateľné dňa 22.03.2010, ktorým bolo zmenené stavebné povolenie pod č. A/2006/01569/ObÚŽP-Slo, zo dňa 10.11.2006, a týmto rozhodnutím bolo zmenené stavebné povolenie č. 2003/01438/OÚ-OŽP/SI zo dňa 25.11.2003. Súčasťou rozhodnutia č. A/2010/00107-3/Ros zo dňa 18.01.2010 je aj oznámenie o oprave zo dňa 11.04.2011 a oprava zo dňa 05.08.2014 pod č. OU-ZA-OSZP3-2014/024218/Kri. Na zmenu stavby pred dokončením „**Považský Chlmec – stoková sieť**“ – **II. etapa** bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/031637-005/Bra zo dňa 09.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.08.2019.
4. Projekt stavby „**Považský Chlmec – stoková sieť**“ – Zmena stavby pred dokončením – II. etapa, je vypracovaný 03/2019 fy. SWECO Hydroprojekt a.s., Brno. Projekt bol vzájomne odsúhlasený na pracovných stretnutiach Stavebníka a Mesta. Podľa tohoto projektu sa bude realizovať výstavba splaškovej a dažďovej kanalizácie v Považskom Chlmece v rámci II. etapy. Stavebník sa zaväzuje odovzdať Mestu jedno paré projektovej dokumentácie pred podpisom dohody. K projektovej dokumentácii sa vyjadrilo mesto Žilina odbor dopravy listom č. 7323/2018-27274/2018/OD/Mo zo dňa 5.6.2018, list č. 13487/2019-37729/2019/OD/Mo zo dňa 14.8.2019 a Žilinské komunikácie listom č. 57/T/2018 zo dňa 18.4.2018.

## **Čl. III. Predmet dohody**

1. Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných vzťahov Mesta a Stavebníka pri realizácii stavby, stanovenie postupu jej budúcej realizácie a financovania stavby, ktorá je spoločnou investičnou akciou Stavebníka a Mesta.
2. Stavebníkom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., ktoré budú vlastníkom a prevádzkovateľom splaškovej kanalizácie. Vlastníkom a prevádzkovateľom dažďovej kanalizácie bude po jej dokončení Mesto.
3. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia, vrátane zmeny stavby pred dokončením, a po následnom procese verejného obstarávania dôjde k samotnej realizácii stavby. Projektovú prípravu podľa Čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy, aj samotnú realizáciu stavby zabezpečí Stavebník podľa Dohody č. 1 zo dňa 28.5.2019.
4. Keďže v rámci stavby dôjde k vybudovaniu objektov, ktoré Mesto po ich dokončení prevezme a bude následne vlastníť, dohodli sa zmluvné strany na tom, že Mesto nahradí Stavebníkovi všetky oprávnené, preukázateľne vynaložené finančné náklady, v rámci Čl. VI tejto zmluvy, spojené s prípravou a realizáciou stavebných objektov dažďovej kanalizácie, nakoľko Stavebník s ohľadom na platnú legislatívu nemôže byť investorom dažďovej kanalizácie.

5. Refundáciu nákladov na vybudovanie objektov dažďovej kanalizácie v rámci stavby, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline, uznesením č. 196/2019 na zasadnutí konanom dňa 17.09.2019.

#### **Čl. IV.**

##### **Realizácia stavby**

V rámci realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II bod 4 budú vybudované aj stavebné objekty dažďovej kanalizácie, ktorých bližšia špecifikácia, rozsah a financovanie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Tieto objekty sú uvedené aj v Prílohe č. 1 (Rekapitulácia stavebných objektov) tejto dohody vrátane vyčíslenia predpokladaných nákladov na ich zhotovenie.

#### **Čl. V.**

##### **Povinnosti zmluvných strán**

###### **1. Povinnosti Stavebníka:**

- a) zabezpečenie vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie (realizačný projekt - RP);
- b) zabezpečenie vybavenia príslušných správnych rozhodnutí a povolení ako stavebníka;
- c) vypracovať a poslať k pripomienkovaniu súťažné podklady pre zabezpečenie verejného obstarávania, týkajúce sa stavebných objektov dažďovej kanalizácie, vrátane návrhu zmluvných podmienok, pred ich zverejnením Mestu ako vlastníkovi a budúcemu prevádzkovateľovi;
- d) proces verejného obstarávania bude zabezpečovaný externou spoločnosťou;
- e) uzavretie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom – zhotoviteľom stavebných prác;
- f) stavebný dozor (interný pracovník stavebníka) bude vykonávaný na stavbe ako celku, teda aj na časti dažďová kanalizácia;
- g) zabezpečiť externého pracovníka pre BOZP;
- h) zabezpečiť autorský dozor;
- i) zabezpečenie realizácie stavby; t. j. všetkých stavebných objektov v súlade so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou, akékoľvek zmeny stavby počas výstavby vopred odkonzultuje s Mestom – týkajúce sa realizácie stavebných objektov dažďovej kanalizácie;
- j) včasné prizývanie určeného (menovaného) zástupcu Mesta na kontrolné dni stavby, ktorého kontaktné údaje budú včas oznámené stavebníkovi;
- k) požiadať o kolaudáciu stavby; ku kolaudácii stavby bude predložený overený geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby;
- l) zabezpečenie všetkých dokladov a dokumentov potrebných k riadnemu prevzatíu dokončených častí stavby stavebných objektov dažďovej kanalizácie (pre naplnenie čl. VII bodu 2) a k prípadnému uplatneniu práv objednávateľa zo zmlúv o dielo (napr. záruka, zodpovednosť za vady) a ich odovzdanie Mestu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia;
- m) financovanie prípravy a realizácie stavby, pričom oprávnené preukázateľne vynaložené finančné prostriedky na vybudovanie stavebných objektov dažďovej kanalizácie mu budú zo strany Mesta nahradené;
- n) zaplatiť práce navyše spojené s objektmi splaškovej kanalizácie;

## 2. Povinnosti Mesta:

- a) predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie uznesenia týkajúceho sa nakladania s majetkom Mesta, ktoré umožní Stavebníkovi uskutočniť stavbu na pozemkoch Mesta (trvalý a dočasný záber pozemkov Mesta) podľa projektovej dokumentácie, a to vo forme zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena;
- b) udeliť súhlas s trvalým a dočasným záberom pozemkov Mesta podľa projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, vrátane súhlasu s trvalým umiestnením stavby a v prípade, že sa na to vyžaduje súhlas Mestského zastupiteľstva, predložiť mu takýto návrh; na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline, uznesením č. 196/2019 zo dňa 17. 09.2019 bol udelený súhlas s trvalým a dočasným záberom pozemkov Mesta podľa projektovej dokumentácie;
- c) akceptovať cenu za vybudovanie stavebných objektov dažďovej kanalizácie a súvisiacich prác, ktorá bude predložená víťazným uchádzačom zákazky na stavebné práce, ktorú zadá Stavebník a následne bude uvedená v podpísanej zmluve o dielo so zhotoviteľom, všetko v rámci Čl. VI Financovanie stavby;
- d) zabezpečiť finančné krytie na úhradu finančných výdavkov Stavebníka, vynaložených na prípravu a realizáciu stavebných objektov dažďovej kanalizácie, ktorých investorom je podľa tejto dohody Mesto, a to v súlade s článkom VI. ods. 3 a 5 tejto dohody.
- e) podieľať sa na financovaní stavby podľa čl. VI. tejto dohody;
- f) stanoviť a poveriť zástupcu Mesta k účasti na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, v časti stavebných objektov dažďovej kanalizácie;
- g) dodržiavať lehoty splatnosti jednotlivých splátok refundácie finančných nákladov, vynaložených Stavebníkom na prípravu a realizáciu stavebných objektov dažďovej kanalizácie, dohodnuté v tejto zmluve;
- h) poskytnúť potrebnú súčinnosť Stavebníkovi pri posudzovaní súťažných podmienok a inej sprievodnej dokumentácie v priebehu procesu verejného obstarávania zákazky na stavebné práce, ako aj počas realizácie a kolaudácie stavby;
- i) protokolárne prevziať všetky stavebné objekty dažďovej kanalizácie, zhotovené bez väd a nedorobkov, po ich vybudovaní a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia do vlastníctva Mesta;
- j) nahradiť oprávnené náklady Stavebníka na vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie pre stavebné objekty dažďovej kanalizácie, v rámci Čl. VI Financovanie stavby tejto zmluvy.
- k) zaplatiť práce navyše spojené s objektmi dažďovej kanalizácie, ktorých potrebu vykonania nebolo možné objektívne posúdiť pri spracovaní projektovej dokumentácie a podpise tejto dohody. O vzniku potreby ich vykonania je Stavebník povinný bezodkladne informovať Mesto.

## Čl. VI.

### Financovanie stavby

1. Stavebník a Mesto sa dohodli na spoločnom financovaní investičnej akcie „**Považský Chlmec – stoková sieť**“ – II. etapa uvedenej v čl. II, ods. 1 tejto dohody, spôsobom a pomerom podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva .

Celková výška nákladov **na stavebné práce** (Príloha č.1) pre stavbu: „**Považský Chlmec – stoková sieť**“ – II. etapa sa predpokladá z rozpočtu realizačného projektu vo výške najviac **3 039 106,30 EUR bez DPH**.

Slovom: tri milióny tridsaťdeväťtisícstošesť eur a 30 centov bez DPH

- Stavebník sa na týchto predpokladaných nákladoch bude podieľať čiastkou najviac **1 963 314,66 EUR bez DPH**,

Slovom: milión deväťstošesťdesiattritisícristoštrnásť eur a 66 centov bez DPH

- Mesto sa na týchto predpokladaných nákladoch bude podieľať čiastkou najviac **1 075 791,64 EUR bez DPH**, teda 1 290 949,97 EUR s DPH.

Slovom: milión sedemdesiatpäťtisícšesťdesiatjeden eur a 64 centov bez DPH

Celková výška nákladov **na projektovú dokumentáciu** (Príloha č.1) je **60 600 EUR bez DPH**.

Slovom: šesťdesiatšesťsto eur bez DPH

- Stavebník hradí časť nákladov na projektovú dokumentáciu v súlade s pomerom nákladov na stavbu **39 149 EUR bez DPH** (46 978,80 EUR s DPH)

Slovom: tridsaťdeväťtisícstoštyridsaťdeväť eur bez DPH

- Mesto bude hradiť časť nákladov na projektovú dokumentáciu v súlade s pomerom nákladov na stavbu **21 451 EUR bez DPH** (25 741,20 EUR s DPH).

Slovom: dvadsaťjedentisícštyristopäťdesiatjeden eur bez DPH

2. Finančné náklady na vybudovanie jednotlivých stavebných objektov sú len náklady predpokladané, vychádzajúce z rozpočtových nákladov uvedených v realizačnej projektovej dokumentácii. Tieto budú spresnené po ukončení procesu verejného obstarávania na stavebné práce, o čom zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve, vrátane aktualizácie Prílohy č. 1 (Rekapitulácia stavebných objektov), ktorá bude obsahovať aj rozpočet stavebných prác, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania. Celková výška plnení oboch strán dohody za vybudovanie stavebných objektov bude určená až po ukončení procesu verejného obstarávania rovnakým pomerom z konečnej ceny diela ako je pomer v ods. 1 tohto článku.
3. Náklady vynaložené na stavebné objekty dažďovej kanalizácie, a to projektové a stavebné práce, bude Stavebníkovi refundovať Mesto, a to po odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez väd a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody.

**Stavebné práce (dažďová kanalizácia):** 1 075 791,64 EUR bez DPH, teda **1 290 949,97 EUR s DPH**

Slovom: milión sedemdesiatpäťtisícšesťdesiatjeden eur a 64 centov bez DPH

**Projektová dokumentácia:** 21 451 EUR bez DPH, teda **25 741,20 EUR s DPH**

Slovom: dvadsaťjedentisícštyristopäťdesiatjeden eur bez DPH

**Celková suma za projektové a stavebné práce je:**

1 097 242,64 EUR bez DPH, teda **1 316 691,17 s DPH**

Slovom: milión deväťdesiatšesťtisícdeväťstoštyridsaťdva eur a 64 centov bez DPH

4. Po skončení verejného obstarávania Stavebník uzatvorí so zhotoviteľom Zmluvu o dielo. Zhotoviteľ predloží harmonogram stavebných prác, ktorý bude predložený Mestu na schválenie. Na základe harmonogramu stavebných prác Mesto zabezpečí finančné krytie.
5. Mesto vykoná refundáciu nákladov Stavebníka podľa čl. VI ods. 3 tejto Dohody v súlade s touto zmluvou v nasledovných splátkach:
  - a) splátka vo výške 438 897,06 € s DPH v lehote najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez väd a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody;
  - b) splátka vo výške 438 897,06 € s DPH v lehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez väd a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody;
  - c) splátka vo výške 438 897,05 € s DPH v lehote najneskôr do 18 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez väd a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody.

## **Čl. VII.**

### **Vlastníctvo a správa dažďovej kanalizácie**

1. Po dokončení stavebných prác a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sa Stavebník zaväzuje všetky stavebné objekty dažďovej kanalizácie vybudované v rámci stavby „Považský Chlmec – stoková sieť“ – II. etapa, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez väd a nedorobkov, odovzdať Mestu do jeho výlučného vlastníctva.
2. Stavebník a Mesto uzavrú protokol podľa ods. 1 tohto článku bez zbytočného odkladu najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia posledného z objektov a po odstránení väd a nedorobkov na stavebnej časti, ktorú podľa tejto dohody bude financovať Mesto.
3. Ku dňu prevzatia dažďovej kanalizácie uzatvorí Stavebník, Mesto a Zhotoviteľ stavby Dohodu o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady na objekty dažďovej kanalizácie.

## **Čl. VIII.**

### **Záverčné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Zmeny alebo dodatky tejto dohody môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Práva a záväzky z tejto dohody prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
6. Zmluva je vyhotovená v **šiestich vyhotoveniach**, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Príloha č. 1: Rekapitulácia stavebných objektov

Príloha č. 2: Uznesenie mestského zastupiteľstva zo dňa 17.09.2019, č. 196/2019

V Žiline, dňa 11.11.2019

19 -11- 2019  
V Žiline, dňa .....

**Za Stavebníka:**

**Za Mesto:**

.....  
Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva

.....  
primátor

.....  
Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva

**Rekapitulácia stavebných objektov**

Dĺžka splaškovej kanalizácie – 1 837,30 m

Dĺžka výtlaku – 499 m

Dĺžka dažďovej kanalizácie – 873,00 m

Líniové odvodňovacie prvky – zatvorené – 1 246,50 m

Preložky IS - v rámci stavby sa plánuje aj s preložkou vodovodu cca 870 m a preložkou plynovodu cca 400 m

**II. ETAPA****A. z rozpočtu z projektovej dokumentácie (bez DPH)**

Popis	SEVAK	MESTO ŽILINA	Celkom [EUR bez DPH]
01-Splašková kanalizácia	1 579 642,44		1 579 642,44
02- Dažďová kanalizácia		1 045 112,64	1 045 112,64
03- Preložky IS	250 909,95		250 909,95
04 - Preložka plynovodu	102 083,27		102 083,27
05- ostatné vedľajšie náklady	30 679,00	30 679,00	61 358,00
<b>Celkom [EUR bez DPH]</b>	<b>1 963 314,66</b>	<b>1 075 791,64</b>	<b>3 039 106,30</b>

**B. náklady na projektovú dokumentáciu (bez DPH)**

Popis	SEVAK	MESTO ŽILINA	Celkom [EUR bez DPH]
Projektová dokumentácia - II. etapa	36 920	20 230	57 150,00
Projektová dokumentácia - zmena č.2	2 229	1 221	3 450,00

<b>II. ETAPA - CELKOM A+B</b>	<b>SEVAK</b>	<b>MESTO ŽILINA</b>	<b>Celkom [EUR bez DPH]</b>
<b>Celkom [EUR bez DPH]</b>	<b>2 002 463,66</b>	<b>1 097 242,64</b>	<b>3 099 706,30</b>

**Dozorná časť:**

Popis	Poznámka
Stavebný dozor	interný pracovník SEVAK
BOZP	externý pracovník
Autorský dozor	externý pracovník



# mestské zastupiteľstvo v Žiline



## UZNESENIE

### VÝPIS

**z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2019**

---

**Uznesenie č. 196/2019**

**k Schváleniu investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmcí**

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

#### I. schvaľuje

1. Spolufinancovanie stavby „**Považský Chlmec - Stoková sieť**“ – **II. etapa**, ktorú budú realizovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ako vlastník a prevádzkovateľ budúcej splaškovej kanalizácie na území Mesta – v mestskej časti Považský Chlmec, a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. A/2010/00107-3/Ros zo dňa 18.01.2010, právoplatné a vykonateľné dňa 22.03.2010, a to objektu dažďovej kanalizácie, ktorý bude mesto Žilina následne vlastníť a spravovať, v predpokladanej sume spoluúčasti Mesta Žilina 1 290 949,97 EUR s DPH.
2. V prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávania podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude nižšia, budú sa Mesto Žilina a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej aj ako „SEVAK“) podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa vysúťazenej ceny, a na financovaní objektov, ktoré spolufinancujú, percentuálnym pomerom, ktorý vychádza z predpokladaných nákladov. V prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávateľa podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude vyššia, budú sa zmluvné strany (Mesto Žilina a SEVAK) podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa vysúťazenej ceny a na financovaní objektov, ktoré spolufinancujú, percentuálnym pomerom, ktorý vychádza z predpokladaných nákladov.
3. Náklady na projektovú dokumentáciu (DÚR, DSP, DRS) a náklady na stavebný dozor, ak sa bude vykonávať externe, sa budú znášať exaktne alebo pomerne, pričom

percentuálny pomer bude určený podľa vysúťaženej hodnoty (ceny) stavebných objektov, ktoré výlučne financuje alebo spolufinancuje SEVAK, a ktoré výlučne financuje alebo spolufinancuje Mesto Žilina.

4. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi:

- budúcim povinným z vecného bremena – Mestom Žilina a budúcim oprávneným z vecného bremena -- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom: Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 36 672 297,
- na predmetných pozemkoch parcela č. KNC 2394, KNC 2395, KNC 2396, KNC 2402/2, KNC 2398, KNC 2397, KNC 2399/1, KNC 2400/3, KNC 2402/2, KNC 2404/3, KNC 764/2, KNC 764/4 a KNC 2393 v katastrálnom území Považský Chlmec, vo výmere pásma ochrany potrubia verejnej kanalizácie uloženej na týchto pozemkoch,
- spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia na jeho pozemkoch, nebudovať stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, nevykonávať výkopy a nevysádzať trvalé porasty nad potrubím a v jeho pásme ochrany a ostatné oprávnenia budúceho oprávneného podľa zmluvy, ako aj v práve budúceho oprávneného vybudovať kanalizačné potrubia v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy, oprávnenie aj v budúcnosti vstupovať na predmetné pozemky za účelom realizácie, prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo prípadnej údržby či opráv na potrubí a povinnosti oprávneného z vecného bremena prípadnú vzniknutú škodu pri výkone oprávnení odstrániť uvedením do pôvodného stavu, resp. finančne uhradiť vzniknutú škodu v prospech povinného,

s tým, že pásmo ochrany potrubia verejnej kanalizácie bude v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia vodorovne na obidve strany a presne bude stanovené geometrickým plánom, ktorý dá vypracovať budúci oprávnený a bude prílohou zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby: „Považský Chlmec -- stoková sieť – zmena stavby pred dokončením II. etapa“.

Mgr. Peter Fiabáne  
primátor mesta Žilina

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková  
Výpis vyhotovený: 07.10.2019