

**Zmluva č. 251/2020 o vzájomných právach a povinnostiach pri  
konečnej úprave ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038,  
III/2039 a II/520 dotknutých stavbou  
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné  
Kysuce“**

**Čl. I.  
Zmluvné strany**

**1.1 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej len „SEVAK, a.s.“)**

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa. vložka č. 10546/L  
Zastúpená : predstavenstvom  
Oprávnení k podpisu : Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva  
: Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IČO : 36 672 297  
DIČ :  
IČ DPH :  
Telefón/fax : 041/417071711, 041/417071756

**1.2 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „SC ŽSK“)**

Sídlo: : M. Rázusa 104, 010 01 Žilina  
Zastúpená : Ing. Pavol Liška – generálny riaditeľ SC ŽSK  
Oprávnený k podpisu zmluvy : Ing. Pavol Liška – generálny riaditeľ SC ŽSK  
IČO : 42054575  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :

**1.3 Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“)**

Právna forma : územná samospráva  
Sídlo : Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina  
Štatutárny orgán : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka  
IČO : 37 808 427  
DIČ :

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. **SEVAK, a. s.** je investorom stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“. Na stavbu bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Čadci stavebné povolenie č. 2009/00028/2008/01205/BB1 zo dňa 30. 03. 2009 (nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 06. 2009), ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OU-CA-OSZP/2015/009102 zo dňa 02. 11. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2015.
2. V rámci stavby sa realizuje výstavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane odbočení okrem iných aj v cestách III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520 ktoré sú v zmysle § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vo vlastníctve ŽSK a v zmysle § 3d ods. 5 tohto zákona, v správe SC ŽSK.

## Čl. III. Predmet zmluvy, termíny a spôsob realizácie

1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán o rozsahu a spôsobe realizácie konečných úprav ciest: III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520 v úsekoch bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré sú dotknuté stavbou: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
2. V súvislosti s terajším stavebno-technickým stavom cesty a za účelom efektívneho využitia finančných prostriedkov a efektívneho technického riešenia konečnej úpravy ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520 v úsekoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, dotknutých stavbou: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, sa zmluvné strany dohodli nasledovne:
  - 2.2. **SEVAK, a. s.** zrealizuje úpravu ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520, po výstavbe verejnej kanalizácie a vodovodu, vrátane ich odbočiek a po realizácii dočasnej úpravy kanalizačnej a vodovodnej ryhy, vrátane rýh odbočiek, na svoje náklady, a to v plnom rozsahu konštrukčných vrstiev v zmysle vydaných povolení na zvláštne užívanie stavby, ktoré vydal Okresný úrad – odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií v Čadci na predmetnú stavbu, platných technických predpisov a technických noriem, čiže až po vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu. **Na všetkých úsekoch je SEVAK, a. s. povinný zabezpečiť výškovú úpravu kanalizačných a vodovodných poklopov do nivelety ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520.** Na úsekoch ciest, na ktorých bude vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu realizovať SC ŽSK podľa bodu 2.2.2 tejto zmluvy, je **SEVAK, a. s. povinný zabezpečiť výškovú úpravu pod alebo nad niveletou vozovky nachádzajúcich sa kanalizačných a vodovodných poklopov do nivelety ciest a to ešte pred realizáciou konečnej pokládky vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy (pred frézovaním predmetných úsekov), po písomnej výzve SC ŽSK, najneskôr však 15 pracovných dní pred plánovanými prácami SC ŽSK.** Potrebný rozsah výškovej úpravy kanalizačných a vodovodných poklopov sa stanoví na základe fyzickej obhliadky v teréne, za účasti zodpovedných osôb oboch zmluvných strán, pričom termín obhliadky si zmluvné strany vzájomne dohodnú, a to písomne v papierovej alebo elektronickej forme. Po zrealizovaní vyššie uvedených prác, sa zmluvné strany dohodli realizovať vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu vrátane spojovacieho postreku nasledovne:
    - 2.2.1. **SEVAK, a. s.** zrealizuje na svoje náklady vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu - asfaltovým betónom ACo11 II (ABS II), hrúbky 50 mm, vrátane spojovacieho postreku, ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520 v rozsahu a úsekoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v rozsahu cca 100 387 m<sup>2</sup>, (v celkovom rozsahu cca 115 029 m<sup>2</sup> vrátane úsekov z fondu EÚ).

- 2.2.2. **SC ŽSK** zrealizuje na svoje náklady vrchnú obrusnú asfaltovú vrstvu - asfaltovým betónom ACo11 II (ABS II), hrúbky 50 mm, vrátane spojovacieho postreku, ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520 v rozsahu a úsekoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v celkovom rozsahu **cca 62 811 m<sup>2</sup>**.
3. **SEVAK, a. s.** zabezpečí splnenie povinností v zmysle bodu 2.2. a 2.2.1. tohto článku zmluvy, v termíne najneskôr **do 10/2020 nasledovne:**
- Zrealizované práce uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy bod 1. a bod 2. odovzdá **SEVAK, a. s.** poverenému zástupcovi **SC ŽSK Preberacím** a odovzdávajúcim protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
  - Zrealizované práce uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy bod 3. odovzdá **SEVAK, a. s.** poverenému zástupcovi **SC ŽSK a ŽSK**, s poukazom na vyjadrenie **ŽSK č. 00057/2018/OSOIROP-37, Preberacím** a odovzdávajúcim protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
4. **SC ŽSK** zabezpečí splnenie povinností v zmysle bodu 2.2.2. tohto článku zmluvy v termíne najneskôr **do 06/2021 ako aj** zimnú údržbu na všetkých úsekoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy pod podmienkou, že **SEVAK, a. s.** splní riadne a včas svoje povinnosti vyplývajúce z bodu 2.2., 2.2.1., 3. tohto článku zmluvy.
5. Rozsah a spôsob konečnej úpravy ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520, stanovený v tomto článku zmluvy sa môže meniť len základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, podľa skutočne zrealizovaného rozsahu verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane kanalizačných a vodovodných odbočení.

#### Čl. IV.

##### Záruka na práce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na vykonané práce je 60 mesiacov, ktorú znášajú zmluvné strany nasledovne:
- SEVAK, a. s.** preberá záruku v plnom rozsahu:
    - za práce vykonané **SEVAK, a. s.** v zmysle bodu 2.2.,
    - za práce vykonané **SEVAK, a. s.** v zmysle bodu 2.2.1. v rozsahu a úsekoch uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy, v celkovom rozsahu **cca 115 029 m<sup>2</sup>**,po dobu 60 mesiacov, záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia prác na základe Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce uvedeného v čl. III. bod 3 tejto zmluvy,
  - SC ŽSK** preberá záruku na práce vykonané **SC ŽSK** v zmysle bodu 2.2.2., t. j. realizácia vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy - asfaltovým betónom ACo11 II (ABS II), hrúbky 50 mm, ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520 v rozsahu a úsekoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v celkovom rozsahu **cca 62 811 m<sup>2</sup>**, po dobu 60 mesiacov, záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia prác na základe Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce medzi **SC ŽSK** a zhotoviteľom vybraným na základe verejného obstarávania.

V prípade, ak dôjde v záručnej dobe k reklamácii konštrukčných vrstiev (napr. úpadok, poškodenie) preukázateľne v súvislosti s realizáciou vodovodu a kanalizácie v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV regiónu Stredné Kysuce, nad ryhami, v ktorých sú umiestnené verejné kanalizácie, resp. verejné vodovody, ktorých oprava si vyžiada zásah do vrchnej obrusnej asfaltovej vrstvy realizovanej **SC ŽSK, SEVAK, a. s.** zabezpečí opravu dotknutého miesta vrátane vrchnej obrusnej vrstvy na svoje náklady a zároveň prevezme

záruku na vykonané práce opravovaného úseku komunikácie vrátane obrusnej vrstvy.

2. V prípade, že dôjde k úpadku kanalizačných a vodovodných poklopov, **SEVAK, a. s.** ich je povinný upraviť do nivelety ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520, vždy keď, k takému prípadu dôjde, na svoje náklady, v termíne do 30 dní, odo dňa písomnej výzvy **SC ŽSK** doručenej na adresu sídla **SEVAK, a. s.** .

#### Čl. V.

#### Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomne uzavretých dodatkov odsúhlasených zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle **ŽSK a SC ŽSK**, podľa toho, ktoré zverejnenie bude prvé. Zmluvné strany berú na vedomie to, že táto zmluva je v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v spojení s ust. § 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou a ako taká bude zverejnená na webovom sídle **ŽSK a SC ŽSK**.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v **troch rovnopisoch**, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

23. 06. 2020

V Žiline dňa .....

[Redacted signature area]

**Ing. Pavol Liška**  
generálny riaditeľ SC ŽSK

V Žiline dňa 16.6.2020

VODÁR

[Redacted signature area]

**Ing. Tatiana Štrbová**  
predsedníčka predstavenstva

23. 06. 2020

V Žiline dňa .....

[Redacted signature area]

**Ing. Erika Jurinová**  
predsedníčka ŽSK

[Redacted signature area]

**Ing. Miroslav Kundrík**  
člen predstavenstva

## Príloha č.1: Rozsah konečných opráv ciest II. a III. triedy

Príloha č. 1

rozsah úprav	začiatok úseku	koniec úseku	Dĺžka (km)	Výmera (m2)
--------------	----------------	--------------	------------	-------------

## 1. Plný profil

III/2038 Veľký Potok, k. ú. Nová Bystrica				celá šírka vozovky	
SC ŽSK	staničenie	0,130	0,650	0,520	2 040,00
	miestopis	začiatok ryhy	za MO 001		
SEVAK	staničenie	0,650	2,027	1,377	6 440,00
	miestopis	za MO 001	koniec cesty		

III/2013 Ľalíky, k. ú. Oščadnica				celá šírka vozovky	
SEVAK	staničenie	0,160	3,460	3,300	24 400,00
	miestopis	OK vrátane	MO 003 vrátane		
SC ŽSK	staničenie	3,460	7,143	3,683	23 917,00
	miestopis	za MO 003	koniec ryhy pred MO 007		

III/2015 Dedovka, k. ú. Oščadnica				celá šírka vozovky	
SEVAK	staničenie	0,000	0,732	0,732	4 635,00
	miestopis	kr. III/2013	ihrisko		
SC ŽSK	staničenie	0,732	1,267	0,535	3 627,00
	miestopis	ihrisko	Marlen		

III/2037 spojnica, k. ú. Stará Bystrica				celá šírka vozovky	
SEVAK	staničenie	0,000	1,457	1,171	9 007,00
	miestopis	kr. III/2039	CSPH		
SC ŽSK	staničenie	1,457	2,494	1,037	6 557,00
	miestopis	ČSPH	kr. II/520		

III/2017 Blažkov, k. ú. Krásno nad Kysucou				celá šírka vozovky	
SC	staničenie	4,477	5,114	0,637	4 776,00



ŽSK	miestopis	začiatok MČ Blažkov	hostinec		
SEVAK	staničenie	5,114	5,875	0,761	5 710,00
	miestopis	hostinec	pred MO 10		

<b>III/2014 Zákysučie, k. ú. Krásno nad Kysucou</b>				<b>celá šírka vozovky</b>	
SC ŽSK	staničenie	0,776	1,156	0,380	2 867,00
	miestopis	kr. MK	parkovisko pri žel. stanici		
SEVAK	staničenie	1,156	1,816	0,660	4 983,00
	miestopis	parkovisko pri žel. stanici	oblúkový sklad		

<b>III/2035 OK-Radôstka,, k. ú. Stará Bystrica</b>				<b>celá šírka vozovky</b>	
SC ŽSK	staničenie	0,000	0,568	0,568	4 059,00
	miestopis	OK II/520	kr. s MK		
SEVAK	staničenie	0,568	0,976	0,408	2 903,00
	miestopis	kr. s MK	začiatok obce Radôstka		

<b>II/520 Kalinov, k. ú. Krásno nad Kysucou - bez úsekov EÚ</b>				<b>celá šírka vozovky - 2 úseky</b>	
SEVAK	staničenie	0,450	1,493	0,630	5 707,00
	miestopis	kr. I/11	začiatok obce Zborov		
SC ŽSK	staničenie	1,493	2,217	0,591	5 068,00
	miestopis	MO 520-001	kr. s MK		

## 2. Polprofil - iba nad ryhou

<b>III/2017 Motorest DUO, k. ú. Oščadnica</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SEVAK	staničenie	0,000	0,173	0,173	637,50
	miestopis	motorest DUO	koniec kanalizácie		

<b>III/2017 kostol, k. ú. Krásno nad Kysucou</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SEVAK	staničenie	2,767	3,078	0,311	1 182,00
	miestopis	kostol	kr. III/2014		

<b>III/2039 Klubina-Stará Bystrica, k. ú. Klubina</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SEVAK	staničenie	0,119	1,307	1,169	4 158,00
	miestopis	začiatok kanalizácie	kr. II/520		

<b>III/2039 Klubina-Stará Bystrica, k. ú. Stará Bystrica</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SEVAK	staničenie	1,370	4,009	2,303	8 843,00
	miestopis	kr. II/520	kr. II/520		

<b>III/2035 Radôstka,, k. ú. Radôstka</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SEVAK	staničenie	0,976	1,947	0,971	3 852,00
	miestopis	začiatok obce Radôstka	za kostolom		

<b>III/2035 Radôstka,, k. ú. Radôstka</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SC ŽSK	staničenie	0,976	1,947	1,041	3 642,00
	miestopis	začiatok obce Radôstka	za kostolom		

<b>II/520 Zborov, k. ú. Zborov - bez úsekov EÚ</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SEVAK	staničenie	2,015	6,150	1,444	6 829,00
	miestopis	začiatok obce	koniec obce		

<b>II/520 Stará Bystrica, k. ú. Stará Bystrica</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SEVAK	staničenie	9,300	14,700	1,828	8 256,00
	miestopis	kr. MK	za koncom obce		

<b>II/520 Stará Bystrica, k. ú. Stará Bystrica</b>				<b>iba jeden jazdný pruh</b>	
SC ŽSK	staničenie	13,500	14,700	0,826	3 582,00
	miestopis	kr. III/2037	za koncom obce		

<b>II/520 Nová Bystrica, k. ú. Nová Bystrica</b>				<b>iba jeden jazdný pruh - 2 úseky</b>	
SEVAK	staničenie	16,300	18,350	0,400	2 844,00

	miestopis	za MO 520-010	korbáčiky		
--	-----------	---------------	-----------	--	--

<b>II/520 Nová Bystrica, k. ú. Nová Bystrica</b>				<b>iba jeden jazdný pruh - dva úseky</b>	
SC ŽSK	staničenie	16,300	18,350	0,342	2 676,00
	miestopis	za MO 520-010	korbáčiky		

### 3. Fondy EÚ

<b>II/520 Kalinov, k. ú. Krásno nad Kysucou - zásah do úsekov z fondov EÚ</b>				<b>celá šírka vozovky-3 úseky</b>	
SEVAK	staničenie	0,741	2,511	0,801	5 753,00
	miestopis	pri obch.dome	križ. s MK		

<b>II/520 Zborov, k. ú. Zborov - zásah do úsekov z fondov EÚ</b>				<b>celá šírka vozovky</b>	
SEVAK	staničenie	4,503	4,925	0,422	2 107,00
	miestopis	za MO 520-003	za stavebninami		

<b>II/520 Nová Bystrica, k. ú. Nová Bystrica - zásah do úsekov z fondov EÚ</b>					
SEVAK	staničenie	16,506	18,242	1,741	6782,00
	miestopis	za MO 520-010	kr. s III/2040		

### Sumarizácia

Celá šírka vozovky	SEVAK		63 785,00
	SC ŽSK		52 911,00
Jeden jazdný pruh	SEVAK		36 601,50
	SC ŽSK		9 900,00
Sumár (bez fondov EÚ)	SEVAK		<b>100 386,50</b>
	SC ŽSK		<b>62 811,00</b>
Fondy EÚ - celá šírka	SEVAK		14 642,00
<b>SEVAK spolu (vrátane fondov EÚ)</b>			<b>115 028,50</b>
<b>SC ŽSK spolu</b>			<b>62 811,00</b>



