

Dohoda 1128/2020

**o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“
v obci Oščadnica**

Čl. I.

Zmluvné strany

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej len SEVAK, a.s.)

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa. vložka č. 10546/L
Zastúpená : **predstavenstvom**
Oprávnení k podpisu : **Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva**
: **Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva**
Bankové spojenie : ČSOB a. s. Bratislava
Číslo účtu : 25788033/7500
IČO : 36 672 297
DIČ : 2022238900
IČ DPH : SK 2022238900
Telefón/fax : 041/417071711, 041/417071756

Obec Oščadnica

Sídlo : 023 01 Oščadnica, Námestie Martina Bernáta 745
Zastúpená : **Ing. Marián Plevko, starosta obce**
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK45 0900 0000 0050 7723 8765
Číslo účtu : 5077238765/0900
IČO : 00314170
DIČ : 2020421513

Čl. II.

Predmet dohody

SEVAK, a. s. Žilina je investorm stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“. V rámci stavby sa realizovala výstavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane odbočení v miestnych komunikáciách obce Oščadnica. V zmysle Zmluvy o dielo zhotoviteľ, ktorým je združenie „Stredné Kysuce : STRABAG-INPEK-ARPROG“ má po ukončení prác na pokládke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, zrealizovať konečnú úpravu miestnej komunikácie v rozsahu zásahu do komunikácie.

V súvislosti so stavom miestnych komunikácií a za účelom využitia finančných prostriedkov na úpravu miestnych komunikácií, čo najúčelnejšie, sa zúčastnené strany dohodli na spolufinancovaní konečných úprav miestnych komunikácií.

Čl. III.

Rozsah dohody

Zástupcovia SEVAK, a. s. , Obce Oščadnica a združenia „Stredné Kysuce, STRABAG-INPEK-ARPROG“ dňa 26.06.2020 prerokovali predložený materiál - tabuľku, v ktorej je uvedená na základe geodetického zamerania celková plocha jednotlivých miestnych komunikácií s výpočtom podielov konečných úprav SEVAK, a. s. a Obce Oščadnica pre jednotlivé ulice (označené podľa realizovaných stôk). Odsúhlasená tabuľka tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.

Čl. IV.

Termíny a spôsob realizácie

Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG „ v zmysle ZoD musí zabezpečiť pre SEVAK, a. s. realizáciu všetkých prác súvisiacich so stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie

odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ najneskôr do 31. 10. 2020 vrátane konečných úprav komunikácií. Obec Oščadnica musí zabezpečiť výber zhotoviteľa prác – konečných úprav miestnych komunikácií v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Nakoľko nie je možné realizovať konečnú úpravu jednotlivých komunikácií tak, že svoj podiel zabezpečí SEVAK, a. s. a svoj podiel Obec Oščadnica, zmluvné strany sa dohodli, že SEVAK, a. s. zabezpečí konečné úpravy v odsúhlasenom celkovom rozsahu kompletne na určených uliciach (viď. Tabuľka – príloha č. 1) v termíne najneskôr do 31. 10. 2020.

Obec Oščadnica sa zaväzuje zrealizovať konečné úpravy svojej časti komunikácií do 30.11.2021 a to ulice, v ktorých sú uložené kanalizačné stoky, resp. vodovodné vetvy v zmysle prílohy.

Zhotoviteľ Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ zabezpečí na týchto úsekoch realizáciu podkladnej vrstvy a zdvihnutie poklopov do nivelety komunikácie, resp. do výšky budúcej novej nivelety podľa pokynov obce Oščadnica v prípade ak sa bude pôvodná niveleta komunikácie meniť, v termíne podľa dohovoru s obcou, resp. jej zhotoviteľom.

Spoločnosť SEVAK, a. s. nebude akceptovať reklamácie z dôvodu zmeny nivelety komunikácie (zvýšenie pôvodnej nivelety komunikácie) v súvislosti s problémami so vstupom a nátokom dažďových vôd do jednotlivých nehnuteľností, resp. ich dvorov.

Zhotoviteľ Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ zabezpečí pred samotnou konečnou úpravou miestnych komunikácií opravu všetkých poškodených miest a vyčistenie priestorov okolo komunikácií do pôvodného stavu, aby potom vplyvom odstraňovania týchto skládok a opravných prác nedošlo k poškodeniu nového asfaltového koberca.

Každá zo zmluvných strán zabezpečí svoj dohodnutý rozsah konečných úprav na vlastné náklady.

Čl. V Záruka na práce

Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“, preberá záruku v súlade so ZoD na 60 mesiacov od vydania preberacieho a odovzdávacieho protokolu v súvislosti s miestnymi komunikáciami v častiach nad realizovanými výkopmi rýh, v ktorých sú umiestnené verejné vodovody a verejné kanalizácie, prípadne v miestach, kde došlo k zásahu do komunikácie pri realizovaní stavebných prác v súvislosti so zhotovovaním diela. Vzhľadom na to, že pôvodné komunikácie nemali konštrukciu vozovky ani podkladné vrstvy v súlade s STN, neberie záruky na tie časti komunikácie, ktoré neboli stavebnými prácami dotknuté.

Čl. VI Konečné ustanovenia

Dohoda je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých dva obdrží SEVAK, a. s. Žilina, dva Obec Oščadnica, dva Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“

V Oščadnici, dňa 12.08.2020

.....
Ing. Marián Plevko
starosta obce



V Žiline, dňa 12.08.2020
SEVEROZÁPADNÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

.....
Ing. Tatiana Štrbo
predsedníčka predstavenstva

.....
Ing. Miroslav Kundrik
člen predstavenstva


Túto dohodu zhotoviteľ Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ akceptuje a práce zrealizuje v dohodnutých termínoch a rozsahu.

V Žiline, dňa 12.08.2020

.....
STRABAG- Pozemné
a inžinierske staviteľské s.r.o.
Ing. Marián Paulini
zástupca zhotoviteľa
SK - 620 15 Bratislava
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| B-24-2 | 138,98 | 30,90 | 10 | 250,16 | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 387 | 272,57 | 114,43 |
| B-25 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-26 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-27 | 67,00 | 11,00 | 2 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 335 | 129,42 | 205,68 |
| B-28 | 67,00 | 11,00 | 2 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 335 | 129,42 | 205,68 |
| B-29 | 67,00 | 11,00 | 2 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 335 | 129,42 | 205,68 |
| B-29(I) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-29(II) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-29(III) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-29-1 | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29a | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29b | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29c | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29d | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29e | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29f | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29g | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29h | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29i | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29j | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29k | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29l | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29m | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29n | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29o | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29p | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29q | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29r | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29s | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29t | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29u | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29v | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29w | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29x | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29y | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-29z | 49,55 | 15,26 | 4 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 235 | 100,76 | 134,24 |
| B-30 | 47,71 | 12,78 | 3 | 86,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 172 | 95,76 | 76,24 |
| B-31 | 86,00 | 12,45 | 2 | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 845 | 164,93 | 480,08 |
| B-32 | 100,41 | 6,00 | 2 | 180,74 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 400 | 185,06 | 214,94 |
| B-33 | 233,86 | 37,36 | 11 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 77,87 | 710 | 678,17 | 880,00 |
| B-34 | 151,35 | 36,01 | 9 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 500 | 455,20 | 600,00 |
| B-35 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-36 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-37 | 36,15 | 5,86 | 1 | 86,76 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 114 | 91,49 | 22,51 |
| B-38 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-39 | 184,00 | 8,00 | 8 | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 480 | 444,48 | 35,52 |
| B-40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-41 | 145,00 | 15,10 | 5 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 314 | 358,89 | -44,89 |
| B-42 | 123,88 | 10,33 | 9 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 328 | 304,20 | 7,32 |
| B-43 | 24,34 | 8,40 | 1 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 100 | 59,80 | 5,96 |
| B-44 | 63,14 | 17,97 | 9 | 151,54 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 100 | 164,08 | 12,04 |
| B-45 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-46 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B-47 | 86,00 | 17,00 | 7 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 256 | 217,92 | 38,08 |
| B-48 | 72,41 | 17,74 | 4 | 139,76 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 300 | 152,03 | 26,63 |
| B-49 | 51,79 | 6,59 | 2 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 100 | 94,00 | 55,00 |
| B-50 | 34,54 | 5,37 | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 200 | 104,30 | 20,00 |
| SPOLU | 7928,77 | 7102,48 | 691,22 | 17046,95 | 2043,65 | 2229,20 | 2229,20 | 53 387,41 | 35 590,60 | 17 796,81 |
| Celkom | | | | | | | | | | |

Celková výmera v m2 Obec Oštdnica 33361,40
 Celková výmera v m2 Obec Oštdnica 35 590,60
 17 796,81



Za obec Oštdnica Ing. Plevko

Za Zariadenie Stredné Kysuca Ing. Paulini

SEVEROSLOVĽI
 VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
 Bôrnická cesta 1960, ŽILINA
 IČ DPH: SK20-...000

SEVEROSLOVĽI
 VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
 Bôrnická cesta 1960, ŽILINA
 IČ DPH: SK20-...000

**UZNESENIE
OBEČNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OŠČADNICI**

zo dňa 25.06.2020

číslo: 11/2020

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici

a) prerokovalo

Návrh dohody o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“ v obci Oščadnica uzatvorenej medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s..

b) berie na vedomie

Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici č. 11/2020 zo dňa 22.06.2020.

c) schvaľuje

Dohodu o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“ v obci Oščadnica uzatvorenej medzi Obcou Oščadnica a SEVAK, a. s. v predloženom znení.



Ing. Marián Plevko
starosta obce

| Prítomní poslanci: 12 | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| Hlasovali za: | Hlasovali proti | Zdržali sa |
| 12 | 0 | 0 |