Zmluva o dielo ¢. 426/2020

uzavreta podFa § 536 a nasl. ustanovenia zak. &. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a na zéklade vysledku verejnej sitaZe vyhlasenej vo Vestniku
verejného obstaravania &. 6/2020 zo ditia 10. 01. 2020 pod zn. 719-WYP
(dalej tiez len ,Zmiuva o Dielo* alebo -Z0D")

na predmet zakazky
»PovaZsky Chimec — stokova siet' — I, etapa“ (dalej len ,,Dielo*)

medzi zmluvnymi Stranami

Objednavatef: Severoslovenské vodarne a kanalizacie a.s.
So sidiom: Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu v Ziline Odd.: Sa, vl.&.:10546/L
Zastipeny: Predstavenstvom

Oprévneni k podpisu zmluvy: dvaja &lenovia predstavenstva
Bankové spojenie :

IBAN:

ICO:

DIC: ,

Telefon/Fax: 041/7071711 / 041/7071756

dalej ako Objednavatef

Zhotovitef: Skupina dodavatefov ,,VS-C Povazsky Chimec*
VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s. - vedqici &len
So sidlom: Réntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢. 398/B
Zastupeny: Ing. Karo! Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes. nadnradseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Co:

I& pre DPH
Telefén/Fax: +421 2 33 333 111/ +421 2 33 333 100
dalej ako Zhotovitef

Objednavatel a Zhotovitel spolo&ne (dalej len ,zmluvné Strany*)
sa dohodli nasledovne:

1. Pojem ,Zmluva* je definovany v Zmluvnych podmienkach (poddl. 1.1.1.1 ,Zmluva“).
‘Zmiluvné podmienky znamené Osobitné a V8eobecné zmluvné podmienky. V. Zmiuve
maju slové a vyrazy rovnaky vyznam, aky je im prisudeny v Zmluvnych podmienkach, na
ktoré tato Zmluva o Dielo odkazuje. '

2. Nasledovné dokumenty tvoria Zmluvu amaju poradie z&vaznosti uvedené
v zostupnom poradi:

(a) Zmluva o Dielo I
(b)  Zmluvné dojednania (vysvetlenie a dopinenie sutaznych podkiadov)

000001



(c) Zabezpeka na vykonanie prac
(d) Ponukovy list
(e) Priloha k ponuke
(f) Osobitné zmluvné podmienky
(g) Vseobecné zmluvné podmienky FIDIC ,Cervena kniha“
(h) Harmonogram prac predlozeny s ponukou Zhotovitela Technické Specifikacie
(i) Projektova dokumentacia
() Cenova cast, preambula a vykaz vymer
Vzorové tlagiva
U] Formulare (zoznam subdodavatefov, materialy)

Dodatky a prilohy k akémukolvek dokumentu Zmiluvy budi mat rovnaké poradie
zavaznosti ako dokumenty, ktoré upravujiu. Neoddelitefnou stcastou Zmluvy st aj
vysvetienia resp. doplnenla stitaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenla sutaznych
podkladov upravuju alebo doplifiaji dokumenty tvoriace Zmiuvu maju tieto vysvetienia
pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednost.

Zhotovitel sa tymto zavazuje Objednavatefovi, Ze vyhotovi a dokonéi Dielo ,,PovaZsky
Chimec - stokova siet’ — ll. etapa“ a odstrani akékolvek jeho vady a nedostatky
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo. Zhotovitel dielo zrealizuje na zaklade
stavebného povolenia & A/2010/00107-003 zo dfa 18.01.2010 vydaneho Obvodnym
gradom Zivotného prostredia Zilina, na Useku $tatnej vodnej spravy, Rozhodnutia o
zmene stavby pred dokonéenim €. OU-ZA-OSZP3-2018/031637-005 /Bra zo dna 09.
11. 2018 (nadobudlo pravoplatnost 14. 08. 2019) a Rozhodnutia 0 zmene stavby pred
dokon&enim €. OU-ZA-OSZP3-2020/005556-004/Fod zo dia 20. 01. 2020 (nadobudio
pravoplatnost 11. 03. 2020), ktoré vydal Okresny urad Zilina, Odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie v Ziline. V ramci vystavby sa budt realizovat aj preloZky
plynovodov, na ktoré bolo vydané Mestom Zilina stavebné povolenie & 7395/2019-
30744/2019-OSP-PA zo dna 27. 06. 2019., ktoré nadobudlo pravoplatnost 06. 08.
2019.

Objednavatel sa tymto zavazuje uhradit Zhotovitefovi za vyhotovenie a dokonéenie
Diela Zmluvnud cenu v lehotach a spésobom predpisanym v Zmluve.

Akceptovana zmluvna hodnota (ponukova cena) bez DPH 2 487 589,23 Eur
'DPH 20% 497 517,85 Eur

Akceptovana zmluvna hodnota (ponukova cena) vratane DPH 2985 107,08 Eur

(slovom dvamiliénydevét'stoosemdesiatpéttisicstosedem Eur a osem Centov)

DPH bude vyplacana v stlade s platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze bude poCas poskytovania pinenia podfa tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zdkona €. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora, ato pokial bude partnerom verejného sektora
podfa uvedeného zakona. V nadvéznosti na predchadzajucu vetu sa zhotovitel
zavézuje plnit povinnosti podia zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a postupovat tak, aby nedoslo k jeho vymazu z registra partnerov verejného
sektora.

Predmet Zmiuvy je financovany zo zdruzenych prostriedkov Severoslovenskych
vodarni a kanalizacii, a. s. Zilina a Mesta Zilina.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych dva pre Objednavatela
a dva pre Zhotovitela.
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Zmluva o Dielo nadoblida platnost a Géinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi
Stranami s vynimkou pre zmiuvni Stranu spadajicu do kategérie povinng osoba v
sulade s §2 podfa Zakona €.211/2000 Z. z. O slobodnom pristupe k informaciém a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zmien a dopineni, kedy Zmluva
nadobuda G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
povinnej osoby alebo v Centralnom registri zmiuv podfa § 47 a Zak. ¢.546/2010 Z. z.,
ktorym sa meni a dopliia Zak. & 40/1964 Zb., Obgéiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony.

9. Zmluvu o Dielo je mozné menit iba na zéklade pisomnych dodatkov, ktoré budd
Cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych Stran ato na
zaklade podmienok uvedenych v tejto Zmluve v stlade s § 18 zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

10. Prava a povinnosti zmluvnych Stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne zavidznych pravnych
predpisov platnych a t€innych v Slovenskej republike.

11. Zmluvné Strany vyhlasuji, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili
slobodne avaZne, Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom
potvrdzuju svojim viastnoruénym podpisom.

- & -08- 2020 ' 13 -07- 2020

V Ziline, dia............ v BBl el

Objednavater: Zhotovitel:

Ing. Tatiana Strbova fing.karojUrban,

predsedniCka predstavenstva o e —.stva

SEVAK, a. s. VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.

I ~osav Kundrik Stefan Kobes,

. predstavenstva podpredseda predstavenstva
« LJEVAK, a. s. VODOHOSPODARSKE STAVBY, a. s.
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Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s.
Povazsky Chimec — stokova siet — I etapa. ‘ o
Podlimitna z4kazka bez pousitia elektronického trhoviska a bez elekironickej aukcie

Priloha Z1- Ponukovy list.

PONUKOVY LIST S NAVRHMI NA PLNENIE KRITERIf

Nézov predmetu zdkazky na uskuto¥nenie stavby:

sPovaZsky Chimec — stokovi siet’ - IL etapa*
Verejny obstaravatel’;

Obchodné meno; Severoslovenské vodame a kanalizicie a.s,
Sidio: Béricka cesta 1960, 010 57 Zilina .
SpoloZnost zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu v Ziline Odd.: Sa, v1.8.:10546/L

Ak ponuku preklada skupina dod4vatel'ov, musia sa dodrZiavat’ pokyny vz€ahujice sa na hlavného Elena
a ostatnych &lenov prisluinej skupiny dod4vatelov.

1 IDENTIFIKACIA UCHADZACA

[ ) | Obehodné meno alebo nazoy uchédzala a sidlo alebo miesto
podnikania uchddza&a/Slenov skupiny dodévatelov, ktors je 1Co
uchédzadom

Nézov zdruZenia | VS-C PovaZsky Chlmec
alebo skupiny

dodévatelov
Hiavny &len* VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s, 31322 301
Clen2* COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0. 31631 134

*pridajte/odstraite pripadné riadky pre Llenov skupiny dodavateloy, ktora je uchadzatom, Upozoritujeme, Ze subdoddvatel’ sa nepovazuje
za tlena skupiny doddvatel'ov, ktora je uchddzafom, Ak tato ponuku predkiada len samostatny uchadzat, svoju identifikaciu uvedie v riadku
~Hlavay ¢len™ a ostané riady vymaze.

2 IDENTIFIKACIA KONTAKTNEJ OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA TUTO PONUKU

Meno a priezvisko Ing. Juraj Cébadaj

Obchodné meno VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
alebo ndzov

uchidzaéa (Clena

skupiny »

dedivatel'ov, ktord

jé uchidzagom)

Adresa Rénigenova 26. 851 01 Bratislava
Telefén +4212 33333 111

Fax +421 233 333 100

E-mail info@vsba.sk
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Severosiovenské vodarne a kanalizacie, a.s.
Povazsky Chimec — stokova siet ~ Il. etapa.
Podlimitna zékazka bez poliZitia elektronického trhoviska a bez elektronicke] aukcie

3 VYHLASENuaUCHADZAéA

My, nizsie podpisani opravneni zastupcovia uchédzala, tymto vyhlasujeme, sc sme preskimali a prijimame bez.
vyhrad alebo obmedzeni sutazné podklady pre tato verejni suraz v celom rozsahu avsulade so
vietkymi poziadavkami podmienkami uvedenymi v sitaznych podkladoch predkladdme nasu Ponuku (podla
podel. 1.1.1.8 .. Ponuka* Zmluvnych podmicnok) na shotovenie stavby/zakazky s nazvom ,PovaZsky Chimec —
stokova siet’ — 11. etapa® (dalej len ,Dielo*), pricom nami navrhované hodnoty kritérif na vyhodnotenie ponuk

sil pre nas zavézné a si uvedené v nasledovnej tabulke:

Celkovi cena dicla
( Vyjadrend v eurdch podla vykazu - vymer, He 2 487 589,23 EUR bez DPH
u platitela DPH cena bez DPH)
Doba vystavby v kalendarnych ditoch i

Ht 271 kalendarnych dni
Mnozstvo recyklovaného, resp. opiitovne
vyuzitého materialu v tonach Hr 5902,51t

Tato Ponuku predkladdme ako skupina dodévatel’ov VS-C Povazsky Chimec. Potvrdzujeme, %e nie sme
zapojeni do pripravy %iadnej inej ponuky predkladancj v tejto verejnej sif'azi (i uz ako €len skupiny dodévatel'ov
alebo ako samostatny uchadzag).

Sme si pine vedomi toho, ¢ ak Ponuku predkladame ako skupina dodavatelov, jej zloZenie sa nemd¥e v prichchu
verejného obstardvania menit. Sme si taktiez vedomi skutotnosti, ze &lenovia skupiny dodavatelov, ktora je
uchédzatom, zodpovedaja spololne a nerozdielne vo&i verejnému obstaravatelovi, pokial’ ide o Ggast’ vo vyssie
uvedenom postupe verejného obstarévania a o pinenie akejkol'vek zmluvy, ktora bude ako jeho vysledok s nami
uzatvorena.

Potvrdzujeme, Ze tiie sme v ¥iadnom takom postaveni, ktoré by nas vylugovalo 7 fi¢asti na postupoch verejného
obstaravania podra zikona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnorm obstarévani a o zmene a dopineri niektorych zakonov
(d'alej len zékon o verejnom obstaravani®), a Ze nie sme v konflikte zaujmov alebo v _iiadno_m inom vztahu s inymi
uchadzacmi alebo fyzickymi osobami alebo pravnickymi osobami zutastnenymi na priprave alebo vykonavani
diela.

V pripade akejkolvek zmeny vySsie uvedenych okolnosti budeme o tejto skutotnosti bezodkladne informovat’
verejného obstaravatela v ktorejkolvek faze verejného obstardvania alebo pinenia zmluvy o diclo. Zavéze
vyhlasujeme, Ze vietky informacic obsiahnuté v tejto Ponuke st pravdivé a plne si uvedomujeme a sithlasime, Ze
akakolvek nepresna alebo netipina informécia, ktora je v tejto Ponuke poskytnuta, mbze viest k na¥mu vylieniu
z tejto verejnej saf'aze a z uzatvorenia zmluvy, ktora je jej vysledkom.

V pripade, ak komisia na vyhodnotenie ponik vyberie nasu Ponuku, zavizujeme sa, %e na zéklade Ziadosti
verejného obstaravatela poskytneme pisomn¢ vyhlasenie, Ze sa nae postavenie vzhladom na doévody vylicenia
uvedené v zakone o verejnom obstaravani nezmenilo v obdobi, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov,

dokumentov a inych pisomnosti preukazujicich splnenie podmienok Ggasti vo verejnej sit'aZi, ktoré sme predlozili

spolu s formuldrom na predloZenie nasej ponuky. Uvedomujeine si, ze ak do diia podpisu zmluvy © dielo
neposkytneme toto vyhlasenie, alebo ak sa preukaze, ze udaje uvedené v Ponuke si nepravdivé, oznamenie
o vysledku vyhodnotenia ponuk, v ktorom nam ozndmi verejny obstaravatel ako ispesnému uchadzacovi prijatie

nasej Ponuky, mozc byt vyhlasené za neplatné a byt zrudend.
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Severoslovenské vodéarne a kanalizécie, a.s.
Povazsky Chimec ~ stokova siet ~ I, etapa.
Podlimitna zakazka bez pouZitia elektronického trhoviska a bez elektronickej aukcie

Potvrdzujeme, Ze sme skiiseny dodavatel, kvalifikovany a odbome spdsobily price vykonat' vo vyZadovanom
rozsahu, v poZadovanej kvalite, v silade s postupom a Lehotou vystavby uréenou vo vecnom harmonograme prac
predioZenom snaSou Ponukou za Zmluvni cenu udent podlfa podtl. 14.1 (Zmluvnd cena) Zmluvnych
podmienok. Méame k dispozicii vietky technické prostriedky, strojné a technické zariadenia a vybavenie, ako aj
spbsobilé a kvalifikované Tudské zdroje potrebné na plnenie v silade s podmienkami a poZiadavkami Zmluvy.

Potvrdzujeme, Ze sme sa dokladne a dostatoene oboznémili so Staveniskom a celou trasou stokovych sieti v takom
zmysle aby nasa Ponuka odpovedala vietkym poZiadavkdm Zmluvy.

V prilohe predkladime kompletnii Ponuku obsahujiicu vietky dokumenty, ktoré si vyZadované a pripravené
v sitlade so sutaznymi podkladmi a mézu byt pouZité ako siast Zmluvy. Sihlasfme s dodrsanim platnosti na¥ej
Ponuky, ktoré je do vyZadovaného détumu zéviizna,

V pripade prijatia nasej Ponuky predloZime vyZadovanil Zabezpeku na vykonanie prac, zatneme s pracami na
Diele v stlade s predloZenym vecnym harmonogramom a dokon&ime Dielo v Lehote vystavby.

Zhotovitel akceptuje, Ze ustanovenia Vseobecnych zmluvnych podmienok pre tito Zmluvu sit mu zndme a odkaz
na verejne dostupné zdroje je pre neho dostatotny.

Berieme na vedomie, Ze verejny obstaravatel’ nie Je viazany prijat’ Ponuku s najnizSou Akceptovanou zmluvnou
hodnotou alebo akikolvek int ponuku, ktord obdrzi.

25 FEB. 2020

V Bratislav fia

Ing. Juraj Cab: ~osob.
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Severoslovenské vodéme a kanalizécie, a.s.
Povaisky Chimec — stokova siet — ii. etapa.

Podlimitn4 zakazka bez pouzitia elektronického trhoviska a bez elektronickej aukcie

Priloha & Z2 Priloha k ponuke

(Pozndmka: Od uchédzacov sa poZaduje, aby vypinili prazdnu kolénky v tejto Prilohe k ponuke)

Tac .

F Polozka Cléinky Udaj o
Zmluvnych
_ podmienok

Nézov a adresa Objednavatel’a 1.122.&1.3 Severoslovenské voddrne a kanalizicie a.
S.
Bérick4 cesta 1960, 010 57 Zilina

Nazov a adresa ZhotoviteTa 1.1.2.3.&1.3 Skupina dodivatePov:
»VS-C PovaZsky Chlmec*
VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s,
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
COMBIN BANSKA STIAVNICA s.r.0.
Kysihybelskd 29, 969 01 Bansk4 Stiavnica

Meno a adresa Stavebného dozora | 1.1 2.4&1.3 Osoba Stavebného dozora bude menovana
a jeho doru€ovacia adresa bude oznamena
dodatodne.

Lehota vystavby 1.1.3.3 Polet dni podl'a Harmonogramu préc
predloZenom so Zhotovitel'ovou ponukou

Lehota na oznamenie vid 1.1.3.7 365 dni — od datumu vydania Preberacieho
protokolu pre Dielo ]

Zéruéna doba 1.1.3.10 Stavebna &ast’: 60 mesiacov
Zabezpeka na zaruéné opravy v sume 5% z
koneénej Zmluvnej ceny do ukongenia
zarutnej doby pre stavebnu &ast, pod¢l.
14.9 Osobitnych podmienok

Elektronické prenosové systémy 1.3(a) e-mail, iba komunikécia potvrdena
pisomnou formou dorugenou na priiemcu

Dorugovacia adresa 1.3(b) Adresa Objednavatel'a

Pouzité pravne predpisy 14 Pravne predpisy Slovenskej republiky

‘Rozhodujici jazyk 1.4 Slovensky

Jazyk pre komunikiciu 1.4 Slovensky

Lehota pre pravo pristupu na 2.1 Podl'a Harmonogramu préc a dohode so

Stavenisko = Zhotovitelom

Ciastka Zabezpeky na vykonanie 4.2 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez

sEssursanesntsrves,

Ing. Juraj Cabadaj, osot

----------

.........

s

ias

——

DPH

e ~

nocnena na Poapi1s ponusy
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Severoslovenské vodarne a kanalizécie, a.s.
Povagsky Chimec ~ stokova siet - li. etepa

Podiimitna zakazka bez pouZitia elektronického trhovi

ska a bez elekironicke] aukcie

Pracovna doba 6.5 Nie je obmedzena- obmedzenie sa tyka iba ]
vykonavania hluénych pric podas noénych hodin,
cez vikendy a v divoch pracovného pokoja, pozri
_ Osobitné podmienky pod¢l. 6.5 o
Odskodnenie za oneskorenie za 8.7 & 14.15 | 0,05%z Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Dielo (b) bez DPH (Eur) za kazdy deil oneskorenia
Maximéalna suma odskodného 87 Neuplatiiuje sa ) J
Percento tpravy predbeznych 13.5(b) Neuplatiiuje sa
som '
mpravy v dosledku zmien 13.8 Neuplatiiuje sa
Nékladov |
Celkova zalohova platba, polet a 14.2 Neuplatiiuje sa
‘gasovanie spldtok ' )
Percento zadrzanych platieb 14.3(c) 10 %
Limit zadrzanych platieb 14.3(c) 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
DPH J
Platba za Technologické 14.5(b) | Neuplatiiuje sa
sariadenia a Materialy odoslané s
uréenim na Stavenisko
Platba za Technologické 14.5(c) Neuplatiiuje sa
zariadenia a Materialy po dodani
na Stavenisko » B = i -
Minimalna &iastka Priebezného 14.6 Neuplatiiuje sa
platobného potvrdenia _ )
Mena/meny platieb 14.15 EUR
"Lehoty na predloZenie poistenia: 18.1
a) dokazy o poisteni a) 14 dni
b) prislugné poistné zmluvy b) 28 dni
Maximalna &iastka _ 182(d) | 330,00 Eur
odpotitatePnych poloZick na
poistenie rizik Objednavatela | _ ] |
NajniZzSia Eiastka poistenia tretej 183 2 000 000,00 Eur bez DPH na jednu poistna
strany ‘ udalost’
Termin vymenovania komisie na 202 podra Zltého fidicu doplnit’
rieSenie sporov (KRS) _ ]
KRS bude pozostavat z 202 | 1Clena ]
Menovanie &lena KRS (ak = 203 Slovenska asocidcia konzultaénych
| strany nedohodnit) vyko inZinierov .
E
Datum: ...25.FEB.200... Lz '
POUPIS: «oviverernessrurmsommmnsssnens cwesssmsssesses
Ing. Juraj Cabadaj, osoba sp yenend na podpi

000212



Povazsky Chimec — stokova siet — 11, etapa Zmluvné podmienky
Sdtazné podklady

ZMLUVNE PODMIENKY

Priloha ¢. Z3 Vseobecné zmiluvné podmienky
Priloha ¢. Z4 Osobitné zmluvné podmienky
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Povazsky Chimec — stokova siet — II. etapa | Zmluvné podmienky
Sttazné podklady |

OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Jednotlivé podélanky Osobitnych zmluvnych podmienok upravuji alebo doplfiuji Veobecné
zmluvné podmienky. Pre pravny vztah Stran budy spoloéne platit VSeobecné zmiluvné
podmienky a tieto Osobitné zmluvné podmienky. V pripade rozporu budi mat Osobitné
zmluvné podmienky prednost pred V8eobecnymi zmluvnymi podmienkami.

1.1 1.1.1.5 “Technické Specifikacie [Technicko-kvalitativne

Definicie podmienky/”
Odstrafite pdvodny text a nahradte nasledovnym:
“Technické Specifikacie” Znamenaju najmé dokumenty
nazvané PoZiadavky Objednavatela na Dokumentaciu
Zhotovitela a stvisiacu inZiniersku ¢innost, Skusky a
V8eobecné poZiadavky na stavebné prace a
akukolvek inu dokumentéciu, obsiahnuti v Zmluve
alebo na ktori sa Zmluva méze odvolavat a vietky
dodatky a zmeny tejto dokumentacie v sdlade so
Zmluvou, 3pecifikujiicu Dielo po technickej stranke a
obsahujticu poZiadavky na Vybavenie, technické
parametre, spésob a kvalitu prevedenia prac Trvalého
Diela. Sucastou takejto dokumentacie st akékolvek
véeobecne zavézné Pravne a technické predpisy,
normy a zasady odbornej praxe tykajlice sa predmetu
Diela, ktoré su platné a u&inné na Uzemi Slovenske;
republiky.

1.1.1.6  Vykresy*
Odstrarite pdvodny text a nahradte nasledovnym:
“Vykresy” znamenait Projektovii dokumentéciu tak ako
je zahrnuta v Zmiuve a vSetky dodato&né a upravené
vykresy a  prislusng dokumentaciu  vydang
Objednavatefom (alebo v zastipeni Objednavatela) v
sulade so Zmluvou.

1.1.3.10 Vlozte novu definiciu ~Zaruéna doba“

,2Zaruéna doba“ Znamena obdobie pre oznamenie vad
na Diele, ktoré je uvedené v Prilohe k ponuke pre
stavebnu ¢ast a Technologické zariadenia, pogitané od
datumu Preberacieho protokolu pre Dielo vydaného
podra podélanku 10.1 Preberanie Diela a Sekcii,

Zhotovitel je povinny odstranit akékolvek vady Diela
oznamené Objednavatelom podas Zarucnej doby
(najneskér v posledny dert), spdsobené v désledku
porusenia  Zhotovitelovych  povinnosti. Zhotovitel
predloZi bankovl Zabezpeku na zaruéneé opravy podla
poddl. 11.12.
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1.1.6.5 ,Pravne predpisy*
Pévodny text sa nahradza nasledovnym textom:
JPravne predpisy znamenaju  vdetky vSeobecne
zavazné pravne predpisy uverejnené v Zbierke
zakonov SR, najma Ustava SR, ustavné zakony,
medzinarodné zmiuvy s aplikatnou prednostou pred
z&dkonom, zakony, nariadenia viady, vyhlasky
ministerstiev a ostatnych Ustrednych orgénov Statnej
spravy, vynosy a opatrenia, vSeobecne zavazné
nariadenia vyssich uzemnych celkov a obci. Pravnymi
predpismi sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie aj pravo
Eur6pskej Unie platné a zavazné na tuzemi Slovenskej
republiky.”
1.3 Na konci pod&lanku vioZte:
Komunikacia
Potitanie ¢asu sa riadi prisludnymi ustanoveniami §122 zakona
& 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.
1.5 Odstrante vyraz “nasledovné:” na konci prvej vety a nahradte ho
Poradie zavéznosti nasledovnym textom:
dokumentov
“také, ako je uvedené v Zmluve O Dielo.”
Odstrante zoznam dokumentov od pismena (a) az po (h).
1.6 Odstrante cely text a nahradte textom:

Zmluva o Dielo

1.8

Starostlivost’

o dokumentéaciu a jej
dodanie

Strany uzavra Zmluvu 0 Dielo v lehote viazanosti Ponuky.
Za druhy odsek pod&lanku viozte:

Kompletnda  Zmluva vratane jej pripadnych dodatkov,
Dokumentacia Zhotovitefa a fiou suvisiace dokumenty, tykajace
sa vyhotovenia predmetu Diela vratane Zmien, & uz v originali
alebo kopii, musia byt k dispozicii. na kontrolu kompetentnym
organom (napr. Statny stavebny dohfad), ktoré su opravnené
vykonavat $tatny stavebny dozor. K dispozicii musi byt tiez
stavebny dennik vedeny Zhotovitefom, do ktorého sa mozu robif
zapisy osoby opravnené vzmysle zakona & 50/1976 Zb.
o (izemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®).

Do prvej vety tretieho odseku za vyrazom “...jednu kopiu
Zmluvy...” vioZte:

«yratane Véeobecnych zmluvnych podmienok,”
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1.10 Na konci podélanku viozte:

Uzivanie

Dokumentacie Zhotovitel je povinny v stlade s Pravnymi predpismi zabezpegit a
Zhotovitela vysporiadat' vSetky vyhradné prava () k uzivaniu pogitagovych
Objednavatefom programov a akéhokofvek duSevného viastnictva tykajlceho sa

Dokumentécie Zhotovitela potrebného pre prevadzkovanie Diela
Objednavatefom podra pod&lanku 10.1 Preberanie Diela alebo
Sekcii alebo 10.2 Preberanie &asti Diela Zmluvnych podmienok a
(i) k predmetom prav duSevného viastnictva vztahujice sa k
Dielu (spolu dalej aj ako ‘RieSenie”) takym spdsobom, Ze po
prebrati bude Dielo méct byt prevadzkované bez akychkolvek
obmedzeni a narokov tretich oséb. Ma sa za to, Ze licenéné
poplatky a vSetky ostatné naklady spojené s takymto uZivanim
RieSenia, vratane pocitatovych programov a dusevného
viastnictva, s zahrnuté v Akceptovanej zmiuvnej hodnote.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, Ze bude nositefom
majetkovych prav k Dielu a udefuje Objednavatelovi vyhradnuy
licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouZitie Rie$enia, a to na
vSestranné pouzitie Rie$enia bez &asového obmedzenia.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, e jedinou osobou
opravnenou uzivat (licencia, udelenie sublicencie) Riesenie je
Objednavatel. Zhotovitel sa dalej zavédzuje, 2e nebude sam
RieSenie pouzZivat ani neumozni jeho pouzZivanie tretim osobam
a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné Riesenie.
Dalej sa Zhotoviter zavdzuje, Ze neprevedie prava udelené touto
Zmluvou Zhotovitelovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' vyhlasuje, e mu patria vSetky majetkové prava k
Rieeniu, je opravneny s nimi disponovat a uzavriet tito Zmiuvu.
Zhotovitel tieZz vyhlasuje, Ze vysporiadal vSetky diela alebo
vykony fyzickych os6b - autorov, pévodcov alebo nositelov
osobnosthych prav k Rieseniu:

Zhotovitel udefuje Objednavatelovi sthlas na poskytnutie
sublicencie na pouzitie Rieenia alebo jeho &asti tretim osobam
v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi.
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1.12
Déverné podrobnosti

1.13
Sualad s Pravnymi
predpismi

1.15
Audit

21
Pravo pristupu na
Stavenisko

Na konci pod&lanku viozte:

Zhotovitel bude nakladat s podrobnostami Zmluvy ako so
sukromnymi a dévernymi, s vynimkou toho o je nevyhnutné pre
plnenie - zmluvnych zavazkov alebo pre sllad s Pravnymi
predpismi. Zhotovitel nesmie zverejnit, dovolit zverejnenie alebo
poskytnut akékolfvek podrobnosti o predmete Diela v Ziadnom
komerénom, technickom &asopise alebo inej publikécii bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa.

Zhotovitel nie je opravneny akymkolfvek spbsobom komunikovat
s verejnostou a médiami o predmete Diela, toto pravo si vyluéne
vyhradzuje Objednavatel.

V pripade porusenia tejto povinnosti Zhotovitefom, vznika
Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo
vySke 5 000,- EUR (slovom: pattisic EUR) za kazdé poruSenie
tejto povinnosti.

Na konci odseku (b) vioZte:

Zhotovitef je povinny, podfa poziadaviek uvedenych v slvisiacich
dokumentoch Zmluvy, na viastné naklady zabezpecit vSetky
povolenia, suhlasy ainé potrebné dokumenty, ktoré neboli
stiastou stavebného konania ale su potrebné k realizacii prac na
Diele (ako napr. suhlas k vyrubu stromov, k umiestneniu
informagnych tabuf, k pracam v ochrannych pasmach, ku
krizovaniu inZinierskych sieti avodnych tokov, povolenie
k zvla&tnemu alebo dogasnému uzivaniu & uzavere cestnych
komunikacii, zmena stavby pred dokonéenim - ak je vyZzadovana,
a pod.).

V procese pripravy Dokumentacie Zhotovitela a zabezpecenia
ostatnych dokumentov potrebnych k vydaniu uradnych schvéleni
je Zhotovitel povinny dodrziavat v8etky rozhodnutia, poziadavky
a vyjadrenia prisiugnych uradov. '

Vlozte novy poddglanok 1.15:

Zhotovitel poskytne neobmedzeny pristup a bude spolupracovat
s povernymi zastupcami  Najvy3Sieho kontrolného uradu
Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky a s dalsimi opravnenymi organmi aby im umoznil
indpekciu  a audit fubovolného aspektu Zmiuvy. Zhotovitel
prenesie tuto povinnost aj na jeho podzhotovitefov a dodavatefov
podielajucich sa na pineni podfa tejto Zmiuvy.

Na konci podélanku vioZte:

Pravo pristupu a dogasného u¥ivania na pozemkoch tretich os6b
si podfa jeho potreby zaisti Zhotovitel. Ak Zhotovitefovi vznikne
oneskorenie a/alebo nakiady ako dosledok toho, Ze nezaistil véas
vstupy na pozemky tretich 0sdb, Zhotovitelovi nevzniké narok na
predizenie Lehoty vystavby alebo na uhradenie takychto
nakladov a primeraného zisku.
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2.5 Na konci podé&lanku vioste:

Naroky Objednavatefa
Objednavatel ma narok na Ghrady vSetkych nakladov spojenych
s Cinnostou Personalu Objednavatela za Ggelom zistovania a
odstranovania vad spdsobenych Zhotovitefom, monitorovania
opravnych prac, zamietnutia prac, opakovania prac a skusok,
¢innosti v predizenej Lehote vystavby a v Lehote na oznamenie
vad. Popri zmluvnych pokutdch za porugenie povinnosti
Zhotovitela uvedenych v Zmluve, Objednavatel je opravneny si
narokovat' vietky skody, ktoré mu mézu byt spésobené tym, ze
Zhotovitel' si neplnil akékolvek jeho povinnosti vyplyvajlice zo
Zmluvy.

Akakolvek zmluvna penalizaéna pokuta vyplyvajtca z porusenia
povinnosti  Zhotovitela nepodiiecha postupu podla tohto
pod&lanku. Takato zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
uvedenia nesplnenia povinnosti a vystavenia penalizaéne;j
faktiry Objednavatefom doporuéene dorugenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo diia iej
doporuéeného dorudenia do sidla Zhotovitela.

3.1 Na konci tohto pod&ianku viozte:

Povinnosti a pravomoc

Stavebného dozora Stavebny dozor je povinny ziskat pisomny sthlas Objednavatela
pred uplatnenim pravomoci nasledovnych &lankov Zmluvnych
podmienok:

a) podglanok 3.5: Rozhodnutia;  odsthlasenie  alebo
rozhodnutie v akejkolvek zalezitosti, ktora ma vplyv na
navy8enie alebo zniZenie Zmluvnej ceny;

b) pod¢lanok 8.4: Predizenie Lehoty vystavby;

c) podélanok 8.8: Prerusenie prac;

d) podélanok 10: Preberanie Diela Objednavatelom;

e) podélanok 11.9: Protokol o vyhotoveni Diela;

f).  podé&lanok 12.3: Ocenovanie;

g) podclanok 12.4: Vynechanie &asti Diela;

h) podélanok 13.1: Pravo na zmenu;

i) podélanok 13.3: Postup pri Zmenach

j)  podélanok 20.1: Naroky Zhotovitela.

Bez ohfadu na povinnost ziskat suhlas, ako je to uvedené vyssie,
ak podfa nazoru Stavebného dozora sa vyskytne naliehavy
pripad ohrozujuci bezpeénost zivota alebo Diela, pripadne
prifahlého majetku, Stavebny dozor méze, ale bez odpustenia
akychkolvek zmluvnych  povinnosti  alebo zodpovednosti
Zhotovitela, vydat pokyn Zhotovitefovi vykonat' vSetky také prace
alebo také é&innosti, ktoré mézu byt' podfa nazoru Stavebného
dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo zniili takéto
riziko. Zhotovitel' je povinny takyto pokyn Stavebného dozora
dodrzat napriek absencii stthlasu od Objednavatela.
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3.6
Pravidelné pracovné
rokovania

4.1
Véeobecné povinnosti
Zhotovitefa

Vlozte novy podélanok 3.6:

Pracovné rokovania (.kontrolné dni“) zvolava Stavebny dozor a
budu sa konat v pravideinych intervaloch, najmenej raz do
mesiaca, pripadne podfa dohody Stran aj castejsie. Pracovnych
rokovani st povinni zu&astiovat sa: Predstavitefl Zhotovitefa,
Stavebny dozor, Autorsky dozor azastupca Objednavatefa
spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych
rokovani tyka. Zmyslom pracovnych rokovani je monitorovanie
postupu  prac vratane  vyhodnotenia  postupu oproti
harmonogramu  prac, preskimanie  pripravy naslednych
inZinierskych &innosti, planovanie a koordinacia prac.

Stavebny dozor je povinny pisomne zaznamenat agendu tychto
pracovnych rokovani a dorudif kopiu zapisu 2z rokovania
véetkym jeho ucastnikom. V zapise musia byt uvedené osoby
zodpovedné za pridelené ulohy a urdené terminy pinenia. Tieto
zodpovednosti musia byt v stilade so Zmluvou.

Vetky zaznamy z takychto porad, alebo ich tast, podpisané
predstavitefom Zhotovitela,  Stavebnym  dozorom @
Objednavatefom ako spravne a Upine, budi predstavovat
autorizovany zaznam O prediskutovanych a dohodnutych
zdleZitostiach. Tieto zaznamy vdak v Ziadnom pripade
nenahradzaja schvélenia, potvrdenia, suhlasy a rozhodnutia,
ktoré musia byt vydané v silade s podélankom 1.3
Komunikécia Zmluvnych podmienok.

Na konci tohto podé&lanku viozte:

Zhotovitel je pine zodpovedny za projektovanie a vhodnost
Dotasného Diela a suvisiacich prac, v pripade, Zze sa v Zmiuve
nachadza projektova dokumentacia Dodasného Diela alebo
informacie o mnoZstvach stvisiacich s vykonom prac na
Dogasnom Diele takuto dokumentaciu a informéacie je treba
chapat iba ako orientacné.

Akakolvek dokumentacia Dotasného Diela bude predloZzena
Stavebnému dozorovi a dokumentacia, na ktorG bude potrebné
povolenie bude predioZené aj prislu$nym uradom na schvalenie.

Projektova dokumentacia Trvalého Diela, ktora vyZzaduje
dopracovanie, doplnenie alebo upravy na arovni dokumentacie
DRS alebo VTD bude taktiez Zhotovitelom predloZzena na
schvalenie Stavebnému dozorovi.

Lehota na odsthlasenie dokumentacie Zhotovitefa Stavebnym
dozorom je 14 dni odo dia jej predloZenia Stavebnému dozorovi.
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4.2
Zéabezpeka na Prvé veta v druhom odseku sa nahradza nasledovnym textom:
vykonanie prac

Zhotovitel doda Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie

pract najneskdr v defi podpisania Zmiuvy o Dielo. 7 vzorové
tlaCivo Zabezpeky na vykonanie préc sa nachédza v ¢asti Vzorové tlagiva.

Na konci podé&lanku viozte text:

Poskytnutie bankovej Zabezpeky na vykonanie prac sa musi
riadit ustanoveniami § 313 a nasl. zakona &, 513/1991 zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov. Bankova
zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo poboékou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze

neodvolatelne abez akychkolvek namietok na prva vyzvu

uspokoji Objednévatela uhradenim pefiaznej sumy alebo

pefiaznych sim v akejkofvek vyske, ktorych celkova vyska

neprekro¢i pefiazni sumu, ktord ‘Objednavatel pozaduje ako

zabezpeku na vykonanie prac v pripade, ak Zhotovitel porusuje

svoje zavazky wvyplyvajice mu zo Zmluvy a v3eobecne

zavaznych pravnych predpisov.

Banku, ktora poskytne bankovti zaruku a obsah zaruénej listiny
musi vopred schvélit Objednavater.

Pre vylugenie pochybnosti, na uplatnenie prava Objednavatela
zo Zabezpeky na vykonanie prac sa nevyzaduje postup podla
pod¢l. 2.5 Naroky Objednévatela.

4.3 Na konci podélanku vioZte text:
Predstavitef Ak Predstavitel Zhotovitefa alebo niektors z tychto os6b nehovori
Zhotovitefa plynulo slovenskym jazykom, Zhotovitel zabezpeli potas celej

pracovnej doby kvalifikovaného timoé&nika.

44 . Na konci podélanku viozte text: _
Stavebny dozor ma pravo kedykolvek odvolat jeho s(hlas
v pripade, Ze prace Podzhotovitela nie st vykonavané v stlade
so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozora. Zhotovitel bude
zodpovedny za vietky dbsledky.

Podzhotovitelia

V pripade neplnenia si finannych Zavazkov Zhotovitela vogi
Podzhotovitefom a dodavatefom, Objednavatel ma pravo pouzit
podCl. 5.4 Preukézanie platieb v pinom rozsahu aj pre
Podzhotovitefov a dodavatelov, pripadne ich subdodavatelov.
Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby kazda jeho zmluva
s Podzhotovitefmi, dodavatefmi ako aj zmluvy na vsetkych
stupfioch subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenie, ktoré uklada povinnej strane povinnost plnit si
riadne avéas svoje finanéné zavazky vodi opravnenej strane
a povinnost pisomne  upozornit Objednavatela o neplneni
finanénych zavazkov.

000221



Povazsky Chimec — stokova sief — Il. etapa Zmluvné podmienky

Sutazné podkiady

Osobitné ustanovenia o podzhotovitefoch/subdodévatel’och

a) Zhotovitel musi byt poc&as trvania zmluvy zapisany do
registra partnerov vereiného sektora, ak su spinené
podmienky podfa § 2 zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov  verejného sektora aozmene a dopineni
niektorych zakonov Vv platnom zneni a poda o tom
Objednéavatelovi dokaz. Nespinenie tejto povinnosti mdze
byt podfa § 19 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
z4konov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani‘) dévodom na odstupenie od

zmluvy zo strany objednavatela.

b) Udaje o véetkych znamych podzhotovitefoch a udaje
o osobe opravnenej konat za podzhotovitefa v stlade s §

41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uvadza

Zhotovitel v Zozname podzhotovitefov,  ktory
neoddelitefnou suéastou Zmiuvy.

je

c) Zhotovitel je povinny Objednavatefovi pisomne oznamif
akukolvek zmenu udajov o podzhotovitefovi, ako aj zmenu
podzhotovitela. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
pisomne oznamit  aj udaje o navrhovanom novom
podzhotovitelovi (vratane informacie o jeho zastupcovi)
a stvisiace informacie o predmete plnenia navrhovaného
podzhotovitela tak, ako su poZadované v Zozname

podzhotovitefov.

d) Navrhovany novy podzhotovitel musi splfat’ podmienky
acasti tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1
z4kona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat
dévody na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. @) az h)
aods. 7 zékona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny k pisomnému oznameniu o navrhovanom novom
podzhotovitefovi pripojit dbkazy ©O splineni  v8etkych
podmienok U&asti tykajucich sa osobného postavenia.
Opravnenie poskytovat pinenie Zmluvy sa preukazuje vo

vztahu ktej <asti predmetu  Zmluvy, ktoru
podzhotovitel plnit.

ma

e) Zhotovitel je opravneny plnit Zmluvu alebo jej ¢ast nim
navrhnutym novym podzhotovitefom ak ho Objednavatel
pisomne schvali. V pripade, ak Objednavatel do 21 dni
odo diia, v ktorom mu Zhotovitel poskytne vsetky udaje
o navrhovanom novom podzhotovitefovi podfa odseku b)
tohto ¢lanku so vSetkymi potrebnymi podkladmi podia
odseku c) tohto &lanku zmiuvy pisomne Zhotovitelovi
neoznami, Ci schvaluje alebo zamieta navrh nového

podzhotovitela, plati, Ze noveého podzhotovitela schvalil.
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f) Zhotovitel nema narok na schvélenie nového
podzhotovitela  Objednévatelom. Ak Objednavate!
zamietne navrh nového podzhotovitefa, je Zhotovitel
povinny zmluvu plnit povodnym podzhotovitefom alebo
sam. Proces schvalovania podzhotovitefa nema vplyv na
plynutie lehét podra Zmiuvy.

g) V pripade porusenia povinnosti uvedenych v odsekoch
b) az f) tohto &lanku zZmluvy ma Objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 000,- Eur.

4.10 Na konci tohto podélanku vioste:
Udaje o Stavenisku to, Ze Udaje o Stavenisku podia tohto pod&ianky si
akékolvek Udaje uvedené v Zmiuve aostatné verejne dostupné
udaje.

Vzhfadom na charakter stavby je potrebné aby sa Zhotovitel pri
priprave jeho Ponuky podrobne oboznamil s kompletnou trasou
stokovych sieti, potrebou doCasnych ploch a pracovnych
priestorov, organizaciou prac, zabezpecenim funké&nosti dodasnej
organizacie dopravy a pristupov, zabezpegenim dogasnych
skiadok, atd. Nedostatoéné oboznamenie sa s trasou, nespravna
interpretdcia a posudenie Udajov uvedenych vZmiluve 32
ostatnych verejne dostupnych udajov na zakiade ich
predvidatelnosti neopraviuji Zhotovitefa k akymkolvek narokom
pocas realizacie prac.

4.12 Za druhy odsek viozte vetu:

Nepredvidatefné

fyzické podmienky V nadvaznosti na podél. 4.10 Udaje o Stavenisku a podgl. 1.1.6.8

~Nepredvidateiné" akékolvek fyzické podmienky, zistitelné alebo
predvidatefné pri podrobnej prehliadke Staveniska skusenym
Zhotovitelom pred predloZzenim jeho  Ponuky neopraviuju
Zhotovitela predlozit narok podfa tohto podé&lanku.

4.13 Na konci tohto pod&lanku viozte:

Pristupové préva
a prostriedky
Zhotovitefa

Zhotovitel, v ramci pripravy jeho planu organizécie vystavby,
bude uvaZovat s takymi pristupmi, aby &o VvV najmensej miere
obmedzoval verejnost. Po dokongeni prac Zhotovitel uvedie
uZivané Gzemie do pbvodného stavu bez naroku na Uhradu.
Zhotovitel bude dodrziavat vsetky jeho ajemu zndme dohody
Objednavatefa s majitelmi pouZivanych pozemkov pri realizacii
Diela. Zhotovitelovi budu, na poZiadanie,  poskytnuté koépie
takychto dohéd.

4.14 Zhotovitel vynalozi maximaline Usilie aby v &o najmensej miere

Zamedzenie obmedzoval U&astnikov dopravy a verejnost poéas realizacie

prekazkam prac. Zhotoviterl je plne zodpovedny za akékolvek Skody, ktoré
vzniknl v désledku konkrétnych, nim zvolenych opatreni, za
tucelom pinenia jeho povinnosti.
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Sutazné podklady

4.15
Pristupové cesty

4.21
Spréavy o postupe prac

4.23

Cinnost Zhotovitefa na
Stavenisku

4.24
Nalezy na Stavenisku

Na konci tohto podéidnku vioZte:

Zhotovitel je zodpovedny za rieSenie pristupu, zriadenie,
udrZiavanie a zruenie akychkolvek pristupovych  alebo
obchadzkovych ciest potrebnych pocas realizacie Diela. Pred
za&atim prac Zhotovitel pripravi a predloZi Stavebnému dozorovi
dokumentaciu skutoéného stavu (pasport) kaZdej pristupovej
cesty.

Zhotovitel taktiez pripravi pasportizaciu nehnutefnosti, ktoré leZia
v blizkosti pristupovych ciest alebo v blizkosti Staveniska a ktoré
by mohli byt stavebnou ginnostou Zhotovitefa poSkodené alebo
ohrozené.

Po ukonéeni uzivania tychto pristupovych ciest Zhotovitelom sa
za Uéasti Stavebného dozora, Zhotovitela a spravcov/imajitefov
uréi pripadné poskodenie pristupovych ciest a prifahlych
nehnutefnosti ako aj potrebny rozsah oprav na ich uvedenie do
pdvodného stavu.

Nahradte prvu vetu prvého odseku nasledovnym textom:

Zhotovitel mesatne pripravi Spravu o postupe prac a predioZi ju
Stavebnému dozorovi v dvoch kopiach v pisomnej forme
a v jednej kopii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiCi
a Objednavatefovi v tyroch képiach v pisomnej forme a v jednej
kopii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosici.

Na konci tohto podé&lanku vioZte:

Jiadne dolezité &innosti, najma narusenie alebo uzatvorenie
existujicich ciest bez zabezpeéenia nahrady, prace v blizkosti
systémov zésobovania vodou alebo inych verejnych inZinierskych
sieti, nesmu byt vykonavané bez . pisomného  suhlasu
Stavebného dozora. Zhotovite! o takéto povolenie Stavebného
dozora pisomne poZiada miniméalne 7 dni pred navrhovanym
zatiatkom prac. Spolu so Yiadostou prediozi vsetky podrobnosti
o pracach, detailny harmonogram prac a hiavné Zariadenia
Zhotovitela, ktoré budli do prac zapojené a zarovef pripoji képie
vietkych potrebnych povoleni ziskanych v stlade s pod¢lankom
1.13 Sulad s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel nepouzije Ziadnu East Staveniska pre Fiadny iny Gcel
nestvisiaci s vyhotovenim Diela bez suhlasu Stavebného dozora.

Na Konci tohto pod&lanku viozte:

Pri objaveni predmetov_podliehajacich zakonu &. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu je Zhotovitel povinny uzavriet
zmluvu s pravnickou alebo fyzickou osobou, ktora mé prisludné
opravnenie vydané Ministerstvom kultiry SR na vykonanie
zachranného archeologického vyskumu. Opravnena institucia
rozhodne o potrebe  arozsahu archeologického  dozoru
a archeologického vyskumu na Stavenisku.
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4.25 VloZte novy podé&lanok 4.25:

Existujice podzemné a Projektova dokumentacia Objednavatela nemusi obsahovat

nadzemné vedenia informéciu o vSetkych existujdcich podzemnych a nadzemnych
vedeniach. Zhotovitel je povinny pred zaéatim vykopovych prac
alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotiivé podzemné a
nadzemné vedenia, ako sg kanalizacia,  vodovod,
telekomunikaéné kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia
a podobné, oboznamit sa s umiestnenim vSetkych sieti, ktoré
moZu byt jeho &innostou dotknuté. Pred zacatim prac Zhotovitel
pisomne poziada viastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu/vytysenie a v pripade podzemnych
vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu.

Naklady spojené s vytyCovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel!.

Zhotovitel je zodpovedny za napravu véetkych $§kéd nim
spdsobenych na cestach, odvodiiovacich kanaloch, potrubiach,
kabloch a ostatnych inZinierskych sietach po&as vykonu préc na
Diele.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa oboznamil s existujtcimi
inZinierskymi  sietami na zaklade informécii  poskytnutych
Objednavatelom a ostatnych dostupnych informécii avjeho
ponuke zohfadnil vsetky vyZadované naklady na vytyéenie,
odstranenie, preloZenie alebo Znovuzriadenie existujicich sieti
vratane zabezpedenia prisiusnych povoleni. Zhotovitel nema
pravo si narokovat na dodato&né naklady afalebo predizenie
Lehoty vystavby v désledku toho, Ze sa dostatoéne neoboznamil
s dostupnymi informaciami o existujucich inzinierskych sietach.

V pripade vyskytu Nepredvidanych inZinierskych sieti sa
postupuje v stlade s podé&lankom 4.12 Nepredvidatelné fyzické
podmienky alebo 13.3 Postup pri Zmenéch.

4.26 VioZte novy podclanok 4.26:

Stavebny dennik Zhotovitel je povinny v stlade so Stavebnym zékonom viest
stavebny dennik a uschovavat ho vo svojej kancelari na
Stavenisku. Stavebny dennik sa vedie pre celé Dielo, alebo pre
jeho jednotlivé &asti, podla pokynov Stavebného dozora
azaznamenava vsetky dbleZité okolnosti tykajuce sa pripravy,
vystavby a ukonéenia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku v8ak nepredstavuiju suhlas,
potvrdenie,  schvalenie, rozhodnutie, _ O0znamenie  alebo
poziadanie, nakolko takato komunikacia musi byt realizovana
vzmysle ustanoveni podélanku 1.3 Komunikécia a teda
nezakladaju pravo Zhotovitela na realizaciu platieb; vykon Zmien
alebo uplatiovanie si narokov.
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6.3

Osoby v pracovhom
pomere
s Objednavatefom

6.5

Pracovna doba

6.7

Ochrana zdravia
a bezpecnost' pri praci

Na konci vety nahradte vyraz _zamestnancami Objednavatefa
vyrazom ,Personalom Objednavatela“.

Zruste pévodny text a nahradte nasledovnym textom:

Pracovna doba nie je obmedzena, avdak vyZaduje sa aby
Zhotovitel zohfadnil skuto&nost, 3e Stavenisko sa nachadza v
jednotlivych mestskych rezidenénych gastiach. Zhotovitel je
povinny planovat jeho prace takym spdsobom, aby &o Vv
namensej miere ovpyvhoval sivot obyvatefov s tym, Ze hluéné
prace bude vykonavat v pracovnych dfioch po&as dennej doby a
prace, ktoré nespodsobuju hluk moze vykonavat v no¢nej dobe,
podas vikendu, pripadne v difoch pracovného pokoja.

Hlugné préace, ktoré sa vyluguju z prac v no¢nych hodinach, o
vikendoch a v diioch pracovného pokoja st najma:

e prace spojené s blranim pomocou hydraulickych alebo
pneumatickych strojnych zariadent;

« rezanie a pilenie pomocou mechanizacie;

s pouZivanie mechanizmov, ktoré pre svoju pracu vyzaduju
vyrazné akceleracie motorov (vykopové prace, vitacie prace,
préace Zeriavov a pod.).

Zhotovitel je povinny vopred oznamit Stavebnému dozorovi jeho
zamer vykonavat prace v noénych hodinach, v dnoch
pracovného pokoja a 0 vikendoch a riadit sa jeho pokynmi.
Zhotovitel je povinny re$pektovat véetky platné nariadenia a
oredoisy obmedzujice pracovni dobu.

Na zagiatku podg&lanku viozZte odsek:

Zhotovitel je povinny od Datumu zadatia prac a pocas realizacie
prac na Diele dodrziavat aktualizovany ,Plan bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci“ s nalezitostami v rozsahu podia
nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. o© minimainych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na Stavenisko
a zabezpetit vykon koordinatora.

Na konci prvého odseku doplnit nasledovny text:

V pripade potreby, Zhotovite! vypracuje navrh Dohody ©
vytvoreni podmienok BOZP na spolo&nom pracovisku s dalsimi
zhotovitefmi Objednavatefa podla § 18 zak. &. 124/2006 Z.z. o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

V pripade porusenia bezpe&nosti pri praci Stavebny dozor je
opravneny prerusit prace a Objednévatel bude mat pravo
narokovat si vietky spésobené Skody a zmarenl &innost
Personalu Objednavatela.

000226
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6.8 Na konci tohto podé&lanku vioste nasledujuci odstavec:

Dozor ZhotoviteFa Vpripade nedostatoéného pinenia si  povinnosti dozoru
Zhotovitela je Stavebny dozor opravneny prerusit prace a3 do
preukazania napravy, pricom Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
nasledky takéhoto prerusenia a nebude opravneny pousit podcl.
8.9 Nésledky prerusenia.

6.9 Na konci tohto podé&lanku viozte:

Personal Zhotovitefa Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit Objednavatelovi
kazdi zmenu kliCovej osoby a ostatnych os6b délezitych pre
zhotovenie Diela. Zmena takychto osdb moéze byt uskutognens
len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatera,
priom navrhovana osoba musi preukazat zodpovedajticu

z

kvalifikaciu ak( mala pbvodna kiuéova osoba.

V pripade ak Zhotovitel bez primeraného zdévodnenia a suhlasu
Objednavatela zmeni osobu kfaCového odbornika, alebo tato
osoba nebude na stavbe pritomna bez ospravedinenia,
Objednavatelovi vznika narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
vySke 5000,- Eur, za kazdé jedno porusenie tejto povinnosti.
Uplatnenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti
postupovat pri vymene kfaGovych odbornikov podla tohto
podélanku.

6.10 Na konci podé&lanku vioste:

Zaznamy o Personali V pripade, Ze Zhotovitel si neplni jeho povinnost predkladat’

a Zariadeni ZhotoviteFa zaznamy podra tohto pod¢lanku, Stavebny dozor nie je povinny
zohladnit z&znamy dodatoéne predloZzené Zhotovitefom za
U€elom vyhodnotenia narokov Zhotovitela.

7.1 Na koniec pod&lanku viozte:

Spoésob vykonavania Ak  Zmluvna dokumentacia nazna€uje pouzitie akykolvek

prac patentovym zakonom chréneny alebo znackovy vyrobok alebo
material, Zhotovitel méze navrhnaf Stavebnému dozorovi na
odsuhlasenie  inuy alternativu,  ktora je  preukazatelne
prinajmendom kvalitativne rovnaka ako neznaceny vyrobok,
alebo material.
Akykofvek suhlas Stavebného dozora/Objednavatela so
spbsobom vykonavania prac nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za stlad so Zmiuvou. V pripade dodato&ného
Zistenia nezrovnalosti je Zhotovitel povinny vykonat’ napravu.
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7.2
Vzorky

7.4
Skuasky

7.7

Viastnictvo
Technoiogického
zariadenia a
Materialov

8.1
Zacatie prac

Na koniec podélanku vioZte:

Zhotovitel v plnom rozsahu vstlade s poziadavkami Zmluvy
zabezpeti a poskytne vzorky Materialov, tovarov a Vybavenia
najmenej 21 dni pred ich planovanou objednavkou alebo
nakupom. '

Zhotovitel nie je opravneny predkladat vzorky, ktoré nie su
v stlade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve. V pripade, ze
Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam
Zmluvy, Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukofvek takuto
vzorku, vtom pripade Zhotovitef je povinny do 14 dni predioZit
Stavebnému  dozorovi  nowvu vzorku. Riziko, naklady
a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym
dozorom znasa Zhotovitef.

Pred zabudovanim Vybavenia a Materialov do Diela Zhotovitefl
predioZi Stavebnému dozorovi prisluiné dokumenty, vydané
opravnenymi in&titdciami  alebo  opréavnenymi osobami
o potvrdeni stladu tohto Vybavenia a Materialov s ostatnymi
poziadavkami podfa Zmiuvy.

Akykolvek suhlas Stavebného dozora/Objednavatela
s predlozenymi vzorkami nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti
za sulad so Zmluvou. V pripade  dodato€neho zistenia
nezrovnalosti je Zhotovitel povinny vykonat napravu.

Na zadiatku druhého odseku vioZte nasledujuci text:

Zhotovite! predioZi do 28 dni od Datumu zatatia préac ,Kontroiny
a skuSobny plan“ na odsuhlasenie Stavebnému dozorovi a
Objednavatefovi. 'V tomto plane budu uvedené vsetky
planované skusky a po&etnost’ skusok, ktoré sa predpokladaju
na stavbe vykonavat pre kazdy stavebny a technologicky
proces, ktorym Zhotovitel deklaruje spbsob zabezpetenia
kvality Diela, a tiez rozsah a postup vykonévania skusok.

Na koniec podélanku viozte:

Zhotovitel je zodpovedny za $kodu anahodu, za spravne
skladovanie, ochranu a bezpeénost dodaného Technologického
zariadenia a Materidlov, a to aZ do okamihu ich zabudovania do
Diela a prebratia Objednavatefom v zmysle ¢lanku 10
Preberanie Diela Objednévatefom.

Zhotovitel je zodpovedny za skodu a nahodu na Diele aZ do
okamihu prebratia Diela Objednavatelom v zmysle ¢&lanku 10
Preberanie Diela Objednavatefom.

Na konci prvej vety zruste slovné spojenie ,najmenej 7 dni
vopred®. Zruste druhu vetu.
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8.2
Lehota vystavby

8.3
Harmonogram prac

Na koniec vety v bode (b) doplrite:

najma dokumentacie skutoéného realizovania stavby vratane
definitivneho odsuhlasenia Projektu organizacie dopravy a
trvalého dopravného znagenia, vypracovanie geodetickej
dokumentacie kaZdého realizovaného objektu, vykonania
vSetkych vyZadovanych skasok a revizii a dodania prislusnej
dokumentécie.

Na koniec podélanku viozte:

Lehota vystavby zahifia &as potrebny na pripravné prace,
inZiniersku &innost, obstaranie povoleni podfa &l 1.13 b),
obstaranie a dodanie Technologickych zariadeni a Materialov,
vystavbu a dodania kompletnej dokumentacie pre kolaudaéné
konanie.

Zruste povodny text a nahradte nasledovnym textom:

Zhotovitel je povinny postupovat’ s realiz4ciou prac na Diele
podla vecného harmonogramu prac predioZeného s jeho
Ponukou. Vecny harmonogram bude obsahovat:

(a) postupnost, podfa ktorej Zhotovitef zamysla
realizovat  dielo, vratane predpokladaného
¢asového planu kaZdej etapy vystavby na trovni
stoky, pripravy  Dokumentacie Zhotovitela,
vykonania inZinierskej ginnosti vratane
zabezpedlenia potrebnych suthlasov a vyjadreni,
obstaravania, vyroby a dodaniaTechnologickych
zariadeni a Materialov na Stavenisko, vystavby,
montaZe, skSania, uvadzania do prevadzky a
skusobnej prevadzky,

(b) pre kaZzdd ztychto etap bude identifikovana

praca/€innost - vykonavana konkrétnymi
Podzhotovitelmi,

(c) sled a &asovanie prehliadok a skiigok stanovenych
v Zmluve, a

(d) sprievodnd spravu, ktora obsahuje :

(i) vSeobecny popis metéd, ktoré Zhotovitel
zamysfa pouZit a popis hlavnych etap pocas
realizécie diela na drovni stoky, a

(i)  podrobnosti uvadzajice  Zhotovitelove
planované zdroje (poty personalu v kazdej
profesii a kazdého typu Zariadenia Zhotovitel'a)
vyZadované na Stavenisku poCas kazdej etapy
préc.

Pocas realizacie prac vZdy, ked sa harmonogram prac nezhoduje
80 skutonym postupom alebo plnenim povinnosti Zhotovitera, je
Zhotovitel povinny navrhnut vhodné napravné opatrenia a
harmonogram  aktualizovat. Zhotovitel je povinny oznamit
akékolvek pravdepodobné okolnosti, ktoré by mohli mat dopad
na planovany postup prac.
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Vecny harmonogram prac bude vypracovany v sulade
s poziadavkami, obmedzeniami a podmienkami zmluvy a bude
zohtadiovat vietky podmienky a okolnosti predmetnej lokality.

Harmonogram bude vypracovany vo forme tzv. Ganttoveho

grafu, vo formate *mpp alebo v ekvivalentnom formate, v

mesacnej asovej mierke, s jasne vyznaéenou kritickou cestou

s dostatoéne podrobnymi aktivitami, ktoré v logickych

navaznostiach a prepojeniach znazornia vykon prisludnych

pracovnych &innosti v silade so Zmiuvou. Vecny harmonogram

prac zohfadni vietky povinnosti Zhotovitefa podfa Zmiuvnych

podmienok a poziadavky uvedené v dokumentoch tvoriacich

Zmluvu s dbérazom na minimalizovanie obmedzenia verejnej

dopravy a umoZnenia bezpe&ného pohybu verejnosti pocas

realizacie prac. Zhotovitel umozni postupné odovzdanie

dotknutych &asti stavby do predéasného uZivania resp. do

skaSobnej prevadzky (napr.: verejné osvetlenie, inZinierske

siete, cestné useky, apod.) aby v &o najmensej miere

ovplyviioval ich prevadzku a bude zodpovedny za akékolvek

zdr¥ania, obmedzenia a Skody nim zavinené. Zhotovitel bude

dodrziavat véetky poziadavky na pred&asné uzivanie gasti Diela

vyplyvajuce z Pravnych predpisov a poziadaviek Uradov,

zabezpeti vEasné predloZenie kompletnej dokumentacie pre

kolauda&né konanie.

Zhotovitel je taktiez povinny pripravit as Ponukou predlozZit
Fakturacny harmonogram zosuladeny s vecnym
harmonogramom v &iselnom vyjadreni a Eleneni po jednotlivych
etapach vystavby na drovni stoky a mesiacoch doby vystavby
ako aj v grafickom vyjadreni (tzv. S-krivka alebo Kumulativna
fakturacéna krivka). Kumulativna fakturaéna krivka (S-krivka) musi
vychadzat z ¢asového sledu realizécie &innosti jednotlivych Gasti
stavby (tak ako su planované vo vecnom harmonograme) a k nim
prislichajucim nékladom na kazdi &nnost, kvoli umozneniu
efektivnej kontroly postupu prac a finanéného pinenia a véasnej
indikacie moznych rizikovych faktorov, ktoré. mézu mat vplyv na
dodrzanie Lehoty vystavby. Na horizontéinej osi S-krivky bude
uvedena Lehota vystavby diela (v mesiacoch) a na vertikalnej osi
zodpovedajlce kumulativne fakturaéné pinenie k prisiu$nému
mesiacu v €.

Vecny harmonogram a Fakturaény harmonogram spolu tvoria
Harmonogram préac, ktory je pre pinenie Zhotovitela podlfa
Zmluvy zavazny.

Zhotovitel je povinny Harmonogram prac dodrzat, priCom
skutoéné  kumulativne fakturaéné  plnenie Zhotovitefa
v prislu§nom mesiaci Lehoty vystavby . oproti plénovanému
kumulativnemu  fakturaénému ‘plneniu  uvedenému VO

Fakturaénom harmonograme nesmie byt nizsie o viac ako 10%.
V pripade, Ze v danom mesiaci skuto&né kumulativne fakturacné
plnenie Zhotovitela je nizsie oproti planovanému kumulativnemu
fakturagnému pineniu_ o viac ako 30%, povazuje sa to za
podstatné porudenie Zmiuvy a Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstapit podfa Cl. 15.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednévatela). Na ugely tohto clanku sa skutoénym
kumulativnym fakturaénym pinenim Zhotovitela rozumie celkova
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suma potvrdend Stavebnym dozorom k prisiusnému mesiacu
Lehoty vystavby.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a najneskér do 25. dia
predchadzajiceho mesiaca predioZit Objednavatefovi tzv.
Mesaény harmonogram prac (plan prac na nasledujtici mesiac).
Mesaény harmonogram prac musi vychadzat zvecného
harmonogramu prac a bude vypracovany v podrobnostiach a
Cleneni na jednotlivé pracovné &innosti vykonavané na dennej
baze.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Mesaény harmonogram prac
vo vysdie uvedenej dobe a/alebo Mesaény harmonogram prac
nebude vypracovany podra uvedenych poziadaviek, vzniks
Objednavatelovi narok na Zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1000,- EUR (slovom: tisic EUR) za kazdy defi omeskania a3 do
spinenia tejto povinnosti. V pripade, ak predioZeny Mesaény
harmonogram prac nebude vypracovany podfa uvedenych
poZiadaviek, Objednavatel  vrati Zhotovitelovi Mesacny
harmonogram prac za Géelom jeho prepracovania v stanovenej
lehote; tym nie je dotknuty narok Objednavatela na zaplatenie
zmiuvnej pokuty. Zmluvng pokutu je mozné ulozit opakovane.
UloZenie a zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela
povinnosti pinit ustanovenia tohto ¢lanku. Zmluvna pokuta sa
bude uhradzat na zaklade penalizatnej faktury vystavenej
Objednavatefom a doporu¢ene dorudenej do sidla Zhotovitela.
Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dnia jej doporudeného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Akykolvek z&sah do prevadzky jestvujiceho Diela alebo
inZinierskych sieti musi byt  vopred prerokovany
s Objednavatefom a spravcom jestvujiceho Diela a odsthlaseny
Stavebnym dozorom.

8.5 Na koniec podélanku vioste:

Oneskorenie NepredloZenie kompletnej dokumentacie vCas, opodstatnené

spbsobené uUradmi poZiadavky Uradov na doplnenie Ziadosti, oneskorena reakcia
Zhotovitefa na poZiadavky (tradov, akékolvek opomenutie
Zhotovitela spésobuijlice oneskorenie sa povazujl za nesplinenie
podmienky v bode (a).

10.1 Na koniec podélanku viozte:

Preberanie Diela a Povinnost Objednavatefa zacat preberacie konanie vznika a3
Sekeii vtedy, ked' Zhotovitel prediozi kompletnti dokumentaciu potrebnd
pre kolaudaéné konanie. '
Po prebrati Diela, Zhotovitel je povinny poskytnit
Objednévatel’ovi asistenciu a suginnost v procese kolaudaéného
konania a uvedenia Diela do prevadzky.
Datumom vydania Preberacieho protokolu zadina zaruéna doba
vyplyvajuca zo zakona.
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10.2
Preberanie ¢asti Diela

1.1

Dohotovenie
nedokoncenych
prac a odstranenie vad

Na koniec podélanku vioZte:

Casti Diela sa budt preberat’ podfa tohto podél. s tym, Ze za Casti
Diela, ktoré sa budu nasledne prevadzkovat a uzivat
Objednavatefom bude po prebrati zodpovedny Objednavatel a za
gasti, ktoré sa nasledne nebudi prevadzkovat, pretoze budl
prebraté iba pre ucely kolaudacie bude zodpovedny Zhotovitel az
do prebratia Diela podfa 10.1 Preberanie Diela.

Prebratim &asti Diela nezacina plynit Lehota na oznamenie vad
pre prebratu &ast. Lehota na oznamenie vad prebratej Casti
zatina plynat aZ vtedy ked je prebraté celé Dielo. Objednavatel
je povinny prebrat iba gasti Diela, ktoré su nevyhnutné pre
zabezpe&enie prevadzky (ak su).

V pripade, Ze Preberaci protokol neobsahuje nalezitosti
ustanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, nemozno
ho povazovat za platny dokument potvrdzujuci  prebratie
stavebného objektu a prevadzkového stboru Objednavatefom

podra tohto ¢lanku. @

Na koniec podélanku viozte:

Zhotovitel je povinny prediozit nim navrhovany sposob napravy
vady alebo po$kodenia na schvalenie Stavebnému dozorovi a
Objednavatefovi. Ak sa jedna o systémovu vadu, Zhotovitel' je
povinny zistit pri¢inu a odstranit vady systému komplexne, tak
aby cely systém (funkény celok, stavebny objekt, prevadzkovy
subor a pod.) bol v silade so Zmiuvou, nie iba odstranit
konkrétne oznamenu vadu (napr. netesnost konkrétneho spoja).
Ak sa zisti, Ze pri¢inou vady je nespravne a neodborné
vyhotovenie, takéto prace alebo dodané Technologicke
zariadenia alebo Materidly budu zamietnuté ako celok podia

podgl. 7.5 Zamietnutie.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktorého
potvrdia obe Strany odstranenie reklamovanej vady. V tomto
protokole, ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedené:

- mena zastupcov oboch zmluvnych Stran,

- &islo Zmluvy o Dielo,

- referencia k oznameniu Objednavatela,

- popis a rozsah vady, jej pritina a spdsob jej odstranenia,

- datum zahdjenia a ukonéenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania (doba od zistenia do odstranenia vady).
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11.12 VioZte novy podélanok 11.12:

Zabezpeka na zaruéné Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni Diela
opravy predloZit neodvolatelnt bankovi Zabezpeku na zaruéné opravy")
vo vyske 5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnu
na ucet Objednavatela na spinenie zavizkov zo zodpovednosti

za vady Diela v Zaruénej dobe.  Vzorové flagivo Zébezpeky na zaruéné
oOpravy sa nachédza v Gasti Vzorové tlagiva.

Poskytnutie bankovej Zabezpeky na zaruéné opravy sa musi
riadit ustanoveniami § 313 anasl. zakona & 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov. Bankova
zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo poboékou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze
neodvolatelne abez akychkolvek namietok na prva vyzvu
uspokoji Objednavatefa uhradenim pefiaznej sumy alebo
pefiaznych sam v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska
neprekro€i pefiaZni sumu, ktorg Objednavater poZaduje ako
Zabezpeku na zaruéné opravy v pripade, ak Zhotovitef porusuje
svoje zavdzky vyplyvajice mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.“

Zébezpeka zostane v pinej vySke platnd az do uplynutia
poslednej Zaruénej doby.*

Zaruéna doba sa prediZzuje o ¢as od oznamenia naroku az do
odstranenia prisluSnej vady. Zhotovitef je povinny vydat
Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy Objednavater
takyto narok uplatnil, ako aj pisomné potvrdenie o odstraneni
vady Diela alebo jeho &asti. Ak déjde k vymene &asti Diela, pre
tuto Cast zadne plynat nova Zaruéna doba.

11.13 Vlozte novy podé&lanok 11.13:

Odstrariovanie vad po Zistena vada bude Zhotovitelovi pisomne oznamena.
vydani Protokolu o

vyhotoveni Diela Ak Objednavatel v oznémeni neuréi lehotu primerant rozsahu

a charakteru vady, lehota na odstrénenie vady je 7 dni, od
doruCenia oznamenia Zhotovitefovi, okrem havarijnych stavov,
kedy je Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24 hodin od
oznémenia vady.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktorého
potvrdia obe Strany odstranenie reklamovane;j vady. V tomto

protokole, ktory ~vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedené:

- mena zastupcov oboch zmluvnych Stran,

- Cislo Zmiuvy o Dielo, R

- referencia k oznameniu Objednavatela,

- popis a rozsah vady, jej prigina a sposob jej odstranenia,

- datum zahéjenia a ukonéenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do odstranenia
vady).
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12.2

Met6éda merania

Zhotovitel je povinny spdsob odstranenia vady vopred odsthlasit
s Objednavatefom. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny
predioZit Objednéavatefovi vsetku podpornt dokumentéciu k
navrhovanému spdsobu odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote podra tohto
podélanku vznika Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- EUR (slovom: pétsto EUR) za kazdy defl

omeskania s odstranenim vady az do spinenia tejto povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsuhlasi vopred s Objednavatefom
sposob odstranenia vady, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic
EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na spinenie
povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto pod&lankom.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zruste text bodov (a, b) a viozZte nasledujuci text:

(a)mnozstva vymer sa vypocitaju ako netto hodnoty z projektovej
dokumentacie reprezentujucej skutoény stav polozky
dokongenej v stlade so Zmluvou, bez pripogitania z titulu
zviésenia objemu, straty na objeme, stlaéenia (zhutnenia),
odpadu alebo technologickych postupov Zhotovitela a

(b) vykonané prace sa budu merat podfa polozZiek uvedenych vo
Vykaze vymer Vv uvedenych mernych jednotkéch.

Na koniec podglanku vioZte: Pre u&ely merania vykonanych prac
sa ma za to, e poloZky uvedené vo Vykaz vymer reprezentuju
véetky prace, sluzby, Vybavenie, Materialy, Technologické
zariadenia, ktoré je Zhotovitel podla Zmluvy povinny dodat a
vykonat. V pripade, ¥e popis polozky jednoznacne neobsahuje
vietky ~ naleZitosti vyzadované  Zmluvou (projektovou
dokumentaciou, Specifikaciou, hormami, odbornou praxou a pod.)
ma sa za to, Ze tieto naleZitosti s ocenené v prisludnej suvisiacej
polozke. Ak sa suvisiaca polozka neda jednoznacne urcit, ma sa
za to, e Naklady na tieto naleZitosti s0 rovnomerne rozpustené v
polozkach Vykazu vymeru pre dany stavebny objekt alebo
prevadzkovy subor. Objednavatel mé, podfa jeho uvézenia,
pravo vyziadat si rozbor ktorejkolvek sadzby a jednotkovej ceny.

Polozky s mernou jednotkou oznacenou p:s. (pausaina suma
alebo sadzba) sa nemerajl. Bud( preplatené v silade s
podmienkami uvedenymi v Cenovej gasti. V pripade, Ze
Zhotovitel  nevykona vsetky prace vyzadované Zmluvou pre
takéto polozky, Objednavatel ma pravo nevyplatit cCiastku
primeran( hodnote nevykonanych prac.
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12.3
Ocertiovanie

13.2
ZlepSovaci navrh

13.8

Upravy v désledku
zmien Nakladov

141
Zmluvna cena

14.2
Zilohova platba

14.3

Ziadost' o Priebezné
platobné potvrdenie

14.5
Technologické

zariadenia a Materialy

‘uréené pre Dielo

Jednotkové ceny a sadzby budl stanovené v sulade s metdédou
merania a budd primerané ¢innostiam, charakteru a
podmienkam, ktoré polozka reprezentuje, budu zahriiat ocenenie
vSetkych prac, sluZieb, Vybavenia, Materidlov, Technologického
zariadenia, ktoré je Zhotovitel podfa Zmluvy povinny dodat a
vykonat.

Zhotovitel pri priprave jeho Ponuky sa musi uistit, Ze
neopomenul ocenit' Ziadnu &innost, ktora je potrebna k tomu aby
vyhotovil Dielo v sulade so Zmluvou a splnil vetky jeho
povinnosti vyZadované Zmiluvou.

Pod¢lanok sa neuplatniuje.

Tento podé&lanok sa neuplatiuje.

Na koniec podélanku viozte:

Stavebny dozor a Objednavatel maju pravo vyZiadat' si rozbor
ceny akejkolvek polozky, za tgelom preverenia si primeranosti
alebo podobnosti prac podlia podél. 12.3 Oceriovanie. \V pripade,
Ze sa rozborom preukéZe, Ze pri zohladneni rézi a zisku
uvedenom Zhotovitelom, vychadzajli priame naklady ako
neredine alebo neprimerané, Stavebny dozor nebude
kalkulaénym vzorcom viazany.

Tento podé&lanok sa neuplatiuje.

Zruste prvy odsek a nahradte textom:

Zhotovitel predlozi (v Siestich originaloch) Stavebnému dozorovi
prvé Prehlésenie (stpis prac) po uplynuti mesiaca, v ktorom sa
preukaze dosiahnutie 35% finanéného plnenia aktualneho
Fakturaéného harmonogramu a druhé Prehlasenie (sUpis prac)
PO uplynuti mesiaca, v ktorom sa preukdZe dosiahnutie d'alsieho
35% finanéného plnenia aktuaineho Fakturaéného
harmonogramu.  Prehlasenie bude vo forme schvalenej
Stavebnym dozorom a Zhotovitel v flom uvedie &iastky, o ktorych
sa domnieva, Ze ma na ne pravo. Tieto Ciastky budt zdévodnené
a doloZené . podpornymi dokumentmi, ktoré budi priebezne
Zhotovitefom pripravované a budy sucastou mesaénych sprav
vydavanych podra ¢&l. 4.21 (Sprévy o postupe prac).

Tento podtléanok sa neuplatiiuje.
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|

14.6

Vydanie Priebeznych
platobnych potvrdeni
14.7

Platby

14.9
Platba Zadrzného

V prvej vete tohto pod&lanku nahradte vyraz ,28 dni* vyrazom 14
dni®.

Upravte body (b) a (c) nasledovne:

(b) ciastku potvrdenti v kazdom Priebeznom platobnom
potvrdeni, a
(c) ciastku dohodnuta v Zavere&nom platobnom potvrdeni.

Na koniec pod&lanku vioZte:

Zhotovitel  vyhotovi  faktary v tiatenej forme (6 krat)
a v elektronickej forme na CD/DVD nosici na Giastky podfa bodov
(b) a (c) na zaklade prisiusnych platobnych potvrdeni, ktoré budu
k fakttram prilozené. Splatnost faktur je 60 kalendarnych dni odo
diva ich doruéenia do sidla Objednavatefa.

Faktary musia obsahovat nalezitosti podfa zakona &. 222/2004 Z.
z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktary
musia obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na Cislo
Zmiuvy, prip. dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy,
bankové spojenie. Ak faktira nebude obsahovat spravne udaje,
Objednavatel je opravneny takuto faktaru vratit Zhotovitefovi
spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto
pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje

a nova lehota splatnosti zacne plynut ditom nasledujticim po dni
doporuceného doruéenia opravenej alebo dopinenej faktury do
sidla Objednavatefa.

Zmena bankového uétu pre ucely vykonavania platieb mobze byt
vykonana podra &lanku 1.3 (Komunikacia). Zhotovitel poziada
Objednavatela o zmenu uétu spolu s uvedenim dévodov;

v pripade, Ze ide o Zhotovitela — zoskupenie bez pravnej
subjektivity, predloZi aj pisomny sthlas ostatnych Elenov
zoskupenia so zmenou Gétu (potvrdeny osobami opravnenymi
konat v mene jednotlivych clenov zoskupenia). Po forméinom
schvaleni zmeny Objednavatefom a pisomnom informovani
Stavebného dozora je mozné poukazovat platby na novy ucet.

Na tcely tejto Zmluvy sa za defi zaplatenia povaZuje den
odpisania diZnej sumy 2 u&tu Objednavatela.”

Na koniec pod&lanku viozte:

Po vydani Preberacieho protokolu pre Dielo, Zhotovitefl je
opravneny predloZit Objednavatefovi platni a Géinnu Zabezpeku
na zadrzané platby podia vzorového tlativa. Po predloZeni
originalu tejto Zabezpeky Objednavatel da pokyn na uvolnenie
zostatku Zadrzneho. _

Zébezpeka na zadrzané platby bude platna a G¢inna az do
skonéenia poslednej Lehoty na oznarmenie vad a predloZenia
Zabezpeky na zaruéné opravy.
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14.10 V  druhom riadku  tohto podfianku  vymazte slova

Prehldsenie ,0 képii a nahradte:

o dokonéeni Diela
,0 originalov*

14.11 V prvom riadku tohto pod&lanku vymazte slovo ,6 kdpii a nahradte:

Ziadost o Zavereéné
platobné potvrdenie »,0 origindlov*

15.2 V prvom odseku dopliite pism. g) s nasledovnym znenim:

:)::::Jap:nle od Zmluvy g) ak sa preukaZe, ze Zhotovitel v Ponuke Zhotovitefa v ramci

Obie dné)\,latel’a verejnej sutaZe, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy

J predioZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelpiné

alebo skreslené Gdaje a ak Zhotovitel prestane byt zapisany v
Registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢&. 315/2016 Z.
Z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a ak vysledky
kontrol  uskuto&nenych opravnenymi subjektmi neumoznia
Objednavatelovi finacovanie predmetu Zmiuvy.
Druhy odsek sa nahradza nasledovnym textom:
Odstupenie podfa pism. a) az d) nadobudne Gé&innost 14 dni po
doruceni oznamenia o odsttipeni Zhotovitelovi. Odstupenie podra
pism. e), f) a g) nadobudne G&innost ditom dorucenia oznamenia
0 adstupeni Zhotovitelovi.
Odstupenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi mat pisomnu formu a musi byt
dorucené Zhotovitefovi.
V Stvrtom odseku v druhej vete vymazte slovo ~Vypovede® a
nahradte:
»O odstipeni”

15.3 VymaZte slovo ,platnost” a nahradte slovom ~2aéinnost™

Ocenenie k datumu

odstipenia

15.4 VymaZte slovo ,platnost” a nahradte slovom ,uéinnost™

Platba po odstupeni

15.5 VymaZte druhui vetu a tretiu vetu prvého odstavea.

Opravnenie

Objednavatefa

odstupit’ od Zmluvy
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15.6

Opréavnenie
Objednavatefa
vypovedat Zmiuvu

16.2

Odstapenie od Zmluvy
zo strany Zhotovitela

16.3

Ukonéenie prac
a odstranenie
Zariadeni Zhotovitefa

16.4
Platba pri odstipeni

19.6

Dobrovofné
odstipenie od Zmiuvy,
platba a uvofnenie

20.2. Menovanie
Komisie na rieSenie
sporov

VioZte novy podé&ianok ,Opravnenie Objednavatela vypovedat
Zmiuvu.“:

Objednavatel bude mat narok vypovedat Zmluvu v pripade, Ze
strati moznost financovania, tym Ze dorugi Zhotovitefovi pisomnu
vypoved. Vypovedna lehota je 28 dni odo dha dorucenia
vypovede Zhotovitefovi. Po uplynuti vypovednej lehoty je
Objednavatel povinny vratit Zhotovitefovi Zabezpeku na
vykonanie prac. Objednavatel nesmie vypovedat Zmluvu podfa
tohto &lanku kvéli tomu, aby Dielo zhotovil sam alebo aby ho
nechal vyhotovit inému Zhotovitefovi.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel povinny
postupovat podfa podélanku 16.3 (Ukoncenie préc a odstranenie

Zariadenia Zhotovitefa) a bude mu zaplatené v sulade s
podélankom 19.6 (Dobrovolné odstipenie od Zmluvy, platba a

uvofnenie).

Druhy odsek sa nahradza nasledovnym textom:

Odstupenie podfa pism. a) aZ e) nadobudne uginnost 14 dni po
dorugeni Objednavatefovi. Odstupenie podfa pism. f) a a)
nadobudne G&innost ditom jeho dorucenia Objednavatelovi.

Zadiatok prvej vety sa upravuje nasledovne:

Potom ¢&o vypoved podfa podélanku 15.5 (Opréavnenie
Objednévatela vypovedat’ Zmluvu), oznamenie 0 odstupeni podla
podélanku 16.2 (Odstipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela),
podélanku ...

L

Vymazte slovo .platnost™ a nahradte slovom Juginnost"”

Druht vetu prvého odseku nahradte nasledovnym textom:

.V tomto pripade odstupenie nadobudne platnost a Gginnost
diiom jeho dorugenia a Zhotovitel bude postupovat v sulade
s pod&iankom 16.3 Ukondenie préc a odstrénenie Zariadeni
Zhotovitela.”

Podélanok sa ruéi a nahradza nasledovnym textom:

Spory bude posudzovat Komisia na riesenie sporov (dalej KRS)
v stulade s podclankom 20.4 (Rozhodnutie Komisie na rieSenie
sporov). Strany spolocne vymenuji KRS k datumu 28 dni potom,
&o jedna Strana vyda oznamenie druhej Strane o jej umysle
predloZit spor KRS v stlade s podélankom 20.4.
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KRS bude pozostavat, tak ako je to uvedené v Prilohe k ponuke,
bud' z jednej alebo troch vhodne kvalifikovanych oséb (.Clenov").
Ak pocet nie je tak uvedeny a Strany sa nedohodni inak, KRS
bude pozostavat z troch oséb.

Ak maji KRS vytvarat tri osoby, kazda zo Stran vymenuje
jedného é&lena pre odsuhlasenie druhou Stranou. Strany budu
konzultovat s oboma tymito ¢lenmi a odsthlasia tretieho ¢lena,
ktory bude vymenovany za predsedu KRS.

AvSak, ak zoznam potencionainych &lenov je uvedeny v Zmiuve,
budud ¢lenovia vybrani zo Zoznamu, okrem tych ktori sa nemésy
alebo si nepraj akceptovat vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami a bug jedinym &lenom (srozhodcom*)
alebo kazdym z troch &lenov bude obsahovat, cez odvolanie sa
na, VSeobecné podmienky dohody o riegeni sporov, ktoré s(
obsiahnuté v Prilohe k tymto VSeobecnym podmienkam, spolu s
takymi dopinkami, na ktorych sa Strany dohodii.

Podmienky odmeny bud jediného &lena alebo kazdého z troch
Clenov, budu vzajomne odsuhlasené Stranami pri odsuhlaseni
podmienok menovania. Kada Strana bude zodpovedna za
zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykolvek Strany tak dohodnu, mézu menovat' vhodne
kvalifikovant osobu alebo osoby, ktoré nahradia ka¥dého
jedného alebo viacerych &lenov KRS. Pokial sa Strany
nedohodnl inak, menovanie nadobudne platnost, ak ¢&len
odmietne vykonavat svoju Cinnost alebo ju neméze vykonavat' v
désledku smirti, choroby, rezignacie alebo ukonéenia menovania.
Néhradnik . bude menovany rovnakym spésobom, aky bol
vyZadovany pre menovanie alebo odsthlasenie nahradene;j
osoby osoba, tak ako je to popisané v tomto podé&lanku.

Vymenovanie ktoréhokolvek Elena mébze byt ukongené
vzajomnou dohodou oboch Stran, ale nie Objednavatelom alebo
Zhotovitefom  konajucim  samostatne. Pokial sa  Strany
nedohodnui inak, vymenovanie KRS (vratane kazdého jej Elena)
bude ukongené vtedy, ked KRS vyda rozhodnutie o spore, na
ktoré sa odvolava pod€lanok 20.4 (Dosiahnutie rozhodnutia
Komise na riegenie sporov), pokial neboli KRS do toho casu
predloZzené dalsie spory podra podClanku 20.4, v tomto pripade
bude prislugny datum vtedy, ked KRS vyda rozhodnutia a o
tychto sporoch.

20.6
ArbitraZne konanie

Pod&lanok sa rusi a nahradza nasledovnym textom:

Pokial spor nebude mimosUdne ‘urovnany, s koneénou
platnostou ho vyriesi prislusny sud Slovenske;j republiky.
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PRILOHA

Vieobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov

1.
Definicie

2.
Véeobecné
ustanovenia

Zaruky

4.
Véeobecné _
povinnosti Clena

Kazd4 ,Dohoda o rie$eni sporov je trojstranna dohoda medzi:

(a) Objednavatefom;

(b) Zhotovitefom; a

(c) .Clenom®, ktory je v Dohode o rieSeni sporov definovany ako:

(i) jediny Clen Komisie na rieSenie sporov — JKRS" (alebo rozhodca®);
akde vtomto pripade vsetky odkazy na Dalgich &lenov* sl
bezpredmetné, alebo

(i) jedna ztroch osdb, ktoré sa spolotne nazyvaju ,KRS" (alebo JKomisia
na riedenie sporov”); a kde v tomto pripade zostavajlce dve osoby sa
nazyvaju ,Dali tlenovia®.

Objednavatefl a Zhotovitel spolu uzavreli (alebo maiju v amysie uzavriet) dohodu,
ktora sa nazyva .Zmiuva® aje definovanad v Dohode o riedeni sporov; ktoréa

ustanovuje tato Prilohu. V Dohode o riedeni sporov maju slové a vyrazy rovnaky
vyznam aky im je prisudeny v ,Zmluve*, ak nie st definované inac.

Dohoda o rieSeni sporov nadobudne u&innost dfiom ked Objednavatef, Zhotovitel
a kazdy z Clenov (alebo "Glen") v tomto poradi kazdy podpisal dohodu o rieSeni
sporov.

Ked Dohoda o rieSeni sporov nadobudne uéinnost, vtedy to samostatne oznami
Objednévatel a Zhotovitef Glenovi* KRS. Ak Clen neobdrzi niektoré z tychto
oznameni do $iestich mesiacov potom &o Dohoda © rie§eni sporov bola
podpisand, tato dohoda bude neplatna a neudinna.

Zamestnanie Clena je .osobnou- funkciou. Ziadny prevod prav alebo zadanie
Dohody o rieSeni sporov inému subjektu nie je dovolené bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu vietkych stran a dalgich Clenov (ak su).

Glen zaruduje a suhlasi, e je abude nestrannym anezavislym od
Objednavatela, Zhotovitefa a Stavebného dozora. Clen je povinny bezodkladne
oznamit, kazdému z nich a Dal&im glenom (ak su), akekofvek fakty alebo
okolnosti, ktoré sa mobzZu 2dat neziugitelné s jeholje] zarukou a suhlasom
o nestrannosti a nezavislosti.

Pri menovani Clena, Objednavatel a Zhotovitef sa spoliehali na vyjadrenie Clena,
Ze on/ona: _

(@) ma skusenostis pracou, ktord ma Zhotovitel podfa Zmiuvy vykonat,

(b) ma skasenosti s vykladom zmiuvnej dokumentacie a

(c) plynne oviada komunikaény jazyk definovany v Zmluve.

,Clen®:

(@) nesmie mat finanény alebo iny  prospech od Objednavatela,

Zhotovitela alebo Stavebného dozora, ani ziadny financny prospech zo
Zmluvy s vynimkou platieb podfa Dohody o rieSeni sporov;
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5.
V8eobecné
povinnosti
Objednavatefa
a Zhotovitela

6.
Platba

(b) nebol predtym zamestnany ako konzultant alebo inak Objednavatelom,
Zhotovitefom alebo Stavebnym dozorom, s vynimkou takych pripadov, ktoré
boli pisomne oznameneé Objednavatelovi a Zhotovitefovi predtym nez
podpisali Dohodu o rie3eni sporov:

(c) je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi, Zhotovitefovi a ,Dalsim
Clenom* (ak su), pred uzavretim Dohody o rieseni sporov a podfa jeholjej
najlepSieho vedomia a pamati, véetky odborné alebo osobné vztahy ku
ktorémukolvek riaditelovi, aradnikovi alebo zamestnancovi Objednavatela,
Zhotovitefa alebo Stavebného dozora a kazda svoju predchadzajicu
angazovanost na celkovom projekte, ktorého Zmluva je sucastou;

(d) nesmie byt po&as trvania Dohody o rieSeni sporov, zamestnany ako
konzultant ani inym spdsobom u Objednévatefa, Zhotovitela alebo
Stavebného dozora, s vynimkou toho ako sa méze pisomne dohodnut
Objednavatelom, Zhotovitefom a Dalsimi Clenmi (ak su);

(e) je povinny pinit pripojené procesné pravidla a podé&lanok 20.4 V&eobecnych
zmluvnych podmienok;

(f) nesmie poskytovat rady tykajlice sa riadenia Zmluvy Objednavatelovi,
Zhotovitefovi, Personalu Objednavatela alebo Personaiu Zhotovitefa, okrem
takych, ktoré su v stlade s pripojenymi procesnymi pravidlami;

(g) po dobu svojho pésobenia ako Clen nesmie vstupovat do jednani alebo
uzatvarat akékolvek dohody s Objednavatefom, Zhotovitefom alebo
Stavebnym dozorom, tykajice sa zamestnania ktorymkolvek z nich, &i uz
ako konzultant alebo inak, po ukongeni funkcie podfa Dohody o riegeni
sporov;

(h) musi byt k dispozicii pre vsetky jehol/jej navitevy Staveniska a jednania,
podfa toho ako budd potrebné; a

() je povinny zaobchadzat $ podrobnostami  Zmluvy a vSetkymi aktivitami
arokovaniami KRS ako so stkromnymi a dévernymi a nesmie ich
zverejiiovat alebo rozsirovat bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednévatefa, Zhotovitela a Dalsich ¢lenov (ak su).

Objednavatel, Zhotovitel, Personal Objednavatela a Personal Zhotovitela nesmy
pozadovat od Clena radu alebo konzultaciu tykajucu sa Zmluvy inak nez v ramci
normalneho priebehu &innosti KRS podla Zmluvy a Dohody o riegeni sporov a s
vynimkou toho rozsahu, ktory bol dany predchadzajicim sthlasom
Objednavatela, Zhotovitela a Dalsich &lenov (ak su). Objednavatel a Zhotovitef
budiu prisiusne zodpovedni za plnenie tohto ustanovenia Personalom
Objednévatela a Personalom Zhotovitefa.

Objednavatel' a Zhotovitel sa zavazuji sebe navzajom a Clenovi, ze ak sa
pisomne medzi Objednavatelom, Zhotovitefom, Glenom a Dalsimi &lenmi (ak sti)
nedohodne inak, Clen nesmie byt: ’ '

(@ menovany ako rozhodca v ziadnom arbitraznom konani podra Zmliuvy;,

(b) predvolany ako svedok aby podal svedectvo v akomkolvek spore pred
rozhodcom(ami) menovanymi pre akékolvek rozhodcovské konanie podfa
Zmluvy; alebo

(c) zodpovedny za Ziadne naroky za nieto vykonané alebo opomenuté pri
pineni alebo tidajnom pineni funkcii Clena, pokial sa neukaze, Ze toto bolo
vykonané alebo opomenuté v zlej viere.

Objednavatel a Zhotovitel spoloéne a nerozdielne odskodnia a ochrania Clena
proti a pred narokmi, z ktorych je zbaveny zodpovednosti podfa
predchadzajiceho odstavca,

Clen bude plateny ako je dalej uvedeng, v mene uvedenej v Dohode o riegeni
sporov:
(a) denny poplatok, ktory sa bude povazovat za pInG Ghradu za:
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(i) kazdy pracovny def straveny &itanim podant, uastou na jednaniach
(ak nejaké su), pripravou rozhodnuti alebo vykonévanim obhliadok
staveniska (ak nejaké su); a

(i) kazdy dei alebo tast diia maximalne do vysky dvoch dni casu
straveného cestovanim v kazdom smere za cestu (ak nejaka je) medzi
bydliskom Glena a staveniskom alebo inou jokalitou stretnutia s
Dalsimi &lenmi (ak su) a/alebo Objednavatefom a Zhotovitefom;

(b) vSetky primerané vydavky vynalozené v sQvislosti s povinnostami Clena
vratane nakladov na sekretarske sluzby, telefonne hovory, poplatky za
kuriérske sluzby, faxy a telexy, cestovné, noclazné a stravné; pre kazdu
polozku presahujlcu pat percent denného poplatku uvedeného v odstavci
(a) tohto &lanku sa bude pozadovat prijimovy doklad;

(c) akékolvek dane riadne odvadzané v Krajine z platieb Glenovi (pokial nie je
&tatnym prisluSnikom Krajiny, alebo nema v Krajine trvaly pobyt) podfa
tohto &lanku 6.

Denny poplatok bude taky, ako je §pecifikované v Dohode o rie$eni sporov.

Ihned po nadobudnuti uginnosti Dohody o rie$eni sporov, Clen, predtym ako sa
zapoji do akejkofvek ginnosti v ramci Dohody o riegeni sporov, predioZi
Zhotovitefovi, s képiou Objednavatefovi, fakttru za (a) zalohovu piatbu vo vyske
dvadsatpat (25) percent z odhadovanej celkovej hodnoty dennych poplatkov, na

ktore bude mat narok a (b) zalohu rovnajicu sa odhadovanym celkovym
vydavkom, ktoré mu/jej vzniknd v suvislosti s jeholje] povinnostami. Znhotovitel
takato faktaru uhradi po jej obdrzani. Clen nebude povinny zahéjit &innost podfa
Dohody o rieSeni sporov az kym kazdy z Glenov neobdrzal plna thradu faktar

predloZenych podfa tohto odstavca.

Potom Clen predioZi Zhotovitefovi, s kopiou Objednavatefovi, faktury za zostatok
jeholjej dennych poplatkov a vydavkov, znizené o hodnoty zaloh. KRS nebude
povinna oznamit svoje rozhodnutie az kym faktury za vsetky denné poplatky a
vydavky kazdého z Clenov za vypracovanie rozhodnutia neboli v pinej vyske

uhradené.

Pokial faktary neboli uhradené uz skor v stlade s vyssie uvedenym, Zhotovitel je
povinny uhradit kazdu faktaru Clena v pinej vy§ke do 28 kalendarnych dni potom
g0 ju obdrzal a poZiada Objednavatefa (v ramci Prehlaseni podfa Zmluvy)
o uhradu polovice sim uvedenych v tychto faktarach. Objednavatel je potom
povinny zaplatit Zhotovitefovi v stlade so Zmluvou.

Ak Zhotovite! nezaplati Clenovi Ciastku na ktorti ma narok podfa Dohody o rieSeni
sporov, Objednévatel uhradi splatnd Ciastku Clenovi a akdkolvek daldiu sumu,
ktora moze byt pozadovana na udrziavanie ginnosti KRS; a to bez obmedzenia
Objednavatefovych prav alebo napravy. Okrem v&etkych dalsich narokov
vyplyvajlicich z tohto nepinenia, Objednévatel bude mat narok na uhradu
véetkych vyplatenych giastok presahujucich jednu polovicu tychto platieb, vratane
véetkych nakladov na ghradu tychto ¢iastok a finanéného odskodnenia
vypotitaného podfa sadzby stanovenej v podélanku  14.8 Véeobecnych
zmluvnych podmienok.

Ak Glen neobdrzi platbu splatnej giastky do 28 dni po prediozeni platnej faktary,
potom mdze (i) prerusit jeholjej sluzby (bez oznamenia) az kym neobdrZi platbu
alalebo (ii) odstupit z jeholjej funkcie vydanim oznamenia Objednavatefovi
a Zhotovitelovi. Oznamenie nadobuda platnost diiom obdrzania oboma.
Akakékolvek takéto oznamenie bude konetné azavazné pre Objednavatela,
Zhotovitela a Clena.
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7.

Nepinenie zo strany Ak si Clen nepini akakolvek zo svojich povinnosti podfa &lanku 4, nebude mat

Clena narok na Ziadny poplatok alebo thradu tu uvedenych vydavkov a je povinny bez
obmedzenia dalsich prav Objednavatefoa a Zhotovitela vratit im véetky poplatky
a uhradené naklady, ktoré Clen a Dalgi Clenovia (ak nejaki sU) obdrzali za
jednania alebo rozhodnutia (ak s0) KRS, ktoré s povaZované za neplatné alebo
neuginné.

8.

Spory KaZdy spor alebo narok vyplyvajici z tejto Dohody orieSeni sporov alebo

sUvisiaci s fiou, alebo jej porusenie, odstupenie alebo neplatnost bude
s kone¢nou platnostou vyrieSeny podla Pravidiel arbitrdzneho konania
Medzinérodnej obchodnej komory, jednym rozhodcom menovanym v stilade s
tymito Pravidlami pre arbitr3.
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Dodatok

PROCESNE PRAVIDLA

Objednavatel a Zhotovitef su povinni poskytnut pre KRS jednu képiu vietkych
dokumentov, ktoré KRS méze pozadovat, vratane Zmluvnych dokumentov, sprav
o postupe prac, pokynov na Zmeny, potvrdeni a dalSich dokumentov tykajlicich sa
predmetu sporu. Celd komunikacia medzi KRS a Objednavatefom alebo
Zhotovitefom musi byt kopirovana pre dalsiu Stranu. Ak sa KRS sklada z troch
os6b, Objednavatef a Zhotovitel musia zaslat kopie tychto pozadovanych
dokumentov a tejto komunikécie kazdej z tychto troch 0sdb.

KRS je povinna postupovat v sulade s podélankom 20.4 a tymito Pravidlami.
Podfa &asu poskytnutého na vydanie oznémenia © rozhodnuti a dalsich
relevantnych faktorov, KRS je povinna:

(a) konat spravodlivo a nestranne voti Objednévatefovi a Zhotovitefovi, tym Ze
poskytne kazdému z nich primeranu prilezitost na predloZenie jeho pripadu
a odpovedanim na pripad druhého, a

(b) prijimat postupy primerané pre dany spor, vyhybajuc sa zbyto&nému
oneskoreniu alebo vydavkom.

KRS moéze viest jednanie o spore, v takom pripade rozhodne o datume a mieste
jednania amoze pozadovat, aby pred jednanim alebo potas neho bola
predlozend pisomna dokumentacia a argumenty Objednavatefa a Zhotovitefa.

Ak nie je pisomne dohodnuté inak medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, KRS
bude mat pravomoc zvolit vysetrovaci postup, odmietnut pristup na jednanie
alebo udast na fiom komukofvek, okrem zastupcov Objednavatela, Zhotovitela
a Stavebného dozora a rokovat v nepritomnosti ktorejkofvek zo Stran o ktorej je
KRS presvedcena, Ze obdrzala oznamenie o jednani; ale bude na uvazeni KRS

rozhodnut &i a do akej miery tito pravomoc vyuZije,
Objednavatel a Zhotovitel zmocnia KRS aby, okrem iného:

(a) stanovila postup, ktory sa pouZije pri rozhodovani o spore,

(b) rozhodlia o viastnej jurisdikcii KRS a o rozsahu ktoréhokolvek sporu, ktory iej
bol predioZeny,

(c) Vviedla akékolvek jednanie tak;, ako to povazuje za vhodné, pricom nie je
viazana Ziadnymi pravidlami alebo - postupmi, okrem tych, ktoré su
obsiahnuté v Zmluve, alebo v tychto Pravidlach,

(d) prevzala iniciativu pri overovani faktov a zalezitosti potrebnych pre
rozhodnutie v spore,

(e) vyuzivala viastnych odbornych znalosti, ak ich ma,

(f) rozhodovala o platbe finanénych poplatkov v sulade so Zmluvou,

(g) rozhodovala o akychkolvek provizérnych ufavach, ako su predbezné alebo
ochranné opatrenia, a

(h) otvorila, skontrolovala a preverila akékolvek potvrdenie, uznesenie,
rozhodnutie, pokyn, nazor alebo ocenenie Stavebného dozora, tykajice
sa sporu.

KRS nesmie, potas akéhokolvek jednania, vyslovil Ziadne nazory tykajuce sa
podstaty akychkolvek argumentov predloZenych Stranami. Po jednani, KRS
vypracuje a oznami svoje rozhodnutie v sulade s pod€lankom 20.4 alebo inak, ako
je to pisomne dohodnuté medzi Objednavatefom a Zhotovitefom. Ak KRS
pozostava z troch osob:
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(a)
(b)

(©)

je povinna po jednani sa zist v sukromi, aby prediskutovala a pripravila

svoje rozhodnutie;

musi sa usilovat' o dosiahnutie jednomyseiného rozhodnutia: ak sa ukaze,

Ze to nie je mozné, potom platné rozhodnutie sa dosiahne rozhodnutim

vaesiny Clenov, ktora méze poziadat mensinového Clena, aby pripravil

pisomnu spravu, ktora sa prediozi Objednavatelovi a Zhotovitelovi; a

ak sa jeden z Clenov nedostavi na stretnutie alebo jednanie KRS, alebo ak

nespini akukofvek vyzadovanu Glohu, druhi dvaja Clenovia mézu napriek

tomu postupovat tak, aby dospeli k rozhodnutiu, ibaze by:

()  bud Objednavatel alebo Zhotovitel nesthlasi s takymto postupom,
alebo

(i)  nepritomny Clen je predsedom KRS aon/ona by dal pokyn dalgim
Clenom neurobit' rozhodnutie.

33
000245



000246



Povazsky Chimec — stokov4 siet — Ij. etapa ] Zmiluvné podmienky
Sttazné podklady |

ZMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostavaju zo .V$eobecnych zmluvnych podmienok®, vratane Prilohy
»Dohoda o rieSeni sporov* az ~Osobitnych zmiuvnych podmienok®, ktoré predstavuju
dopinky, Upravy a dodatky k VSeobecnym Zmluvnym podmienkam a majl pred nimi prednost.

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY

Podla § 273 Obchodného zikona Cast obsahu Zmluvy mozno uréit aj odkazom na vieobecné
obchodné podmienky vypracované odbornymi alebo zaujmovymi organizéaciami alebo odkazom
na iné obchodné podmienky, ktoré s stranam uzavierajucim zmluvu znadme alebo k navrhu
priloZzené.

V8eobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria &ast obsahu tejto Zmluvy sg $tandardné,
nemenne, zostavaju v pinej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sg upravené alebo doplnené
Osobitnymi zmiuvnymi podmienkami.

V8eobecné zmluvné podmienky pre tGto Zmuvu su sucastou dokumentu:
“Zmluvnych podmienok na vystavbu, pre stavebné a inZinierske Diela projektované

Objednavatefom, (;sCervena kniha*), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou
federaciou konzultaénych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008~

V8eobecné zmluvné podmienky ,Cervena kniha* sg verejne dostupné a je mozné zakuapit ich
vytladok na adrese:

Slovenské asociacia konzultaénych inZinierov — SACE
Trnavské cesta 25

831 04 Bratislava

tel: +421 917 212 923

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Elektronicka verziu VSeobecnych zmluvnych podmienok (slovensky preklad) je mozné zakupit’
na stranke www.fidic.org

Zhotovitel akceptuje, Ze ustanovenia VSeobecnych zmluvnych podmienok pre tato Zmiuvu sy
mu zname a odkaz na verejne dostupné zdroje je pre neho dostatoény. -

Vyrazy a definicie pouzité vo V8eobecnych a v Osobitnych zmiuvnych podmienkach vychadzaji
z vyrazov a definicii tak, ako st uvedené v oficidinom preklade “Zmluvnych podmienok na
vystavbu, pre stavebné a inZinierske Diela projektované Objednavatelom*, Prvé vydanie 1999
vydané Medzinarodnou federacioy konzultaénych inZinierov (FIDIC), ktoré boli
preloZené z anglického originalu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999
(-,Red book*) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs—Conseils (FIDIC)"
Slovenskou asociaciou konzultaénych inzinierov — SACE v roku 2008,

V pripade akychkolvek nezrovnalosti je rozhodujlica slovenska verzia zmluvnych
podmienok, tak ako je interpretovans asociaciou SACE.
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