

Zmluva č. 798/2019

o prevode projektovej dokumentácie a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka
stavebného konania

I.

Zmluvné strany

- 1.1 Postupujúci - stavebník:** Mesto Žilina
So sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
- Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.,
Číslo účtu (IBAN): SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO: 00648060
DIČ: 2020638950

ďalej ako „postupujúci“

- 1.2 Preberajúci:**
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
So sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 10546/L
Zastúpená: predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy: **Ing. Miroslav Kundrík**, generálny riaditeľ
Ing. Jozef Lučivňák, investičný riaditeľ
- Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, č. účtu 25788033/7500
IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
- IČO: 36 672 297
DIČ: 2022238900
IČ DPH: SK 2022238900

ďalej ako „preberajúci“

II.

Úvodné ustanovenie

- 2.1** Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal stavebné povolenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/004599-005/HAN zo dňa 21.02.2019 /ďalej len “Stavebné povolenie”/, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.03.2019, pre stavebníka mesto Žilina na vodnú stavbu „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“ v katastrálnom území Budatín podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Janka Fehová, Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto a autorizačne overila Ing. Tina Maceková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 5872*12.

- 2.2 Stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina a na pozemkoch, ku ktorým má mesto iné práva oprávňujúce realizovať stavbu na pozemku, podľa § 58 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktoré boli preukázané v stavebnom konaní k stavebnému povoleniu predmetnej stavby.
- 2.3 Postupujúci je vlastníkom projektovej dokumentácie stavby „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“, ktorú vypracovala Janka Fehová, Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto a autorizačne overila Ing. Tina Maceková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 5872*12.
- 2.4 Udelenie súhlasu autora diela (projektovej dokumentácie) Ing. Tiny Macekovej, PhD. mestu Žilina s postúpením práv, povinností a licencie v zmysle § 72 ods. 2 autorského zákona zo Zmluvy o dielo č. 392/2018 na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti podľa § 536 Obchodného zákonníka a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona na tretiu osobu Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.5 Vzhľadom k tomu, že postupujúci nemá finančné prostriedky na realizáciu stavby „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“, ktorú vypracovala Janka Fehová, Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto a autorizačne overila Ing. Tina Maceková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 5872*12, prevádza na preberajúceho vlastníctvo predmetnej projektovej dokumentácie a pretože preberajúci zrealizuje predmetnú investičnú akciu namiesto postupujúceho, súhlasí postupujúci s realizáciou uvedenej stavby na potrebných častiach miestnych komunikácií a ich súčastí a pozemkoch potrebných pre výstavbu predmetnej stavby, ako aj vyvinie úsilie k postúpeniu potrebnej časti oprávnenej držby preberajúcemu, vyplývajúcej z prípadných užívacích titulov v prospech postupujúceho k dotknutým pozemkom pod miestnymi komunikáciami s tým, že preberajúci zabezpečí realizáciu stavby v zmysle citovaného rozhodnutia uvedeného v článku 2.1 na svoje náklady. Vybudované dielo bude majetkom preberajúceho.

III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Postupujúci prevádza odplatne na preberajúceho vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“, ktorú vypracovala Janka Fehová, Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto a autorizačne overila Ing. Tina Maceková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 5872*12, schválenej v stavebnom konaní.
- 3.2 Preberajúci nadobúda vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“, ktorú vypracovala Janka Fehová, Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto a autorizačne overila Ing. Tina Maceková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 5872*12.
- 3.3 Postupujúci postupuje touto zmluvou na preberajúceho všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupujúceho ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa Stavby „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“: SO 01

Rozšírenie kanalizácie – Vetva “B” PVC-U SN8 D 315 mm v dĺžke 295,7m, Vetva “C” PVC-U SN8 D 315 v dĺžke 129,1m, **SO 02 Prekládka vodovodu** – Vetva “V2” HDPE 100 SDR17 PN 10 D 110x6,6mm v dĺžke 82,1m.

- 3.4 Predmetom tejto zmluvy nie je postúpenie práv a povinností týkajúce sa Vetvy “A” v dĺžke 82 m, ktorá rieši odvádzanie odpadových vôd z ul. Hore Vříškom, prekládky vodovodu “V1” LT DN 125 v dĺžke 79,5m a SO 03 Prekládky plynovodu. Podľa podkladov Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina o fakturácií vodného a stočného a preverení skutkového stavu sú nehnuteľnosti v ul. Hore Vříškom v trase navrhovanej vetvy „A“ odkanalizované kanalizačnou prípojkou BT DN 150 v počte 7 ks do jestvujúcej verejnej kanalizácie Nám. Hrdinov.
- 3.5 Zmluvné strany touto zmluvou deklarujú, že nadobudnutím vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby schválenej v stavebnom konaní a práv k pozemkom oprávňujúcim uskutočniť výstavbu, sa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ako preberajúci stávajú právnym nástupcom postupujúceho ako účastník stavebného konania týkajúceho sa stavebného povolenia vodnej stavby “**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**”: **SO 01 Rozšírenie kanalizácie** – Vetva “B” PVC-U SN8 D 315 mm v dĺžke 295,7m, Vetva “C” PVC-U SN8 D 315 v dĺžke 129,1m, **SO 02 Prekládka vodovodu** – Vetva “V2” HDPE 100 SDR17 PN 10 D 110x6,6mm v dĺžke 82,1m, SO 04 Projekt organizácie výstavby, SO 05 Prenosné dopravné značenie /ďalej len „stavba“/, vydaného Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2019/004599/Han z 21.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.03.2019. Platnosť stavebného povolenia je do 26.03.2022, t.j. do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak nebude stavba zahájená.
- 3.6 Postupujúci postupuje touto zmluvou na preberajúceho všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupujúceho ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa stavby, za účelom umožnenia jej realizácie.
- 3.7 Preberajúci berie na vedomie, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy prechádzajú na neho, ako právneho nástupcu účastníka stavebného konania, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia uvedeného v čl. 2.1 tejto zmluvy.
- 3.8 Preberajúci písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému stavebnému úradu, spolu s dokladmi preukazujúcimi právne nástupníctvo.
- 3.9 Preberajúci ako stavebník zabezpečí realizáciu stavby v rozsahu podľa článku 3.5 tejto zmluvy na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú svoju činnosť koordinovať tak, aby bola celá stavba dokončená v súlade so stavebným povolením a povolenou dokumentáciou.
- 3.10 Na základe tejto zmluvy bude zrealizované dielo v rozsahu podľa článku 3.5 tejto zmluvy po vybudovaní vo vlastníctve preberajúceho Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
- 3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv k pozemkom dotknutých stavbou je predmetom osobitných zmlúv. Pozemky dotknuté výstavbou, ich identifikácia

(vlastníci), sú uvedené v prílohe č.2.

IV.

Odplata a platobné podmienky

- 4.1 Postupujúci prevádza odplatne na preberajúceho vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“, ktorú vypracovala Janka Fechová, Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto a autorizačne overila Ing. Tina Maceková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 5872*12, schválenej v stavebnom konaní.
- 4.2 Výška ceny za odplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie je stanovená dohodou zmluvných strán v sume: 10,- Eur bez DPH (slovom: desať eur bez DPH) a schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 67/2020 na zasadnutí dňa 11.05.2020.
- 4.3 Preberajúci sa zaväzuje, že uhradí odplatu v sume: 10,- Eur bez DPH na základe faktúry, ktorú vystaví postupujúci najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, so splatnosťou 30 dní od jej doručenia preberajúcemu.
- 4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. je preberajúci oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie nedostatkov. Lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Postupujúci je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti.

V.

Projektová dokumentácia a doklady

- 5.1 Postupujúci odovzdá preberajúcemu 3 sady projektovej dokumentácie z toho 1x overenú v stavebnom konaní, územné rozhodnutie a stavebné povolenie na túto stavbu, rozpočet, ako aj všetky iné povolenia, vyjadrenia a prípadne ďalšie doklady a písomnosti súvisiace so stavbou uvedenou v článku 2.1. v lehote do piatich dní od účinnosti tejto zmluvy.
- 5.2 Postupujúci sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania akéhokoľvek súhlasu akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv a povinností, postupujúci poskytne preberajúcemu maximálnu súčinnosť, ktorá je v jeho možnostiach, kompetencii a bude v súlade s platnou legislatívou, a ktorá bude potrebná k získaniu takéhoto súhlasu.
- 5.3 Postupujúci sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči preberajúcemu akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia práv a povinností podľa tejto zmluvy, alebo neoprávneného využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov, uhradí postupujúci preberajúcemu všetku škodu, ktorá preberajúcemu z tohto dôvodu vznikne.

VI.
Záverečné ustanovenia

- 6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 6.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. Dve vyhotovenia sú pre postupujúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.
- 6.3 Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
- 6.4 Zmluva bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline uznesením č. 67/2020 dňa 11.05.2020.
- 6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke postupujúceho a preberajúceho.
- 6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

Príloha č. 1 Stavebné povolenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/004599-005/Han z 21.09.2019 (fotokópia)

Príloha č. 2 Pozemky dotknuté výstavbou

Príloha č. 3 Súhlas autora diela s postúpením práv a licencie zo Zmluvy o dielo č. 392/2018

Príloha č. 4 Zmluva o dielo č. 392/2018

Príloha č. 5 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 392/2018

V Žiline dňa:

V Žiline dňa: 4. 6. 2020

Postupujúci:

Preberajúci:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor



Ing. Miroslav Kundrík
generálny riaditeľ

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA ③

Ing. Jozef Lučivňák
investičný riaditeľ

Príloha č. 2 Pozemky dotknuté stavbou

Vodná stavba „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica, SO 01 Rozšírenie kanalizácie , SO 02 Prekládka vodovodu“ situovaná na pozemkoch v katastrálnom území Budatín:

Parc. č.	Druh pozemku	Vlastník
957/1	Zastavaná plocha a nádvorie	Mesto Žilina. Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PČS 011 31, SR
955/1	Zastavaná plocha a nádvorie	Mesto Žilina. Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PČS 011 31, SR
958	Zastavaná plocha a nádvorie	Mesto Žilina. Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PČS 011 31, SR
994/16	Zastavaná plocha a nádvorie	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, PČS 011 09, SR

Príloha č. 3

Súhlas s postúpením práv a povinností objednávateľa zo Zmluvy o dielo č. 392/2018 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon inžinierskej činnosti podľa § 536 Obchodného zákonníka a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona zo dňa 27.06.2018 (ďalej len „Zmluva“) na tretiu osobu – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Autor (zhotoviteľ) diela:

Janka Fečová

Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto

IČO: 40 277 631

Registrácia: reg. č. 1953/2002, sp. zn. Žo-2002/03941/00002, vydal OÚ Žilina, odb. živnostenského podnikania

Autorské dielo, na ktoré sa vzťahuje licenčná zmluva, ktorá je súčasťou Zmluvy:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby ku stavbe: „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica, SO 01 Rozšírenie kanalizácie, SO 02 Prekládka vodovodu“.

Autor (zhotoviteľ) diela súhlasí:

Podpisom na tejto listine udeľuje autor (zhotoviteľ) Mestu Žilina súhlas s postúpením práv a povinností zo Zmluvy, ktoré sa týkajú diela podľa čl. 2 ods. 2.2. bod 1/ Zmluvy (t.j. projektová dokumentácia) a existujú ku dňu vydania tohto súhlasu (najmä práva, vyplývajúce objednávateľovi zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, práva z licenčnej zmluvy) na tretiu osobu, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297

V Žiline, dňa: 21.5.2020

Podpis autora diela: . . .

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom

26.3.2019



Číslo: OU-ZA-OSZP3-2019/004599-005/Han

Žilina 21.02.2019

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovenia § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: **Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796**, v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

vodná stavba „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“ v rozsahu stavebných objektov: **SO 01 Rozšírenie kanalizácie** na pozemkoch parc. čísla **KN-C 964, 957/1, 958, 994/16** (pozemná komunikácia) v katastrálnom území **Budatín** a **SO 02 Prekládka vodovodu** na pozemkoch parc. čísla **KN-C 964 a 955/1** v katastrálnom území **Budatín**, sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o l' u j e .

Vodná stavba pozostáva:

SO 01 Rozšírenie kanalizácie - predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie prostredníctvom systému odkanalizovania o celkovej dĺžke 506,80 m, v členení na tri vetvy:

Vetva A – z potrubia PVC SN8 DN 300 o dĺžke 82,00 m zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulice Hore vrškom a bude zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie PVC Ø 315 v kanalizačnej šachte JS1. Na vetve A sa budú nachádzať 3 kanalizačné šachty (S30, S31 a S32);

Vetva B – z potrubia PVC SN8 DN 300 o dĺžke 295,70 m zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulice Horná a Závoz a bude zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie PVC Ø 315 v kanalizačnej šachte JS2. Na vetvu B sa bude napájať vetva C. Na vetve B sa bude nachádzať 10 kanalizačných šacht (S1 až S10);

Vetva C – z potrubia PVC SN8 DN 300 o dĺžke 129,10 m zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulice Horná a bude napojená na vetvu B do kanalizačnej šachty S4. Na vetve C sa budú nachádzať 8 kanalizačných šacht (S13 až S20);

Prípojky od rodinných domov budú z rúr PVC DN 150, spoločné kanalizačné prípojky budú z rúr PVC DN 200.

Kanalizačné šachty budú z betónových prefabrikovaných skruží Ø 1,0 m, ako vodotesné a budú v miestach zmien smeru alebo sklonu stoky, resp. v priamych úsekoch do 50 m.

SO 02 Prekládka vodovodu – bude realizovaná z dôvodu priestorovej úpravy podzemných sietí pre realizáciu splaškovej kanalizácie. Prekládka verejného vodovodu bude v dvoch vetvách:

Prekládka vodovodu V1 sa bude napájať na existujúci verejný vodovod LT DN 125 a bude z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 D110x6,6 mm o dĺžke 79,50 m a bude vedená ulicou Hore vrškom;

Prekládka vodovodu V2 sa bude napájať na existujúci verejný vodovod LT DN 125 a bude z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 D110x6,6 mm o dĺžke 82,10 m a bude vedená ulicou Horná.

Prípojky do rodinných domov budú z potrubia HDPE 100 SDR11 PN16 D32x3,0 mm (DN25) alebo HDPE 100 SDR11 PN16 D25x2,3 mm (DN20)

Na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie Žilina – Budatín – Horná ulica“ vydal rozhodnutie o umiestnení stavby všeobecný stavebný úrad Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka pod číslom 3318/2018-20841/2018-OSP-BO dňa 21.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2018 a ktoré bolo zmenené rozhodnutím o zmene v umiestnení stavby číslo 17239/2018-59964/2018-OSP-MLA zo dňa 23.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Tina Maceková, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom a kanalizačnom potrubí v telese miestnych komunikácií a v telese cesty II/583, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného cestného správneho orgánu povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.

10. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SEVAK, a.s. Žilina vyjadrenia číslo: O18018100/KLi zo dňa 14.08.2018:

- Pred zahájením zemných prác stavebník písomne požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Ich vytýčenie na základe písomnej objednávky vykonajú pracovníci spoločnosti SEVAK, a.s., Stavebník sa upozorňuje, že vodovodné prípojky nachádzajúce sa v záujmových územiach stavby nie sú v správe SEVAK, .as. a je potrebné dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu. O ich vytýčenie je potrebné požiadať príslušného vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.
- Pri prevádzkovaní všetkých stavebných prác, vrátane zemných prác, je nutné plne rešpektovať existujúce inžinierske siete spoločnosti SEVAK, a.s., aby nedošlo k ich poškodeniu – nemeniť krytie potrubí, dodržať ochranné pásmo existujúcich potrubí a STN 73 6005 pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí. Taktiež je nutné po zrealizovaní stavby uviesť do pôvodného stavu všetky zariadenia SEVAK, a.s. t.j. poklapy zdvihnúť do úrovne nivelety terénu. Ich funkčnosť je nutné preveriť pred kolaudáciou stavby za prítomnosti pracovníka z prevádzky SEVAK, a.s. Žilina.
- Rozšírenie splaškovej kanalizácie sa odsúhlasuje v celej dĺžke z materiálu PVC SN8 DN 300 mm; prekládky vodovodov sa odsúhlasuje z materiálu HDPE 100 PN10 SDR 17 PN10 D110x6,6 mm.
- Trasu verejnej kanalizácie a prekladaného vodovodu viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a.s.. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok a k preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bremeno na pozemok. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedená verejná kanalizácia vysporiadané, stavbu neprevezmeme.

- Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodotesnosti kanalizácie, k tlakovým skúškam predkladaného vodovodu, ku kontrole uloženia potrubí) je nutné prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca spoločnosti SEVAK a.s. (HS vodovody, HS kanalizácie). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby.
- Pri prvom kontakte s majstrom je potrebné zo strany investora predložiť k nahliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.
- Novovybudovaná verejná kanalizácia bude uvedená do prevádzky až po jej stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných skúškach vodotesnosti, po zrealizovaní kamerovej skúšky kanalizácie a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie medzi zainteresovanými.
- Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať v spoločnosti SEVAK a.s. prepojovacie práce na existujúci vodovod a kanalizáciu v danom priestore. Tieto budú vykonané za účasti SEVAK na základe objednávky s termínom realizácie, ktorý bude vopred prejednaný s príslušným majstrom úseku. Do rozpočtu prekládky vodovodu je potrebné zahrnúť náklady na vyvodnenie, napustenie, preplach vodovodného potrubia s následným odberom a rozborom vzoriek pitných vôd, prepojenie existujúcich vodovodných prípojok.
- Napojenie navrhovanej kanalizácie na existujúcu kanalizáciu zrealizovať do kynety kanalizačnej šachty.
- Vysadené odbočky na kanalizačné prípojky musia byť pri skúškach vodotesnosti zablendované. Otvory okolo spojov na betónových kanalizačných šachtách (KŠ) je nutné zaslepiť tak, aby do verejnej kanalizácie nevnikli žiadne spodné vody. Nepripustné je použitie montážnej Pur peny na akomkoľvek prvku kanalizácie.
- Rušené časti vodovodu je potrebné vhodným technickým opatrením zabezpečiť tak, aby v budúcnosti nespôsobovali problémy (zaslepiť, vytlažiť).
- HDPE vodovodné potrubie spájať elektro tvarovkami.
- Pred realizáciou stavby je nutné predložiť plán organizácie výstavby spoločnosti SEVAK, a.s..
- Na lomových smerových bodoch predkladaného vodovodného potrubia je nutné osadiť smerové modro – bielo natreté oceľové stĺpiky (6/4“) s osadenými orientačnými tabuľkami.
- Vyhľadávací vodič vyviesť do hydrantu, príp. traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodiča musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). Na základe písomnej objednávky bude pracovníkom SEVAK, a.s. preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča. V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča stavbu SEVAK, a.s. neprevezme.
- Stavebník sa upozorňuje, že nie je dovolené cudzím osobám vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie. Tieto zásahy môžu vykonávať len pracovníci spoločnosti SEVAK, a.s. alebo nimi poverené osoby.
- Verejnú kanalizáciu, ktorá bude vybudovaná v cudzom investorstve v rámci existujúceho systému SEVAK, sa považuje za rozšírenie verejnej kanalizácie v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Toto rozšírenie bude zhodnotením majetku spoločnosti SEVAK bez vzniku nového vlastníckeho práva

k príslušnému rozšíreniu. Preto všetky zmeny je nutné riešiť uzatvorením príslušnej zmluvy v časovej súvislosti s priebehom stavby.

- Vybudovanú verejnú kanalizáciu a prekladaný vodovod odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky spoločnosti SEVAK do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude uskutočnené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorého súčasťou bude: PD prekládky VV, rozšírenie VK, geodetické zameranie, stavebný denník, zápisy o vykonaných skúškach, atesty použitého materiálu, doklad o zriadení vecného bremena, právoplatné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.
- Po zrealizovaní predmetnej stavby bude potrebné kanalizačné potrubie zavkladovať do katastra s uloženým vecným bremenom v prospech spoločnosti SEVAK, a.s.. Do PD vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubí oproti pôvodnému návrhu.
- Pred kolaudáciou rozšírenia kanalizácie a prekládky vodovodu je nutné predložiť geodetické zameranie skutkového stavu, ktorého spracovanie konzultovať so správcom GIS-u na SEVAK, a.s..

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/557/ZA/Ki/2018 zo dňa 18.07.2018:

- Dodržať podmienky vyjadrenia.

SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, stanovisko značky 4600038927 zo dňa 29.11.2017:

- Dodržať podmienky vyjadrenia.

Slovak Telecom a.s. Bratislava, číslo vyjadrenia: 6611826335 zo dňa 13.09.2018:

- Dodržať body vyjadrenia.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko číslo: OU-ZA-OCDPK-2018/039583/2/SUB zo dňa 06.11.2018:

- Z dôvodu užívania pozemnej komunikácie (cesta č. II/583) iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená (rozkop, státie vozidiel stavby na ceste, ...) je žiadateľ povinný požiadať cestný správny orgán v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona.
- Z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácií počas realizácie prác je potrebné predložiť projekt prenosného dopravného značenia (vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), schválený príslušným dopravným inšpektorátom a správcom pozemnej komunikácie, ktorým je Správa ciest ŽSK (ďalej len „správca cesty“) a požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na uzávierku podľa § 7 cestného zákona.
- Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona.
- Žiadateľ je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky uplatnené v stanovisku majetkového správcu cesty č. II/583 list č. 24/2018/SCŽSK-283 zo dňa 29.10.2018.
- Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii je nutné predložiť na cestný správny orgán.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, stanovisko číslo 24/2018/SC ŽSK-283 zo dňa 29.10.2018:

- Dodržať podmienky stanoviska.

Žilinský samosprávny kraj, vyjadrenie číslo 06594/2018/OD-2 zo dňa 15.11.2018:

- Dodržať podmienky, ktoré stanovil správca cesty II/583, ktorým je Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, v liste č. 24/2018/SC ŽSK – 283 zo dňa 29.10.2018.

Žilinské komunikácie, a.s., vyjadrenie značky 121/T/2018 zo dňa 13.08.2018:

- Pred zahájením prác na stavbe je potrebné požiadať MsÚ o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, kde sa dohodnú podrobné podmienky rozkopávok.
- Konečnú povrchovú úpravu na rozkopávke realizovať: pri líniových stavbách na chodníkoch v celej šírke chodníka, na komunikáciách v celej jej šírke.
- Pri konečných úpravách rozkopávok v mieste styku nového a starého živичného krytu (pracovná špára) nalepiť samolepiaci bitúmenový pás 40x3 mm.
- V prípade poškodenia existujúcich komunikácií resp. chodníkov a iných súčastí komunikácií (obrubičnik, prídlažba, dopravné značenie zvislé a vodorovné, kanalizačné poklpy a mreže odvodnenia povrchových vôd vrátane ich prípojok, zábradlie a pod.) počas výstavby objektu, je nutné tieto opraviť v plnom rozsahu. K poškodeniu súčastiam komunikácie, prizvať pracovníka správy komunikácií.
- Po ukončení prác je nutné prizvať zástupcu ku kolaudácii, ku ktorej vydajú ŽK, a.s. písomné stanovisko.

Mesto Žilina, odbor dopravy, vyjadrenie značky 14378/2017-44990/2017/OD/Voz zo dňa 23.08.2018:

- Križovanie miestnych komunikácií pri realizácii rozšírenia kanalizácie a prekládky vodovodu je nutné realizovať výlučne len pretlakom, len v odôvodnených prípadoch (t.j. existencia inžinierskych sietí, resp. iné technické príčiny) sa dáva súhlas s prekopením.
- Konečné povrchové úpravy chodníkov, ktoré neprešli komplexnou rekonštrukciou je nutné vykonať v šírke ryhy.
- Konečné povrchové úpravy chodníkov, ktoré prešli komplexnou rekonštrukciou je nutné vykonať v celej šírke chodníka
- Konečné povrchové úpravy komunikácií, poškodenej výkopovými prácami je nutné vykonať v šírke jedného jazdného pruhu.
- Presný rozsah konečných povrchových úprav komunikácie bude určený obhliadkou priamo v teréne, ktorá sa uskutoční pred vydaním povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, tzv. rozkopávkové povolenie.
- Konečné povrchové úpravy je nutné zrealizovať v nasledujúcej skladbe – pozdĺžny rozkop: asfalt. betón ACo11-II hr. 50 mm, postrek spojovací z asfaltu, asfalt. betón ACp16-II hr. 100 mm, štrkodrvina hr. 300 mm, pred pokládkou poslednej vrstvy asfalt. betónu je nutné zafrézovať obidve strany ryhy na šírku 500 mm v hr. 50 mm a vrstvu asfalt. betónu položiť v tejto šírke tak, aby došlo k previazaniu novej obrusnej vrstvy s existujúcou vozovkou (tzv. preplatovanie).
- Pred začatím výkopových prác v miestnej komunikácii pri realizácii rozšírenia kanalizácie a prekládky vodovodu je investor, resp. zhotoviteľ stavby povinný požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, tzv. rozkopávkové povolenie, v ktorom budú stanovené ostatné podmienky potrebné rešpektovať pri výkopových prácach.

Mesto Žilina, odbor životného prostredia, vyjadrenie značky 14470/2018-45146/2018/OŽP-KLM zo dňa 22.08.2018:

- Pokiaľ by pri výstavbe bol potrebný výrub stromov alebo krovín o ploche nad 10 m², je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať Mestský úrad v Žiline o povolenie na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

- Pri realizácii stavby zabezpečiť dôsledne dodržanie normy STN 83 7010, ďalej zabezpečiť ochranu drevín rastúcich v blízkosti stavby, zabrániť mechanickému poškodeniu nadzemných a podzemných častí drevín a zhutneniu pôdy v koreňovom priestore jazdou stavebných strojov, dopravných prostriedkov a skladovaním stavebného materiálu.
 - Po ukončení stavebných prác je nutné vykonať rekultiváciu poškodených plôch zelene, pri založení trávniku dodržať STN 83 7017 technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.
 - Pri odovzdávaní stavby a upraveného terénu prizvať zástupcu odboru životného prostredia, referát správy mestskej zelene.
 - Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky bude nakladané s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad a pod.) v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o komunálnych odpadoch a drobnom stavebnom odpade. Doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad ku kolaudácii stavby.
 - Pri realizácii stavby zabezpečiť obmedzenie prašných emisií kropením a čistením komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby. Vychádzať najmä z meteorologických podmienok a podmienok okolia.
 - Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu.
11. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 12. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
 14. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2021.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu predmetného stavebného povolenia na predmetnú stavbu a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Odôvodnenie:

Stavebník Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 v zastúpení splnomocnenca Janky Fechovej, so sídlom Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto, IČO: 40277 631, podal dňa 14.09.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek štátnej vodnej ako príslušný špeciálny úrad, žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Rozšírenie kanalizácie navrhovanej na pozemkoch parc. čísla KN-C 964, 957/1, 958, 994/16 v katastrálnom území Budatín a SO 02 Prekládka vodovodu navrhovanej na pozemkoch parc. čísla KN-C 964 a 955/1 v katastrálnom území Budatín. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania aj vo forme verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom začatie stavebného konania oznámením pod sp. číslom OU-ZA-OSZP3-2018/035472-002/Han zo dňa 21.09.2018. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 17.10.2018. Počas ústneho pojednávania vyšli najavo nové skutočnosti a to, že počas spracovania a odsúhlasovania projektovej dokumentácie s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie – spoločnosťou SEVAK, a.s., došlo ku zmene riešenia stavebného objektu SO 01 Rozšírenie kanalizácie navrhovanej na pozemkoch parc. čísla KN-C 964, 957/1, 958, 994/16 v katastrálnom území Budatín a stavba tým zasahuje aj na pozemok parc. číslo KN-C 994/16, na ktorý nie je založený list vlastníctva a ktorý je vedený ako inžinierska stavba – pozemná komunikácia – cesta II/583. Z toho dôvodu bolo nutné predložiť nové záväzné stanovisko a právoplatné rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia od všeobecného stavebného úradu. Pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod číslom 3318/2018-20841/2018-OSP-BO dňa 21.03.2018. Z toho dôvodu špeciálny stavebný úrad stavebné konanie prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia a nové záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu vydané podľa § 140b a 120 stavebného zákona. Stavebné konanie bolo prerušené rozhodnutím číslo OU-ZA-OSZP3-2018/035472-003/Han zo dňa 12.11.2018 do lehoty 31.01.2019. Zároveň bol stavebník upozornený, že pokiaľ požadované podklady nepredloží v určenej lehote, stavebné konanie bude zastavené. Stavebník prostredníctvom splnomocnenca požadované doklady predložil na tunajší úrad dňa 16.01.2019. Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka vydal rozhodnutie o zmene v umiestnení predmetnej stavby pod číslom 17239/2018-59964/2018-OSP-MLA dňa 23.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018 a zároveň dňa 15.01.2019 vydal pod číslom 594/2019-1403/2019-OSP-MLA kladné záväzné stanovisko podľa ustanovení § 120 ods. 2 stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona.

Tunajší úrad pokračoval v stavebnom konaní a oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2019/004599-004/Han zo dňa 17.01.2019 oznámil účastníkom konania v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že majú možnosť v záujme ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pred vydaním rozhodnutia vo veci, vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Žilina, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, v lehote do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Do stanovenej lehoty neboli doručené žiadne námietky a pripomienky.

Na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie Žilina – Budatín – Horná ulica“ vydal rozhodnutie o umiestnení stavby všeobecný stavebný úrad Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka pod číslom 3318/2018-20841/2018-OSP-BO dňa 21.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2018 a ktoré bolo zmenené rozhodnutím o zmene v umiestnení stavby číslo 17239/2018-59964/2018-OSP-MLA zo dňa 23.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018. Predmetná zmena rozhodnutia o umiestnení stavby spočívala v zmene stavebného objektu SO 01 Kanalizácia a to v zmene napojenia na existujúcu verejnú kanalizáciu v ceste II/583.

Všeobecný stavebný úrad Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka vydal k predmetnej stavbe súhlas a záväzné stanovisko podľa § 120 a 140b stavebného zákona pod 594/2019-1403/2019-OSP-MLA dňa 15.01.2019.

Predmetom povolenia je vodná stavba v rozsahu stavebného objektu SO 01 Rozšírenie kanalizácie, ktorý bude ako predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie prostredníctvom systému odkanalizovania o celkovej dĺžke 506,8 m v členení na tri vetvy a stavebný objekt SO 02 Prekládka vodovodu, ktorý bude realizovaný z dôvodu priestorovej úpravy podzemných sietí pre realizáciu splaškovej kanalizácie a bude v dvoch vetvách. Stavebné objekty sú situované v telese pozemných komunikácií.

Ku predmetnej navrhovanej stavbe dali kladné stanoviská aj: spoločnosť SEVAK, a.s. vydala vyjadrenie číslo O18018100/KLi zo dňa 14.08.2018; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/557/ZA/Ki/2018 zo dňa 18.07.2018; SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, stanovisko značky 4600038927 zo dňa 29.11.2017; Slovak Telecom a.s. Bratislava, číslo vyjadrenia: 6611826335 zo dňa 13.09.2018; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vydalo kladné stanovisko pod číslom ORHZ-ZA1-1553-001/2017 dňa 16.11.2017; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline vydal kladné záväzné stanovisko pod číslom A/2017/04018/HŽPZ dňa 21.11.2017; Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal stanovisko číslo: OU-ZA-OCDPK-2018/039583/2/SUB zo dňa 06.11.2018; Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, vydala stanovisko číslo 24/2018/SC ŽSK-283 dňa 29.10.2018; Žilinský samosprávny kraj vydal vyjadrenie číslo 06594/2018/OD-2 zo dňa 15.11.2018; Žilinské komunikácie, a.s., vyjadrenie značky 121/T/2018 zo dňa 13.08.2018; Mesto Žilina, odbor dopravy, vydalo vyjadrenie značky 14378/2017-44990/2017/OD/Voz zo dňa 23.08.2018; Mesto Žilina, odbor životného prostredia vydalo vyjadrenie značky 14470/2018-45146/2018/OŽP-KLM zo dňa 22.08.2018. Všetky podmienky a požiadavky jednotlivých stanovísk a vyjadrení boli zahrnuté do podmienok pre realizáciu stavby vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Nakoľko vodná stavba je situovaná v telese pozemných komunikácií, výrub drevín sa nebude realizovať.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú vodnú stavbu, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povolovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od správnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa ustanovenia § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina – 2 x + *overená dokumentácia stavby*
2. Janka Fečová, Oškerda 172, 024 01 Kysucké Nové Mesto - *splnomocnenec*
3. Ing. Tina Maceková, PhD., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina – *projektant*
4. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesta Žilina a mestská časť Budatín
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 01 Žilina
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
3. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
4. DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
5. SPP-D a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
9. Mesto Žilina, odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
10. Mesto Žilina, odbor životného prostredia, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
11. OÚ Žilina odbor dopravy a CH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
12. Obec Porúbka, všeobecný stavebný úrad, č. 26, 013 11 Porúbka
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
14. OÚ Žilina, OSZP3, ŠSOH
spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Žilina a v mestskej časti Budatín a OÚ Žilina, odbore starostlivosti o ŽP a spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Žilina túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.

Zmluva o dielo číslo objednávateľa 392/2018
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej
činnosti podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka
a podľa §65 a násl. Autorského zákona

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

Janka Fečová
Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto
Konajúca osoba: Janka Fečová
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 40277631
DIČ: 1027107532
Registrácia: reg.č. 1953/2002, sp.č.: Žo – 2002/03941/00002
Vydal OÚ Žilina, odb. živnostenského podnikania
A. Kmet'a 17, Žilina, Dňa 24.04.2002

Telefón:
E-mail:

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba: Ing. Igor Choma, primátor
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Telefón: +421 41 70 63 111

Preambula

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle zákonov o verejnom obstarávaní.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

ČI.2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo a inžiniersku činnosť pre vydanie právoplatného stavebného povolenia (ďalej len „inžinierska činnosť“) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy dohodnutú cenu.
- 2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela:
- 1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer
(ďalej aj ako „projektová dokumentácia“)
- pre stavbu „Rozšírenie kanalizácie – Budatín, Horná ul. – cca 500m“ (ďalej len „stavba“) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- Inžinierska činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy sa týka vydania právoplatného stavebného povolenia pre stavbu. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela – projektovej dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2014). Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne.

ČI.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- 3.1 Pri vypracovaní diela – projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa,

jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| • v tlačenej forme | 10 vyhotovení |
| • v digitálnej forme (DOC, DWG, PDF, XLS) | 1 vyhotovenie |

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č.1/ sa rozumie projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č.1 a č.2 k tejto zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania právoplatného stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia a objednávateľa do projektovej dokumentácie, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolným rozpočtom.

ČI.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

- 4.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a odovzdaná objednávateľovi v rámci dojednanej ceny v požadovanom množstve vyhotovení vo výkresovej aj v digitálnej forme.
- 4.2 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom.
- 4.3 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky projektovej dokumentácie vo forme akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Zhotoviteľa (ďalej len „Akceptácia“). Objednávateľ je povinný Akceptovať projektovú dokumentáciu do 14 dní jej odovzdania, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči jej obsahu, pričom zhotoviteľ je povinný projektovú dokumentáciu v zmysle pripomienok a námietok upraviť v lehote do 10 pracovných dní od ich obdržania. V prípade že zhotoviteľ projektovú dokumentáciu v zmysle námietok a pripomienok neupraví do uvedenej lehoty alebo ju neupraví riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k projektovej dokumentácii a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 10 dní) na úpravu projektovej dokumentácie podľa ich obsahu. Pokiaľ nebudú chyby vytýkané v námietkach a pripomienkach odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny projektovej dokumentácie v čl. VI bod 6.1 1/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc 11. dňom od doručenia písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie nepredloží písomne odôvodnené námietky voči projektovej dokumentácii, táto sa považuje za

akceptovanú. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy.

- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o akejkol'vek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa.
- 4.6 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Pred finálnym odovzdaním diela – projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie finálneho konceptu diela – projektovej dokumentácie, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom rozsahu:
- zabezpečiť vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné na vydanie právoplatného stavebného povolenia, podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, objednávateľa v konaní o vydaní stavebného povolenia zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných žiadostí
 - bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach
 - bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto zmluvy.
- 4.8. V rámci výkonu inžinierskej činnosti nie je povinnosť zhotoviteľa:
- zabezpečiť od Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky určenie stavebného úradu pre stavbu.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť bude vykonávať riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.

- 4.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy.
- 4.11 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarat' zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla, požiadava. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocnenstvo vystaviť.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 4.13 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa kedy sa o dôvode dozvedel upozorniť objednávateľa, telefonicky a zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 1. a čl. 9. tejto zmluvy s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasovať s objednávateľom.

ČI.5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá:

5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2 bod 2.2, 1/ tejto zmluvy v termíne:
do 31.07.2018

5.1.2 Inžiniersku činnosť v termíne:
do 30.11.2018

- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.3 a vykonaním inžinierskej činnosti pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela.

ČI.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela je stanovená vo výške:

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer

7.050,- € bez DPH

7.050,- € s DPH

2/ inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného stavebného povolenia

2.200,- € bez DPH

2.200,- € s DPH

Zmluvná cena celková : 9.250,- € bez DPH

Zmluvná cena celková : 9.250,- € s DPH

(zhotoviteľ je/nie je platcom DPH)

Slovom: deväťtisíc dvesto päťdesiat eur s DPH

Z toho

6.1.1 Cena projektovej dokumentácie podľa odrážky 1/ bodu 6.1:

7.050,- € bez DPH

7.050,- € s DPH

6.1.2 Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6.1 je rozdelená nasledovne :

Odplata za výkon inžinierskej činnosti:	1.900,- € bez DPH
	1.900,- € s DPH

Odplata za vyjadrenia k projektovej dokumentácii,
výber listov vlastníctva, kópií katastrálnych máp a pod.:

	300,- € bez DPH
	300,- € s DPH

Odplata za inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré objednávateľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti, t.j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov potrebných pre vydanie právoplatného stavebného povolenia, ktoré budú vyfakturované podľa skutočne dokladovaných položiek od príslušných správcov, maximálne do výšky 300 €, administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie inžinierskej činnosti vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry – daňový doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne:

- prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po akceptácii projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.3

druhú faktúru, t.j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po vydaní právoplatného stavebného povolenia, najneskôr však do 4 mesiacov od akceptácie projektovej dokumentácie v prípade, že omeškanie vydania príslušného povolenia stavebným úradom nespôsobilá vada alebo neúplnosť predmetu zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1.2 jednu faktúru – daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov po ukončení inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

6.4 Splatnosť vystavených faktúr je do **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z., číslo tejto zmluvy alebo v bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie nedostatkov. 30 – dňová lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 2. tohto článku.

Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.

- 6.5 V prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 6.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej sumy (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za projektovú dokumentáciu stanovenú v čl. VI, bod 6.1, odrážka 1/ tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 6.7 V prípade, že zhotoviteľ je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť riadne, včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie povinnosti/záväzku zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy alebo zákona až do zjednania nápravy. Za neplnenie alebo porušenie povinností sa považuje najmä nečinnosť zhotoviteľa v plnení predmetu zmluvy po dobu viac ako tri dni. Uplatnením zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi náhradu spôsobenej škody v plnej výške.
- V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.
- 6.8 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným čl.5 bod 5.1 tejto zmluvy, zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy bude fakturovaný objednávateľovi vo výške do tej doby vykonaných činností. Rozsah vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou faktúry.

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená a dodaná podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi pričom bude použiteľná a v plnom rozsahu aplikovateľná na dohodnutý účel tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela – projektovej dokumentácie s maximálnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.

- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela – projektovej dokumentácie v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa projektovej dokumentácie zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.
- 7.4 Záručná doba na zhotovené dielo – projektovú dokumentáciu je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.3. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela – projektovej dokumentácie v záručnej dobe.
- 7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela – projektovej dokumentácie alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Pokiaľ nebude náhradné plnenie dodané v stanovenej primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. VI, bod 6.1 1/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že projektová dokumentácia bude mať nedostatky uvedené v prvej vete tohto bodu, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektovej dokumentácie na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 50 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela (prvá veta tohto bodu) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom zabezpečenia užívania schopností stavby, zhotovovanej na základe projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude

objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním projektovej dokumentácie.

- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela – projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela – projektovej dokumentácie odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu najneskôr však do 10 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie väd diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela – projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela – projektovej dokumentácie 3. osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava väd diela – projektovej dokumentácie 3. osobou nebude považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu – projektovej dokumentácii.
- 7.8 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o prípadné doplňujúce údaje k reklámácii, ktoré budú nevyhnutné pre odstránenie vady diela v dohodnutej lehote.
- 7.9 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo – projektovú dokumentáciu, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie.

7.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie DSP, ktorá vyhovuje dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z., §18 ods.5 v znení neskorších predpisov.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

ČI.8. LICENČNÉ PODMIENKY

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to nasledovným spôsobom:

- a) vyhotovenie rozmnoženiny diela
- b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä :
 1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;
 2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu;
 3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom.
- c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, propagačných publikácií o meste Žilina a pod.
- d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa,

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b, c tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. Každý zásah objednávateľa do diela v zmysle bodu 8.1 písm. c) je však objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadne spôsobenie väd diela, ktoré vzniknú dôsledkom uskutočnených zásahov objednávateľa.

8.3 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

ČI.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa ktoré vzniknú po akceptácii diela objednávateľom v zmysle bodu 4.3 tejto zmluvy budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác.

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za

doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručení aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za doručení v deň kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: radoslav.guzma@zilina.sk a za zhotoviteľa:

Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v kontaktnej osobe resp., emailovej adrese si zmluvné strany bezodkladne oznámia.

- 9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu.
- 9.6 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje:
- omeškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti viac ako 15 dní, alebo
 - zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná.
- 9.7. Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:
- okamžite zastaví prácu,
 - odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy
- 9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č.1 – cenová ponuka zhotoviteľa,
 - Príloha č.2 – základný rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie
 - Príloha č.3 – generálne plnomocenstvo
- 9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 9.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Žiline, dňa 27-06-2018

V Žiline, dňa 27-06-2018

Zhotoviteľ :
Janka Fečová

Objednávateľ :
Ing. Igor Choma, primátor

Janka Fečová, Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto
IČO: 40 277 631 tel.:
DIČ: 1027107532 e-mail:

PRÍLOHA

V Žiline
11.05.2018

Oddelenie prípravy investícií
Odbor investičný
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu
011 31 Žilina

CENOVÁ PONUKA

Dovoľujem si Vám predložiť cenovú ponuku projekčných prác na akcii:
„ Rozšírenie kanalizácie – Budatín – Horná ul.“ – cca 500 m
v nasledovných projekčných stupňoch a rozsahu:

Predmet a cena dodávky:

Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu:

1. Geodetické práce - domeranie problémových úsekov v prípade potreby a vytýčenie sietí od ich správcov (cena v závislosti od rozsahu).....	cca 950 €
2. Projekt kanalizácie - PSP s podrobnosťou realizačného projektu + kladné vyjadrenie SeVaK.....	2 800 €
3. Výkaz výmer + rozpočet - kanalizácia.....	300 €
4. Projekt prekládky vodovodu - PSP s podrobnosťou realizačného projektu + kladné vyjadrenie SeVaK.....	700 €
5. Výkaz výmer + rozpočet - vodovod.....	150 €
6. Projekt prekládky plynovodu - PSP s podrobnosťou realizačného projektu + kladné vyjadrenie SPP a technická inšpekcia.....	900 €
7. Výkaz výmer + rozpočet - plynovod.....	150 €
8. POV.....	300 €
9. <u>PD dočasného dopravného značenia + kladné vyjadrenie ODI.....</u>	<u>800 €</u>
Celková cena.....	7 050 €

Inžinierska činnosť pre projekt na stavebné povolenie:

1. Inžinierska činnosť – stav. povolenie – stavebný úrad, záväzné stanovisko, stavebné povolenie – vodná stavba.....	1900 €
2. Inžinierska činnosť – poplatky + kolky (podľa skutočných nákladov) – stavebné povolenie.....	cca 300 €
Celková cena.....	2 200 €

Spolu všetko.....9 250 €

Ponuka je platná 30 dní od jej vyhotovenia.
Spracovateľ nie je platiteľom DPH.

S pozdravom /
Janka Fečová

Príloha č.2

Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby a inžiniersku činnosť: „Rozšírenie kanalizácie – Budatín, Horná ul., cca 500m“

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:

- projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude riešiť **Rozšírenie kanalizácie – Budatín, Horná ul., cca 500m** nasledovne:
 - projekt kanalizačného vedenia s kladným stanoviskom od spoločnosti SeVaK, a.s. + rozpočet + výkaz výmer
 - projekt prekládky vodovodného vedenia s kladným stanoviskom od spoločnosti SeVaK, a.s. + rozpočet + výkaz výmer
 - projekt prekládky plynovodu s kladným stanoviskom od spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., zabezpečenie technickej inšpekcie SPP + rozpočet + výkaz výmer
 - projekt organizácie výstavby
 - PD dočasného dopravného značenia + kladné vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Žilina
 - geodetické práce – v prípade potreby domeranie problémových vytýčenie sietí od ich správcov
 - dokumentácia bude obsahovať všetky objekty a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi,
 - dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, DGN, vrátane odhadovaných nákladov stavby.
 - projekt bude obsahovať POV vrátane PD dočasného značenia + kladné vyjadrenie ODI
- súčasťou ceny plnenia bude aj cena za inžiniersku činnosť so záväzným kladným stanoviskom príslušného stavebného úradu
- súčasťou ceny plnenia sú aj poplatky a kolky pre stavebné povolenie
- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby



Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

PRÍLOHA 3.3

Splnomocnenie

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
IČO: 00 321 796, zast. Ing. Igor Choma, primátor mesta splnomocňujem týmto:

Obchodné meno: Janka Fechová
IČO: 40277631
Sídlo: Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení podkladov pre právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie kanalizácie – Budatín, Horná ul., cca 500“. Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie uvedených právoplatných povolení. Plnomocnenstvo je časovo obmedzené do vydania právoplatného stavebného povolenia.

V Žiline, dňa27.-06-2018.....

Ing. Igor Choma
primátor

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.

V Žiline dňa27.-06-2018.....

Janka Fechová

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 392/2018 na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka a podľa §65 a násl. Autorského zákona, uzavretej dňa 27.06.2018

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

Janka Fečová

Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto

IČO: 40277631

DIČ: 1027107532

Bankové spojenie:

IBAN:

registrácia:

reg. č. 1953/2002, sp. č. : Žo -2002/03941/00002, Okresný úrad Žilina, odb. živnostenského podnikania A. Kmeťa 17, Žilina, dňa 24.04.2002

Kontaktný email:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

tel.:

(ďalej len "Objednávateľ")

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Ing. Igor Choma, primátor

00 321 796

2021339474

Prima banka Slovensko, a.s.

SK375600000000033 0353001

+421 41 70 63 111

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 27.06.2018 zmluvu o dielo č. 392/2018 (ďalej len „Zmluva“) na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre realizáciu stavby „Rozšírenie kanalizácie – Budatín, Horná ul. – cca 500m“ a na vykonávanie inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebného povolenia pre túto stavbu.

Počas zhotovovania diela došlo na základe požiadavky spoločnosti SEVAK, a.s. k zmene riešenia trasy kanalizačného vedenia oproti ním schválenému riešeniu v územnom rozhodnutí tak, že bude vybudovaná nová vetva trasy kanalizačného vedenia. Túto skutočnosť ani jedna zo zmluvných strán nemožila predpokladať v čase uzavretia Zmluvy. Spoločnosť SEVAK, a.s. totiž až v priebehu vykonávania projektovej činnosti za účelom vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu zadala požiadavku na napojenie z dvoch napájacích bodov na existujúcu

kanalizáciu a nie z jedného napájacieho bodu, ako požadovala v priebehu vykonávania projektovej a inžinierskej činnosti pre územné rozhodnutie a následne aj odsúhlasila.

Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5 ods. 5.3. Zmluvy tento dodatok.

Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota zmeny neprekračuje limit stanovený v tomto ustanovení a nemení sa charakter zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

I.

Čl. 5 bod 5.1 po zmenách znie:

„5.1. Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá:

5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2 bod 2.2,1/ tejto zmluvy v termíne do 10.12.2018

5.1.2 Inžiniersku činnosť v termíne do 30.04.2019“

II.

1. Tento dodatok č. I nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. I bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. I uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 392/2018 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 27.06.2018 zostávajú nezmenené.

V Žiline dňa.....19.-11-2018.....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Igor Choma, primátor

Janka Fečová