

ZMLUVA

číslo zmluvy odovzdávajúceho:

číslo zmluvy preberajúceho: 320/2018

o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Odovzdávajúci:

Obchodné meno: **Slovenská republika - Slovenská správa ciest**

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

PhDr. Ivan Brečka - riaditeľ

Investičná výstavba a správa ciest - Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva číslo 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10. 04. 2018

IČO: 0000 33 28

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení)

(ďalej len „odovzdávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Preberajúci:

Obchodné meno: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.**

Sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Štatutárny orgán: Ing. Tatiana Štrbová – predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva

IČO: 36 672 297

DIČ: 2022238900

IČ DPH: SK 2022238900

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Právna forma:

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sa, vložka číslo 10546/L

(ďalej len „preberajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií preberajúcim (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

Článok I. Predmet a účel zmluvy

1. Odovzdávajúci zrealizoval nasledujúce stavebné objekty ako investície vyvolané stavbou I/11 Čadca – most 208:
 - a.) objekt D 003 Obnova komunikácií poškodených stavbou. Cesta slúžiaca na obnovu staveniska si vyžiadala dočasnú úpravu smerového vedenia z dôvodu výstavby mostnej podpory a to jej čiastočnou prekládkou. Po ukončení výstavby bola komunikácia uvedená do pôvodného stavu. Dočasne bolo preložené aj oplatenie ČOV.
 - b.) objekt D 351 Preložka kanalizácie BT DN 500. Uvedený objekt sa nerealizoval, nakoľko pri realizácii stavby nedošlo pri výstavbe opevnenia brehu vedľa vstupu na most ku kolízii s verejnou kanalizáciou, ktorá je v majetku SEVAKu. Zrealizovaná bola len uličná vpusť za OP1 a napojenie sklolaminátovými GRP rúrami DN 200mm, ktoré zostávajú v správe investora stavby.
 - c.) objekt D 203 Oprava pravobrežného nábrežného múrika. Pre zabezpečenie prístupu ku korytu rieky Kysuca došlo k odstráneniu existujúceho pravobrežného nábrežného múrika výšky cca 0,6m v dĺžke 38,0m a jeho opätovnému vybudovaniu po ukončení prác v koryte vodného toku. Nábrežný múrik je vybudovaný za účelom ochrany územia pred vplyvom zvýšených prietokov ako ochrana pred zaplavením ČOV.
2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné odovzdanie objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 písm. a) objekt D 003 Obnova komunikácií poškodených stavbou a písm. c) objekt D 203 Oprava pravobrežného nábrežného múrika tejto zmluvy odovzdávajúcim preberajúcemu a prevzatie týchto objektov preberajúcim od odovzdávajúceho, za účelom zabezpečenia ich správy, údržby a trvalej prevádzky.
3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby objekty uvedené v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikované v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, po ich dokončení slúžili svojmu účelu.

Článok II. Všeobecné údaje o stavbe

1.

Názov stavby:	I/11 Čadca – most 208
Názov objektu:	Obnova komunikácií poškodených stavbou, Preložka kanalizácie BT DN 500, Oprava pravobrežného nábrežného múrika
Číslo objektu:	D 003, D 351, D 203
2. Stavba bola realizovaná v zmysle Zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-468/6431/2016, č. Zhotoviteľa 3/2016 spoločnosťou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno, ČR zo dňa 18.5.2016.
3. Na stavbu bolo vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií kolaudačné rozhodnutie č. OU-ZA-OUCDPK-2018/003022/4/BIL zo dňa 24.1.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2018 a ktoré bolo doplnené Rozhodnutím č. OU-ZA-OUCDPK-2018/010210/5/BIL zo dňa 1.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2018.

Článok III. Obstarávacia cena

1. Obstarávacia cena objektov vyvolaných investícií, uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, je:
 - a.) objekt D 003 Obnova komunikácií poškodených stavbou 61.933,46 €
(slovom šesťdesiatjedentisícdeväťstotridsaťtri eur a 46 centov) vrátane DPH
 - b.) neuvádza sa, nakoľko stavebný objekt nie je predmetom odovzdania
 - c.) objekt D 203 Oprava pravobrežného nábrežného múrika 16.806,50 €
(slovom šesťtisícosemstošesť eur a 50 centov) vrátane DPH

spolu 78.739,96 € (slovom sedemdesiatosemtisíc sedemstotridsať deväť eur a 96 centov) vrátane DPH

Článok IV. Povinnosti zmluvných strán

1. Odovzdávajúci odovzdal objekty D003 - Obnova komunikácií poškodených stavbou a D 203 - Opravy protipovodňového múrika preberacími protokolmi o odovzdaní a prevzatí verejnej práce preberajúceho zo dňa 13.12.2017.
2. Záruka na vykonané práce je v zmysle zmluvy o dielo 60 mesiacov od zápisničného odovzdania preberajúceho a trvá do 12.12.2022. Záruku si preberajúci uplatňuje u investora stavby (odovzdávajúceho).
3. Nakoľko stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov EÚ je preberajúci povinný dodržať všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najmä: aby v období piatich rokov od finančného ukončenia projektu nedošlo k nejakej podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu tohto projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobných činností.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, a z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Žiline, dňa 6.12.2018

€
II

01901-1

odovzdávajúci
PhDr. Ivan Brečka
riaditeľ IVSC Žilina

V Žiline, dňa 3.1.2019

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIA

preberajúci
Ing. Tatiana Štrbová
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Kundrík
člen predstavenstva