

565/2019

Dohoda 706/2019
o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Žilina – Brodno – rozšírenie vodovodu“ v mestskej časti Brodno

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

(ďalej aj ako „dohoda“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa. vložka č. 10546/L
Zastúpená : **predstavenstvom**
Oprávnení k podpisu : **Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva**
: **Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva**
Bankové spojenie : ČSOB a. s. Bratislava
Číslo účtu : 25788033/7500
IČO : 36 672 297
DIČ : 2022238900
IČ DPH : SK 2022238900
Telefón/fax : 041/417071711, 041/417071756

(ďalej len „SEVAK, a.s.“)

Mesto Žilina

Sídlo: : Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpená : Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK04 5600 0000 0003 3035 1073
SWIFT : KOMASK2X
IČO : 00321796
DIČ : 2021339474
Kontaktný email : adriana.maceasova@zilina.sk
Telefónne číslo : +421 41 7063 104

(ďalej len „Mesto Žilina“)

Čl. II.

Predmet dohody

1. SEVAK, a. s. je investorom stavby: „**Žilina – Brodno – rozšírenie vodovodu**“ (ďalej aj ako „**stavba**“). V rámci stavby sa realizovala výstavba verejného vodovodu – Vetva 1, časť Vetvy 2, Vetva 2 – 1 Vetva 2 – 2 vrátane odbočení v miestnych komunikáciách, resp. v krajnici miestnych komunikácií v mestskej časti Brodno. V zmysle Zmluvy o dielo č.77/2019 zo dňa 29. 05. 2019 (ďalej aj ako „**ZoD**“) zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť TuCon, a. s. Žilina, má po ukončení prác na pokládke verejného vodovodu, zrealizovať v zmysle Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej

komunikácie č. 4950/2019-14877/2019-OD-MZR zo dňa 20. 03. 2019, ktoré vydalo Mesto Žilina, konečnú úpravu miestnej komunikácie v rozsahu celej šírky jazdného pruhu.

2. V súvislosti so stavom miestnych komunikácií a za účelom čo najúčelnejšieho využitia finančných prostriedkov na úpravu miestnych komunikácií sa zmluvné strany dohodli na spolufinancovaní konečných úprav miestnych komunikácií.

Čl. III. Rozsah dohody

1. Zmluvné strany sa v nadväznosti na pracovné rokovania zo dňa 21. 08. 2019 a 13. 09. 2019 dohodli na asfaltovaní celých širok miestnych komunikácií dotknutých výstavbou predmetnej stavby, a to v rozsahu a v termínoch podľa tejto dohody.
2. Po geodetickom zameraní plochy jednotlivých miestnych komunikácií, kde bola realizovaná výstavba nového vodovodného potrubia, ktoré bolo vedené v miestnej komunikácii aj v zelenom páse vedľa komunikácie, boli emailom zo dňa 20. 09. 2019 upresnené úseky komunikácií, ktorých asfaltovanie sa zaväzuje zabezpečiť SEVAK, a. s., a ktorých asfaltovanie sa zaväzuje zabezpečiť Mesto Žilina, a to nasledovne:

- a) SEVAK, a. s. - Vetvu 2 – 2 v rozsahu cca 1 442 m² a
- b) Mesto Žilina - Vetvy 1, 2 2 – 1 v rozsahu cca 2 533 m²,

a to všetko v zmysle prílohy k dohode : „**Asfaltové plochy – spätné úpravy**“.

Čl. IV. Termíny a spôsob realizácie

1. Podľa ZoD je zhotoviteľ TuCon, a. s. Žilina povinný zabezpečiť pre SEVAK, a. s. realizáciu všetkých prác súvisiacich so stavbou „**Žilina – Brodno – rozšírenie vodovodu**“ najneskôr v termíne do 10.11. 2019. V súlade s touto ZoD SEVAK, a. s. sa zaväzuje zabezpečiť konečné úpravy v dohodnutom rozsahu a v pôvodnej výškovej a spádovej úprave (nivelete) miestnej komunikácie do termínu 10. 11. 2019.
2. Mesto Žilina sa zaväzuje zrealizovať konečné úpravy svojej časti komunikácií do 30. 06. 2020.
3. Spoločnosť SEVAK, a. s., nebude akceptovať reklamácie z dôvodu zmeny nivelety komunikácie (zvýšenie pôvodnej nivelety komunikácie) v súvislosti s problémami so vstupom a nátokom dažďových vôd do jednotlivých nehnuteľností, resp. ich dvorov na komunikáciách, ktoré upravovalo Mesto Žilina.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán zabezpečí svoj dohodnutý rozsah konečných úprav na vlastné náklady.

5. Spoločnosť SEVAK, a. s. sa zaväzuje postupovať v zmysle Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie č. 4950/2019-14877/2019-OD-MZR zo dňa 20. 03. 2019, ukončiť asfaltovacie práce v termíne stanovenom v povolení a odovzdať asfaltovacie práce – úpravy Mestu Žilina protokolárne v termíne do 30. 11. 2019.
6. Nakoľko Mesto Žilina zrealizuje konečné úpravy svojej časti komunikácií do 30. 06. 2020, bude na týchto úsekoch zabezpečovať aj zimnú údržbu komunikácií a úpravu rýh po výkopoch v priebehu zimného obdobia.

Čl. V

Záruka na práce

SEVAK, a. s., prostredníctvom zhotoviteľa TuCon, a. s. Žilina preberá záruku v súlade so ZoD na 60 mesiacov odo dňa obojstranného podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu v súvislosti s miestnymi komunikáciami nad ryhami, v ktorých sú umiestnené verejné vodovody. Vzhľadom na to, že pôvodné komunikácie nemali koštrukciu vozovky ani podkladné vrstvy v súlade s STN, SEVAK, a. s. preberá záruku na práce iba na časti v polovici jazdného pruhu, kde bol realizovaný výkop.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Zmeny alebo dodatky tejto dohody môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto dohodou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Práva a záväzky z tejto dohody prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
6. Dohoda je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých dva obdrží SEVAK, a. s. Žilina, dva Mesto Žilina, dva TuCon, a. s. Žilina.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Príloha č. 1: Tabuľka Asfaltové plochy – spätné úpravy
Príloha č. 2: Grafická časť: snímka z Google mapy a situácia

V Žiline, dňa 22.10.2019

Mgr. Peter Fiabáne
primátor



V Žiline, dňa 14.10.2019

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva

Ing. Miroslav Kundrík
člen predstavenstva

Zhotoviteľ TuCon, a. s. Žilina svojim podpisom tejto dohody výslovne akceptuje jej obsah a zaväzuje sa práce zrealizovať v dohodnutých termínoch a rozsahu.

V Žiline, dňa 18.10.2019

Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva

TuCon, a.s.
K cintorínu G3, 010 04 Žilina-Bánová, SK
IČO: 44 802 030
IČ DPH: SK2022842921

Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva