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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazov stavby: Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim —
Il.etapa
Zmena ¢€.1

b) miesto stavby: Zilina, mestskéa éast Povazsky Chimec, Zilinsky samospravny kraj,

katastralne uzemie Povazsky Chimec [849031], Strazov [858897]

1.2 UDAJE O OBJEDNAVATE L’OVI

Ziadatel / Investor:
adresa sidla:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo telefénu / &islo faxu:
E-mailova adresa:

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s.
Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina, Slovenska republika

osoby opravneneé na rokovanie vo veciach zmluvnych:
Ing. Tatiana Strbova, predsednicka predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrik, ¢len predstavenstva

p

vo veciach technickych: Ing. Jozef Luciviiak, investi¢ny riaditel

36672297

2022238900
SK2022238900

421 41707 17 11/56
r_sekretariat@sevak.sk

1.3 UDAJE O ZHOTOVOTELOVI DOKUMENTACIE

Nazov (obchodna firma):

Sweco Hydroprojekt a.s.

Divize Morava, Minska 18, 616 00 Brno
IC: 26475081

WWW.SWeC0.Cz

Meno

¢islo kéd obor (Specializacia) autorizacia

Zodpovedny projektant vodohospodarskej ¢asti

Ing. Karel Hurt

stavby vodného hospodarstva a krajinného

1102115 |IVO0 i sinierstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
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2 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

2.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Povazsky Chimec je od roku 1970 mestskou astou mesta Ziliny.

Lezi na pravom brehu rieky Kysuca, pred jej vylstenim do Vahu. Nachadza sa v zdzenom
priestore medzi vybezkami Javornikov a samostatne vystupujucim vrcholom Chimca (tzv.
Kysucké brana). Z vychodnej strany tecie rieka Kysuca, od ktorej je mestska ¢ast chranena
ochrannou hradzou. Vah tecie az za vrcholom Chimca, kde sa vlieva do vodnej nadrze Hricov,
ktora oddeluje mestsku ¢ast Povazsky Chimec zo zapadnej strany.

Obec bola pévodne postavena v blizkosti Budatinskeho zamku, na druhej strane rieky Kysuce.
Vystavba bola dlho sustredena v zUzenom priestore medzi vybezkami Javornikov a vrchom
Chimce. V starej Casti st eSte aj dnes dlIhé Uzke ulicky so suvislou radovou zastavbou a Uzkymi
dvormi. Vystavba pokracovala aj v kopcovitom teréne nad obcou a popri rieke Kysuci. V druhej
polovici 20. storoCia zacala vystavba postupovat aj zapadnym smerom. Medzi starou a novou
¢astou bol postaveny kultirny dom, pred ktorym sa vytvorilo parkové nadmestie. Na jeho okraji pri
ceste s dve malé pricestné kaplnky. Je tu postaveny kultirny dom, kaplnka, materska Skola,
Stredna Skola poziarnej ochrany a Cerpacia stanica pohonnych hmét. Zakladna Skola bola
zruSena pre nedostatok deti. Ako byvala samostatna obec ma vlastny cintorin.

PovaZzsky Chimec bol svojou polohou preduréeny na individualnu a komplexnu bytova vystavbu.
Vyhodou bola blizkost centra mesta Ziliny, riek Kysuca a Vah, otvoreny priestor k vodnej hladine
HriCovskej priehrady, chraneny od severu pohorim Javorniky a samostatne stojacim pretiahnutym
vrchom Chimce.

Cez Povazsky Chimec viedla od Trenéina po pravom brehu Vahu prastara cesta, spajajuca
uhorské kralovstvo so Sliezskom a Polskom. Tato dblezita cesta prechadza aj dnes cez Povazsky
Chimec po pravom brehu Vahu smerom do Bytce. Po jej pravej strane sa za obytnou zénou zacali
v minulom storo¢i budovat priemyselné podniky. V zapadnej €asti pri Vodnej nadrzi Hricov
spolo€nost T+T, a.s. prevadzkuje centralnu skladku odpadov.

Povazskym Chimcom prechadza cesta 11/507, ktord sa na lavom brehu Kysuce napaja na cestu
I/11.

Dialnica D3 z Hriovského Podhradia konéiaca teraz v Strazove, bude v budicnosti pokracovat
ponad Vodnu nadrz Hrigov do PovaZského Chimca. Dalej povedie tunelom s ndzvom Povazsky
Chimec, smerom do Cadce.

Uzemie je vyznamnou turistickou oblastou.

2.2 STAVENISKO STAVBY

Pévodna zastavba obce je sUstredena v zUzZenom priestore medzi vybezkom Javornikov a
vrcholom Chimca.

Tato Cast obce je charakteristicka dlhymi Uzkymi ulickami so savislou radovou zastavbou a
Uzkymi dvormi. Terén tejto pévodnej Casti je vyspadovany vychodnym smerom k rieke Kysuci.

Ide o0 nasledujlce ulice:

- Pri Kysuci
- Medzierka
- Hlavna

- NiZedvorska

- Horska
Sweco Hydroprojekt a.s. 5 (22)
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- Zubekova

- Studentska

- Fialkova

- Pomocna

- Pod LaS¢eky

- Nam J. Borodaca

- Poziarnicka

Vyhradové plochy

Podla podkladov navrhu tizemného planu sa rozvojové plochy k byvaniu nachadzaju v oblasti ¢.2
na upati Javorniku (pokracovanie ulice Na hérke) a v oblasti ¢.3 v priestore medzi ulicami Pod
LaS¢ekmi a ul. Nova (dnes neobhospodarované pole).

Z hladiska spadovych pomerov budl splaskové odpadove vody z oblasti gravitatne odvedené
do CS¢.1.

CS &.1 bola vybudovana v prvé etape a je umiestnena na ul. Pri Kysuci a tito vody si napojené
do existujiceho vytlaku pod riekou Kysuca.

CS &.1 zaistuje &erpanie splaskovych vod zo vSetkych oblasti Povazskeho Chimca cez rieku
Kysuca do kanalizacného systému Ziliny — Budatina, s naslednym Cistenim odpadnych vod na
SCoV Zilina.

2.3 ROZSAH TRVALEHO A DO CASNEHO ODNATIA POLNOHOSP. A
LESNEJ PODY

Pri vystavbe kanalizacie ddjde k doGasnému zdberu pédneho fondu.

Trvaly zaber
Neddjde k trvalému zdberu pédneho fondu.

Docasny zaber

- pre pracovny pas Sirky 3, 6,12 m

- pre skladky materialu, do¢asné skladky zeminy, plochy pre vystavbu, zariadenie staveniska
Lokalizacia skladky bude dohodnutéa s prislusnym odborom Zivotného prostredia MSU Zilina.

Pri vystavbe kanalizacie su podla moznosti navrhnuté vykopy mimo cestné teleso a v miestnych
komunikaciach v telese cesty.

Ostatné plochy pofnohospodarskeho pdédneho fondu, ktoré budid dotknuté stavbou podzemnej
kanalizacie, budu vynaté len docasne z polnohospodéarskeho pddneho fondu po dobu stavby
v rozsahu vykopovej ryhy a manipula¢ného pruhu vedla vykopu.

Podla moznosti budl prace na polnohospodarsky obhospodarovanej péde robené v obdobi
vegetaéného kfudu. Objem ornice bude po dokonc¢eni stavby spatne vyuzity k chumusovaniu a
konecénej Uprave pléch dotknutych stavbou kanalizacie.

V priebehu vystavby bude ZPF oSetreny v sulade so zakonom o ochrane ZPF.

Lesny podny fond nie je stavbou dotknuty.

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (22)
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2.4 POZIADAVKY NA KONE ENE UPRAVY UZEMIA

Stavbou dotknuté pozemky budd po ukonceni vystavby upravené do pdvodného stavu —
komunikacie, spevnené plochy, obnova zelenych pléch. Pri dokonéeni vystavby musi byt
stavenisko a jeho okolie vratené do stavu podobného alebo lepSieho, ako bolo pri odovzdani
staveniska zhotovitelovi.

3 EXISTUJUCI STAV
3.1 EXISTUJUCI STAV ODKANALIZOVANIA ZAUJMOVEJ OBLAS TI

Popis jednotlivych oblasti je popisany v kapitole 2. ,Charakteristika zaujmového Gzemia“ tejto
spravy.

3.1.1 ODVOD DAZDOVYCH POVRCHOVYCH VOD

V tejto oblasti povodnej zastavby existuje systém plytko uloZzenej dazdovej kanalizacie, ktora bola
budovana zivelne, zrejme v priebehu minulého storocia.
Ide o dve z&kladné vetvy:

Vetva D1 :

Vyustenie DN 600 do Kysuce je umiestnené na konci ulice Pri Kysuci v smere toku rieky. Stoka
podchadza pod ochrannou hradzou a v mieste krizovatky ul. Pri Kysuci a Hlavna je umiestnena
sutokova Sachta. Do tejto Sachty je badatelny pritok zo strany ulice Pri Kysuci (DN 600), ktorého
pokraovanie dnes nie je zrejmé, pretoze chybaju akékolvek Sachty (pdvodné poklopy su asi
zaasfaltované). Druhy pritok je zo strany ulice Hlavna (DN600). Obidvomi pritokmi je badatelny
aj za sucha prietok.

Stoka je dalej vedena Uzkou ulicou Hlavna (nelogické striedanie profilov DN 500, DN 400, DN
300) az ku krizovatke Hlavna x Nizedvorskd, kde je opat umiestnena sutokova Sachta.

Tu je sutok vetvy z ulice Nizedvorska (DN 400), ktora je ukoncena v hornej Casti ulice a
pokracovanie stoky D1 smerom po ulici Hlavna.

Existuje opravnena domnienka, Ze sutokova Sachta na ul. Pri Kysuci a tato sitokova Sachta je
prepojena historickou stokou, ktora je vedena cez zahrady sukromnych pozemkov.

Vetva D2:

Vyustenie DN 600 sa nachadza v oblasti ulice Na Majerisku. Stoka podchadza pod ochrannou
hradzou a na ul. Pri Kysuci sa nachadza opat sutokova Sachta. Jedna vetva je vedena po ul. Pri
Kysuci smerom ku krizovatke Byt€ianska x Pri Kysuci. Kde tato vetva kon¢i, nie je zname.

Druha vetva je vedena po ul. Na Majerisku az na krizovatku ul. Hlavna x Poziarnicka x Na
Majerisku. Profily s od DN 600 po DN 400. Na tejto krizovatke sa nachadza zdvojena uli¢na
vpust, ktora slizi aj ako lomova Sachta. Potom je stoka D2 vedend ulicou Hlavna hore k ulici
Bytcianska, podchadza komunikaciu 11/507 a dalej ostro stipa po ulici Na hérke. Tu pomocou
horskych vpusti podchycuje zvodnica extravilanovych vod z Gpatia Javornika.

Prietok aj ked neprsi sa pohybuje radovo litre/sekundu. Stoka teda slizi hlavne ako vedenie
extravilanovych vdd cez zastavbu Povazského Chimca.

Vyhodnotenie stavu stok D1+D2

Obe stoky aj ich pritoky su v havarijnom stave. Ide vaéSinou o beténové potrubie, ktoré javi
znamky znacného opotrebenia. Stoky suU zna¢ne zanesené (v niektorych pripadoch az do
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polovice profilu), v niektorych Usekoch protispady. Beténové Sachty sa vacsinou rozpadli, bez
stupadiel, v niektorych pripadoch slizia aj ako ulicné vpusti.

Ziadny z vyGstujacich objektov nie je chraneny proti povodiovym stavom v Kysuci (spatna klapka
alebo uzaver), v pripade povodni by teda doSlo k prieniku rieénej vody za ochranna hradzu.

3.1.2 LIKVIDACIA SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD

Neexistuje ziadny systém odvodu splaskovych véd. Jednotlivé nehnutelnosti maja bud zumpy,
septiky s prepadom do dazdovej kanalizacie alebo su splasky vedené priamo do dazdovej
kanalizacie a do rieky Kysuca.

3.2 EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE V ZAUIMOVOM UZEMI

V zaujmovom Uzemi sa vyskytuje mnoZstvo existujucich inZinierskych sieti. Pri vystavbe
splaskovej kanalizacie dojde k dosiahnutiu tychto sieti — v mnohych miestach déjde k subehu,
krizenia a v niektorych miestach dokonca aj k nevyhnutnym prelozkam inzinierskych sieti.

V zaujmovej lokalite sa vyskytuje:

1) Dazd'ova kanalizacia

Rozsah a vedenie existujucej dazdovej kanalizacie je podrobne popisany v kapitole 3.1
~EXistujlci stav odkanalizovania zaujmovej oblasti“ tejto spravy.

2) Vodovod
Prakticky v celom zaujmovom Uzemi stavby sa vyskytujd rady miestneho zasobenia vodou.
3) NTL + STL plynovod (plynovody do 0,3 MPa)

NTL+ STL plynovody sa vyskytuju v existujucej zastavbe Povazského Chimca, ktory je Uplne
plynofikovany.

4) Silové kable VN

Silovy ké&bel VN 22 kV sa v zaujmovej oblasti vyskytuje v trase ulic Pod LaS¢eky — Horska —
Zubekova, kde je tento kabel ukoneny v trafostanici pri materskej Skolke.
DalSi silovy kdbel VN sa nachadza na ul. Zavazska.

5) Silové kable NN

Silové kable NN sa v zaujmovej oblasti vyskytuji len sporadicky, pretoZze vacSina rozvodov NN
je rieSena nadzemnym vedenim.

Jeden kabel NN sa vyskytuje na ul. Pod LaS¢eky a druhy na nam. Borodaca. Ide len o kratke
Useky.

6) Nadzemné silové vedenie NN

Nadzemné silové vedenie sa vyskytuje v celej zastavanej Casti Povazského Chimca. Vedenie je
vedené na stlpoch, ktoré v niektorych pripadoch slizi aj ako stlpy verejného osvetlenia.

V stiesnenych pomeroch Gzkych uli¢iek sa musi venovat mimoriadna pozornost statickému
zaisteniu tychto stlpov, ktoré sa nachadzaju v bezprostrednej blizkosti vykopov. Husté rozvody
vedenia NN bude tieZ limitujucim faktorom pre pouzivanie vysokych Zeriavov.

7) Kéble miestnej telekomunika €nej siete, kable slabopradu

Vyskytuji sa v celom zaujmovom Uzemi stavby.

8) Sdelovaci dia I'kové a dia Fkové optické telekomunika €né kable
Trasy dialkovych a optickych kablov v Povazskom Chimci su nasledujice:

Sweco Hydroprojekt a.s. 8 (22)
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a) krizovatka Byt€ianska x Pri Kysuci — krizovatka Pri Kysuci x Na Majerisku — krizovatka
Na Majerisku x Hlavna — krizovatka Hlavna x Studentska — krizovatka Studentska x
Zubekova — krizovatka Zubekova x nam. Borodac¢a — ndm. Borodac¢a okolo kultirneho
domu — krizovatka nam. Borodac¢a x Pod LaS¢eky — ulica Pod LaS¢eky

b) krizovatka Zubekova x nam. Borodaca — Chimecké nam. — ul. BytCianska — krizovatka
Bytcianska x Na hérke — ul. Na horke smerom k budove telekomunikacii

¢) ul. Bytéianska smerom na Bytéu
d) budova telekomunikacii — ul. Vysoka — ul. Pri Kysuci

Trasy splaskovej komunikacie a prip. prelozky ostatnych inzinierskych sieti st navrhnuté tak, aby
nemuselo dojst k Ziadnej prelozke tychto dialkovych a dialkovych optickych kablov.

K dotknutiu tychto kablov déjde len pri krizeni tychto k&blov — musia sa reSpektovat podmienky
spravcu tohto vedenia.

Dalej boli reSpektované aj podmienky vykopu vogi tymto kablom z hladiska vyhotovitelnosti — aby
neboli zasiahnuté ani vykopom.

9) Sdelovaci kéble VET Tren €in
S0 uloZené do spolo¢nej trasy s dialkovym optickym kablom — vid trasa a) .

Trasy splaskovej komunikacie a prip. prelozky ostatnych inZinierskych sieti su navrhnuté tak, aby
nemuselo dochadzat k ziadnej prelozke tychto kablov.

K dotknutiu tychto kablov déjde len pri krizeni tychto kdblov — musia sa reSpektovat podmienky
spravcu tohto vedenia.

Dalej boli reSpektované aj podmienky vykopu vo&i tymto kablom z hladiska vyhotovitefnosti — aby
neboli zasiahnuté ani vykopom.

10) Verejné osvetlenie

Rozvody verejného osvetlenia su v obci rieSené nadzemnym vedenim, ktoré sa vyskytuje v celom
zaujmovom Uzemi. Lampy sU umiestnené na stlpoch, ktoré slizia zaroven ako stlpy NN.

11) Obecny rozhlas

Dalej sa v obci vyskytuji nadzemné vedenia obecného rozhlasu, ktory vyuziva bud stipy
nadzemného vedenia telefonu alebo méa samostatné stipy.

Z hladiska vystavby bude nutné staticky zabezpedit tie stipy, ktoré sa budd vyskytovat
v bezprostrednej blizkosti vykopu.

Pozn. k inZinierskym sietam:

a) VsSetky zistené podzemné existujlce inZinierske siete boli zakreslené do situacii.

b) Polohy jednotlivych inZinierskych sieti v zaujmovej oblasti boli zaistené u jednotlivych
spravcov tychto sieti

c) Dalsie upresnenie polohy vedenia tychto sieti bolo urobené vytyéenim a zameranim
tychto sieti v rdmci podkladu [4] VytyCenie a geometrické zameranie inZinierskych sieti
v zaujmovej lokalite.

d) Avsak itak je nutné zakreslené existujlce inzinierske siete brat len ako orientacné, pred
zahajenim vykopovych prac sa musia urobit vyty€enia tychto sieti od ich spravcov priamo
na stavenisku.

e) V zaujmovom Uzemi sa mdzu vyskytovat aj inzinierske siete, ktoré v situaciach nie su
zakreslené (napr. vojensky telefonny kabel — podla oznamenie obCana existuje, ale
oficialne sa nezistilo ni¢). Tieto musia byt tiez pred zahajenim prac vytycené.
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f) V pripade krizenia, subehov a prekladov tychto sieti sa musi postupovat v sllade
s vyjadrenim jednotlivych spravcov.

4 KONCEPCIA TECHNICKEHO RIESENIA KANALIZACIE

4.1
ZNECISTENIE

Vypocet bilanénej produkcie splaskovych vdd a znecistenia je uvedeny v tabulke:

Ukazatel Jednotka 1.2008 1.2015
Trvale Zijlce obyvatelstvo 0S. 1287 1400
Priemysel EO 0 0
Navstevnici, rekreanti a pod. 0S. 0 0
Specificka spotreba vody
Obyvatelstvo (vratane obg&. vybavenosti) I/ob*d 130 130
Priemysel I/EO*d 0 0
Navstevnici, rekreanti a pod. I/ob*d 130 130
Produkcia odpadnych vod m| 3den 167,31 182,00
Podiel balast. vod % 15 15
Qb m23/den 25,10 27,30
I/'s 0,29 0,32
Mnozstvo odpadnych véd
Qmin
kmin = 0,6 |l/s 1,45 1,58
Q24 m3/den 192,41 209,30
m3/hod 8,02 8,72
I/s 2,23 2,42
Qh
kh = 2,15 |l/s 4,45 4,84
Znegistenie
BSK5 — obyvatelstvo + navstevnici 60 |kg/d [77,22 84,00
- priemysel kg/d 10,00 0,00
BSK5 - spolu kg/d [77,22 84,00
t/rok ]28,19 30,66
mg/l 401,34 401,34
Popula ény ekvivalent O 287 400
CHSKcr 120 |kg/d |154,44 |168,00
t/rok |56,37 61,32
mg/l (802,68 |802,68
NL 55 |kg/d 70,79 77,00
t/rok 25,84 28,11
mg/l 367,89  [367,89
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Nc 11 |kg/d (14,16 15,40
mg/l 73,58 73,58

Pc 2,5 |kg/d |[3,22 3,50
t/rok 1,17 1,28
mg/l 16,72 16,72

4.2 POZIADAVKY NA STAVEBNO — TECHNICKEHO RIESENIE

4.2.1 SPLASKOVA KANALIZACIA

Je predmetom stavebného objektu SO 5-5. Trasy kanalizacie su navrhnuté tak, aby bolo
umoznené gravitatné odvedenie splaskovych vod z ¢o najvécSieho poctu nehnutelnosti do
stokovej siete a nasledne na COV Zilina. Pri navrhu tras kanalizacie bola tieZ zohladnena
minimalizacia mozného ohrozenia €i naruSenia stability prifahlych stavieb.

VySkové umiestnenie stbk musi umoznit bezpecné odkanalizovanie vSetkych nehnutelnosti
v lokalite. Musime vSak pripomendt, Ze nie je mozné u vSetkych nehnutelnosti odkanalizovat aj
suterény domov. Tato poziadavka by totiZz viedla k neGmernému finanénému predrazeniu celej
stavby. Dalej musela sa reSpektovat existujlica zastavba z hladiska eliminacie naru$enia stability
budov v priebehu vystavby.

Splaskovi kanalizaciu navrhujeme vybudovat z plastovych kanalizaénych rar PP DN 250 a 300.
Sa zvolené trubky s kruhovou tuhostou SN10, ktoré zaru¢ene vyhovuju vSetkym zatazeniam,
ktoré sa v lokalite vyskytuju.

Na vstup, Cistenie, reviziu a vetranie stbk budd navrhnuté kanalizacné Sachty v miestach zmien
smeru alebo sklonu stdk, na konci kazdej stoky a v miestach spojenia dvoch alebo viacerych stok,
resp. v priamych Gsekoch vo vzdialenostiach do 50 m. Realizovat sa budl zo Zelezobeténovych
Sachtovych prefabrikovanych dielov, ktoré sa buda ukladat na prefabrikované (v pripade potreby
aj monolitické) Sachtové dna s vnutornym priemerom 1000 mm. NajvrchnejSia prefabrikovana
skruz bude prechodova — konickd, na fu sa osadia vyrovnavacie prstence a vstupny poklop s
priemerom 600mm. Kyneta Sachiet bude vytvorena polzliabkom z PVC, nastupnica bude
betdnova s naterom. V Sachtovych prefabrikovanych dnach sa pri vyrobe osadia Sachtové vilozky
(prechodky), ktoré zabezpelia vodotesné spojenie kanalizaénych potrubi so stenou
kanalizacnych Sacht. Vybrané Sachty si navrhnuté plastové z polypropylénu (cela Sachta musi
byt z polypropylénu, kombinacia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Material PP nesmie
obsahovat plnivo alebo recyklat. Plastova Sachta bude mat vertikalne rebrovany klenbovy kénus,
tesnenim oddilatovany betdnovy roznaSaci prstenec s poklopom od kénusu, medzisegmentové
tesnenia tesniace v horizontdlnom smere, predlZzovacie prstence 250/500/750/1000mm (nie
vinovcové prediZenie) a sklolaminatové stipadla pevne zabudované uz vo vyrobe. Napojenie
pritoku a odtoku do Sachty bude cez dvojité alebo kibové hrdlo PP s vodotesnostou min. 0,5 baru.
Sachta po zhotoveni musi byt svojou konstrukciou odolna proti pdsobeniu vztlaku pri vysokej
hladine podzemnej vody.

V niektorych pripadoch boli z dévodu nedostatoéného priestoru na osadenie Sachiet navrhnuté
plastové Sachty s priemerom DN.

Skladaju sa z plastového (PP) dna, prediZzenia Sachty o potrebni dizku (korugovana plastova
triba DN 600) a dvoch variant uloZenia poklopov — s beténovym roznaSacim prstencom alebo
s plastovym teleskopom. Podla umiestnenia a zatazenia sa mb6zu v obidvoch pripadoch
kombinovat s beténovym alebo liatinovym poklopom.

Vytlagné potrubie bude prevedené z PE SDR17 D110 v celkové dizke 470 m.

Pred zahajenim vykopovych prac v komunikaciach bude kryt vozovky v Sirke ryhy zapileny a po
ukonc¢eni stavebnych prac uvedeny do pévodného stavu.

Vykonéavanie prac na ul. Byt¢ianska, ktora tvori komunikaciu Il. triedy, bude prevedené v sulade
s poziadavkami spravcu tejto komunikacie. Kanalizacia navrhnuta v jednej polovici cesty tak, aby
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bola mozZna riadena obojsmerna prevadzka (svetelna signalizacia) v druhom jazdnom pruhu.
Poklopy Sachiet su striktne navrhnuté do osi jazdného pruhu a budi doplnené timiacou vliozkou.

4.2.2 DAZDOVA KANALIZACIA

Predmetom stavebného objektu SO 5-5.6 je realizacia nové dazdové kanalizacie v zaujmovom
Uzemi sohladom na rieSenie priestorovych, vysSkovych a ¢Casovych kolizii s navrhnutou
splaskovou kanalizaciou. Dazdova kanalizacia musia situacne viest subezne sa splaskovou
kanalizaciu a vySkovo bude umiestnenda pod. Vystavbou sa nesmie narusit systém existujuiceho
odvodnenia povrchovych vdd z lokality. Popis existujuceho systému je uvedeny v prilohe B.
Sahrnna technicka sprava.

Dazdovu kanalizaciu navrhujeme vybudovat zo PP SN10 potrubia DN 300 az DN 600.

Pre kanaliza¢né Sachty budované na dazdovej kanalizacii platia rovnaké zasady ako u splaskovej
kanalizacie. Na dazdovej kanalizacii sa nenavrhuju plastové kanalizacné Sachty.

Existujuce vpusti, ktoré nebudud dotknuté stavbou a zostanu vo funkcii, budd znovu napojené na
dazdovu kanalizaciu. Vpusti v bezprostrednej blizkosti vykopu budd znovu napojené od dna
vpusti, vzdialenejSie vpusti budd prepojené vo vlastnom vykope. Nové uli¢né vpusti si navrhnuté
z prefabrikovanych beténovych dielov. Pripojenie na stoku je bez zapachovej uzavierky (sifén).

5 ROZDELENIE NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE
SUBORY

5.1 STAVEBNE OBJEKTY

Oznaéenie
Splaskova kanalizacia

Dazdova kanalizacia
Prelozky inZinierskych sieti

5.2 PREVADZKOVE SUBORY

Nie je sucasti PD.

6 POPIS STAVEBNYCH OBJEKTOV A PREVADZKOVYCH
SUBOROV

6.1 STAVEBNA CAST

Z hladiska spadovych pomerov budu splaSkové odpadové vody z oblasti gravitatne odvedené
do CS ¢&.1.

CS ¢&.1 bola vybudovana v prvej etape a je umiestnena na ul. Pri Kysuci a tito vody st napojené
do existujiceho vytlaku pod riekou Kysuca.
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CS ¢&.1 zaistuje Gerpanie splaskovych vad zo vSetkych oblasti Povazského Chimca cez rieku
Kysuca do kanalizaéného systému Ziliny — Budatina, s naslednym cistenim odpadnych véd na

SCoV Zilina.

RieSenie stavebnej ¢&asti zahr nuje:

* Nova splaskovéa kanalizacia pre obyvatelstvo a ob&iansku vybavenost

* Novéa dazdové kanalizacie a povrchové odvedenie vody z komunikacii.

« Nevyhnutné prelozky vodovodu a plynovodu vratane dotknutych pripojok

« Uvedenie vSetkych komunikacii, po ktorych je vedena kanalizacia, do pdvodného stavu

podla poziadavkou spravcu komunikécie v rozsahu ryhy vykopu

* Rekonstrukcia stavbou dotknutych uli€énych vpusti a dopojenie existujucich uli€énych

vpusti na dazdovej stoke.

Navrhovany rozsah splaskovej kanalizacie:

gravitacna DN 300 - PP 1697,00 m
gravitaéna DN 250 - PP 140,30 m
Spolu kanalizacia splaskova 1837,30 m
Vytlak D110 — PE SDR17 499,0 m
Navrhovany rozsah dazdovej kanalizacie:
DN 300 - PP 313,70 m
DN 400 - PP 285,80 m
DN 500 - PP 273,50 m
Spolu kanalizacia daz d'ova 873,00 m
Navrhované uliéni vpusti
Nové 16 ks
Stavajuci - prepojeni 11 ks
Spolu uli €ni vpusti 27 ks
Pripojky uliénych vpusti
Nové 43,00 m
Stavajlci - prepojeni 25,00 m
Spolu uli éni vpusti 68,00 m
Navrhovany rozsah povrchového odvedenie dazdovych vod:
liniové odvod nRovacie prvky uzavreté 1246,50 m
Navrhovany rozsah preloziek inZinierskych sieti:
Prelozka vodovodu D160 56.80 m
Prelozka vodovodu D110 589.00 m
Prelozka vodovodu D90 227,80 m
Spolu prelozka vodovodu 873.60 m
Prelozka plynovodu 400,50 m
Navrhovany rozsah rusenie
RusSenie vodovodu 832,70 m
RuSenie kanalizacie (zatribeny potok):
- bdranie DN300 101,5m
DN400 452,6 m
DN500 72,70 m
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spolu buranie kanalizacie (zatribeny potok) 626,8 m
- zaplnenie DN300 49,2 m
DN400 95,0 m

spolu zaplnenie kanalizacie (zatrabeny potok) 144,2 m

RuSenie Sachiet:
vyburanie 20 ks
zaplnenie 5ks

6.2 STROJNO-TECHNOLOGICKA CAST

PD neresi strojno-technologicka ¢ast.

6.3 ELEKTROTECHNICKA CAST

PD neresi elektrotechnickou ¢ast.

7 DALSIE ASPEKTY RIESENIA STAVBY
7.1 USPORIADANIE STAVENISKA A BEZPE ENOSTNE OPATRENIA

Stavenisko v liniovej €asti je dané obvodom stavby, ktory tvori pracovny pas pre liniové
kanalizacné stoky, v naSom pripade 6 - 12 m. V stiesnenych pomeroch je pracovny pas dany
Sirkou komunikéacie, pri zasahu trasy kanalizacie do porastov krikov, ojedinele stromy S. 6 m.
V miestnych komunikaciach podla umiestnenia trasy kanalizaénych stk je Sirka pracovného
pasu zlZena na Y2 MK (miestne komunikacie) pripadne celtd MK. V $tatnej ceste 11/507 (Zilina-
Bytca) je Sirka pracovného pasu ¥ vozovky.

Pri realizacii vystavby sa nepredpoklada znecistenie podzemnych ani povrchovych vod.
Pripadna havaria na strojnom zariadeni dodavatelov stavby bude ihned eliminované a pripadna
zemina kontaminovanda unikmi ropnych latok bude odvezena na dekontaminaciu. Predpoklada
sa maximalny Unik, v pripade havarijného pretrhnutia nddrze nakladného auta, v mnozstve 150
| ropnych latok. Auta a stavebné stroje, odstavené po zamestnani budu zabezpecené
pridavnymi plechovymi variami pre zachytenie pripadnych ropnych anikov. So skladom
pohonnych hmét a olejov sa na Gzemi zariadenia staveniska neuvaZzuje.

V trase kanalizadcie sa nachadzaji podzemné anadzemné inZinierske vedenia: dazdova
kanalizacia, vodovod, plynovod NTL a STL, telekomunikacné kable, kablové vedenia elektrickej
energie NN a VN, kabel verejného osvetlenia, dialkové a dialkové optické telekomunika¢né kable,
nadzemné silové vedenie NN a komunika¢né kable VET Trengin.

Pri realizacii objektov bude nutné zohladnit jestvujlice inZinierske siete a objekty z hladiska ich
ochrannych pasiem a prace v nich. Rozsah a vedenie existujucich inzinierskych sieti je podrobne
popisany v kapitole 3.

Pred zacéatim vystavby je nutné vSetky podzemné zariadenia i  nvestorom vyty €it a
v priebehu vystavby ich reSpektova t.

7.2  RIESENIE DOPRAVY, NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM

Dovoz stavebného a technologického materialu na stavbu sa bude vykonavat automobilovou
dopravou po existujucich miestnych komunikaciach a Statnej ceste Il. triedy. Co sa tyka
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vnutornych komunikacii, k manipulaénym priestorom bude umozneny vjazd z jestvujicich
spevnenych pléch. Komunikacie mimo obvod staveniska je nutné udrziavat v Cistote.

Dodavky potrubi a stavebného materialu je mozné dopravovat po Zeleznici do ciefovej
Zelezni¢nej stanice Zilina. Odtial na stavbu nakladnymi autami.

7.3 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vybudovanie kanalizacie v Povazskom Chimci a nasledné odvadzanie splaskovych odpadovych
vod na SCOV Zilina bude mat vyrazne pozitivny dopad na &istotu vody v toku Kysuca s dérazom
na zamer, ktorym je zabezpecenie komplexnej ocisty hlavnej vodnej tepny Slovenska — rieky Vah.
Po dokonéeni splasSkovej kanalizacie v oblasti sa zvySi komfort obyvatelov v oblasti.

Bude mat priaznivy dopad na celkovy stav zZivotného prostredia v regione a tym i dalSi rozvoj
turistiky i obchodu.

Liniové stavby a Cerpacie stanice budi mat vplyv na zZivotné prostredie po¢as ich vystavby.
Nebudu mat, nakolko ide o podzemné stavby, architektonicky a ani urbanisticky nepriaznivy vplyv
na zivotné prostredie regiénu. Stokové siete a objekty, ked ide o vodotesné systémy, by mali mat
negativny vplyv na kvalitu podzemnych véd.

Dodavatel musi zamedzit Uniku ropnych latok zo stavebnych mechanizmov do volného terénu a
do kanalizacie.

V trvani vystavby kanalizacie bude v zaujmovej lokalite zvySen& prasnost a hluénost.

7.3.1 VPLYV NA VZRASTLU ZELE N

Pri vystavbe dbjde ku kolizii s verejnou zelerou. Takto odstranend vzrastla zelefi bude nahradena
v plnom rozsahu.

Stromy, ktoré sa budl nachadzat v blizkosti vykopu a kde nebude mozné dodrzat ochranné
pasmo stromu (min. 2,5 m), budd opatrené bandazou proti mechanickému poskodeniu.

Keby strom mohla poSkodit mechanizacia, bude vykop urobeny ruéne. Ak budu vo vykope korene
obnaZené, musia sa rezat vrovine s hranou vykopu a oSetrit naterom. Korene s priemerom
vacsSim ako 3 cm nebudu preruSované, vykopy pod nimi budd robené rucne.

Spatny zasyp v korefiovej zone bude urobeny vykopkom bez hutnenia.

7.3.2 NAKLADANIE S PRODUKOVANYMI ODPADMI

7.3.2.1 ODPADY, VZNIKAJUCE PRI VYSTAVBE

Katalég. | Nazov druhu odpadu Kategoria Kéd zhodnotenia/
Cislo zneSkodnenia *)
odpadu
170101 |Betoén (@) D1
170204 | Sklo, plasty a drevo obsahujice nebezpecné N D1
latky, alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami
170302 | bitdmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 O D1
170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (@) D1
170506 |Vykopovéa zemina ina ako uvedena v 170505 ®) D1
170904 |zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné (0] D1
ako uvedené 170901, 170902 a 170903
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170409 |Kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi N D1
latkami
200301 | Zmesovy komundlny odpad o] D1/D10

Kad zhodnotenia / zneSkodnenia je uvedeny v zmysle prilohy €.2 a ¢€.3 k zakonu ¢&islo 223/2001
Zb. z. v zneni neskorsSich predpisov.

Vysvetlivky:

*) V pripade uvedenia viacerych kédov v texte oddelenych lomkou zavisi vybrany spésob
zhodnotenia, alebo zneSkodnenia napr. od dostupnosti konkrétneho zariadenia, od platnych
miestnych nariadeni vztahujicich sa k nakladaniu s komunalnym odpadom, od fyzikalnych
vlastnosti odpadu (kvapalny, tuhy)

Odpady vzniknuté pri realizacii stavby je nutné vyuzit alebo zneSkodnit podla zasad stanovenych
zakonom €. 223/2001 z.z. o odpadoch a vyhlasky €. 284/2001 z.z. o podrobnostiach nakladania
s odpadmi.

7.3.2.2 ODPADY VZNIKAJUCE PRI PREVADZKOVANI SPLASKO VEJ KANALIZACIE

Katalég. | Nazov druhu odpadu Kategéria Kéd zhodnotenia/
Cislo zneSkodnenia
odpadu

200306 | Odpad z Cistenia kanalizacie ®) D1

V zmysle vyhl. MZP SR. &. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizacia odpadov a Kataloégu
odpadov uvadzame odpady vznikajuce pri vystavbe a prevadzkovani stokovej siete.

Spdsob vyuzitia resp. zneskodfovania uvedenych odpadov
- Odpady vzniknuté pri vystavbe budl umiestnené v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001
Zb. na skladkach pre nie nebezpeény odpad zabezpedenej investorom stavby. Cast
materialu (betén, bitimenové zmesi) méze byt pri vhodnej technolégii recyklovana
v stavebnej vyrobe.

Odpady vzniknuté pri prevadzkovani kanalizacie spolu sCS budd vyuZivané resp.
zneSkodnované nasledovne: po kratkodobom uloZeni pri zdroji budi nasledne odvazané na
skladku urenu investorom.

7.4 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKEHO ZARIADENI

Pri realizacii stavby je dodavatel povinny dodrziavat vSetky normy a predpisy platné pri realizacii
zemnych prac a konstrukcii vyplyvajice z vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, pokyny BOZ pri praci vo
vodohospodarskych objektoch. Dalej je potrebné dodrziavat podmienky prislugnych organov a
organizacii, ktoré su zrejmé z dokladovej Casti projektu.

Pocas vystavby budi reSpektované vSetky existujuce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je
potrebné investorom stavby pred zahajenim zemnych prac vytycit.

Neoddelitelnou sicastou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zasada dosledného
dodrziavania Cistoty a poriadku na pracovisku. Chodniky a prilahlé komunikacie budu pravidelne
denne Cistené.

Pocas vystavby kanalizacie je dodavatel povinny zaistit bezpeéné premostenie ryh v chodniku
lavkami pre peSich. VSetky vykopy musia byt opatrené bezpeénym ohradenim, prisluSnym
dopravnym znacenim a po zotmeni osvetlené.
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V miestach, kde trasa kanalizacie je vedena v blizkosti, resp. krizuje elektrické vedenia (vzdusné
aj podzemné ) je potrebné urobit bezpecnostné opatrenia v stlade s prislusSnymi predpismi, alebo
elektricky prad vypinat.

Suvisiace pravne a iné predpisy:

Vyhlaska SUBP a SBU ¢.111/1975 Zb. v zneni vyhlasky €.483/1990 Zb., o evidencii a registracii
pracovnych Urazov a o hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) a porach technickych zariadeni

Zakon ¢.20/1996 Zb., vzneni zakona SNR ¢.96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie [udu
a zékonné opatrenia SNR ¢.305/1992 Zb.

Vyhlaska MZd €.45/1996 Zb., o vytvarani a ochrane zdravych zZivotnych podmienok

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva SSR ¢€.17/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivymi
Gginkami hluku a vibracii

Vyhlaska Ministerstva stavebnictva ¢.77/1965 Zb. o vycviku spdsobilosti a registracii obsluh
stavebnych strojov

Zakon ¢€.53/1975 Zb. o pokutdch za poruSenie pravnych predpisov o vytvarani a ochrane
zdravych Zivotnych podmienok

Vyhlaska SUBP &.59/1982 Zb., v zneni vyhlasky &.484/1990 Zb., ktorou sa uréuju zakladné
poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Smernice — zavazné opatrenie ¢€.17/1990 Vestnika MZd SSR o posudzovani zdravotnej
sposobilosti na pracu (reg. v Ciastke 24/1970 Zb.) v zneni Smernice MZd SSR z 15.dec.1971
(reg. v Ciastke 13/1972 Zb.).

Smernica MLVH SSR €.7200/4/221/1983 pre poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (a Podnikové regulativy o poskytovani OOPP pracovnikom)

Zbornik vybranych predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vodohospodarskych
organizéaciach z r.1990 a jeho Dodatok ¢€.1 z januéra 1993

Vyhlaska SUBP a SBU 6.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri
stavebnych pracach (nahradza Bezpecnostné predpisy B1 az B6).

Nariadenie vlady SR

€. 159/2001 o bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov

€.201/2001 o min. bezpecnostnych poziadavkach pracoviska

€.204/2001 o min. bezpecnostnych poziadavkach pri praci s bremenom

€.247/2001 o min. bezpecnostnych poZziadavkéch pri praci so zobrazovacimi jednotkami
€.396/2006 o min. bezpecnostnych poziadavkach na stavenisko

€.504/2002 o podmienkach poskytovania ostatnych ochrannych prostriedkov

7.5 PROTIPOZIARNE ZABEZPE CENIE STAVBY

VSetky inzinierske objekty su zo Zelezobetonu alebo inych nehorfavych materidlov, preto sa
u nich nepozaduje ziadna Specialna protipoziarna ochrana. V kazdom objekte musia byt
rozmiestnené prenosné hasiace pristroje.

Poziadavky z hladiska CO nie su.

7.6 RIESENIE PROTIKOROZNEJ OCHRANY

Nové konstrukcie st navrhnuté z pozinkovanej oceli.
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Kanalizacia je navrhnuta z plastovych rar, ktoré si nevyzaduju protikor6znu ochranu.

7.7 PODZEMNA VODA

V pripade vyskytu podzemnej vody v ryhe pri vystavbe stok je potrebné do ryhy ulozit drenazne
potrubie. Zaroven v tychto Usekoch budi vybudované Sachty s vodotesnym kominom po Groven
hladiny podzemnej vody.

Obecne sa da konStatovat, Zze hladina podzemnej vody je silne zavisla na zrazkach a stavoch
hladin v recipientoch. Podrobnosti vid. Geologicky prieskum.

8 ZEMNE PRACE

Pred zadatim hibenia ryh je potrebné zarezat spevnenl &ast konStrukcie vozovky (pripadne
chodnikov a spevnenych pléch) na celt hrabku v Sirke zodpovedajiacej Sirke ryhy. V Useku
s orni¢nou vrstvou sa tato zhrnie v Sirke pracovného pasu. Samotné vykopové prace sa budu
vykonavat strojne okrem miest, kde dochadza ku krizovaniu, resp. tesnému subehu trasy
navrhovanej kanalizacie s existujucimi podzemnymi sietami, tu sa budd vykopové prace
realizovat ruénym spOsobom. Vykopanu ryhu je v celom rozsahu nutné zabezpecit zvislym
pazenim.

Podzemné vedenia, nachadzajlce sa v ryhe, je nutné zabezpecit podoprenim, resp. vyviazanim.
Po hrubom vykope sa dno ryhy zarovna do predpisaného sklonu zodpovedajiceho nivelete
navrhovaného kanalizacného potrubia. Potom sa dno ryhy upravi rozprestretim vrstvy 16Zka,
ktoré musi mat po zhutneni predpisand hribku. Nésledne sa vykona pokladka a montaz
kanaliza¢ného potrubia.

Po uloZeni potrubia sa potrubie obsype s vynimkou vSetkych spojov. Obsyp sa po bokoch rar
uklada a hutni rovnomerne po vrstvach max.100 mm. VySka obsypu bude 300 mm nad vrchol
potrubia, pricom sa obsyp priamo nad rdrou nezhutfiuje. Po UspeSnom absolvovani skuSok
vodotesnosti sa spoje kanalizaného potrubia obsypu vysSie popisanym spdsobom a nasledne
sa vykona celkovy zasyp ryhy az po Uroven spatnej Gpravy povrchovych pléch. Zasyp ryhy sa
bude ukladat a hutnit rovnomerne po celej Sirke ryhy po vrstvach max. 200 mm. Zhutnenie 16Zka,
obsypu a zasypu ryhy uréuje norma STN 721005, mieru zhutnenia predstavuje hodnota 95% PS.
Na zasyp ryhy nie je mozné pouZzit zeminu s primesou organickych Casti, ktorda sa nezhutni na
95 % PS. Tato zemina sa odvezie na trvall skladku, pre zasyp ryhy sa dovezie vhodna zemina
zo vzdialenosti 15,0 km. Lokality s nevhodnou zeminou méze objavit podrobny geologicky
prieskum, pripadne sa odhalia az v priebehu vystavby. V tomto stupni projektovej dokumentacie
sa mnozstvo nevhodnej zeminy odhaduje na 10 % z celkového objemu.

Po ukonceni zasypu ryhy sa vykona spatna Uprava poskodenych povrchov komunikacii
a spevnenych pléch (v sulade s vyjadreniami od ich spravcov), reSp. ohumusovanie
a zatravnenie pracovného pasu v zelenych plochéach.

Zatriedenie zemin_pre rozpocétova dokumentaciu zemnych prac je stanovené odbornym
odhadom v sulade s ¢lankom €.68 STN 75 3050 ,, Zemné prace".

3.trieda - 80% hlina, il, Strk, eluvium slinovca
4. trieda — 20 % tvrdy il (eluvium), piesok pod vodou, kamenné navazky

Na ilovité zeminy (cca 20 % z celkového objemu) sa uplatni priplatok na lepivost. Zatriedenie
je predbeznym odhadom tried tazitelnosti, ktory sa spresni pre vysSi projektovy stupen po
dopinkovom prieskume.

Posudenie metodiky vykonavania stavebnych ryh
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Zakladanie objektov a pokladka kanalizacie bude vykonana v pazenych vykopovych jamach a
ryhach. Vzhladom k r6znym moZnostiam zhotovitela PD nepredpisuje spdsob paZenia (pokial to
nie je vyslovene uvedené).

Zabezpedenie vykopov — pri hibke do 3,0 m v sudrznych zeminach sa méZze pouZit paZenie
rozoprené s medzerami (prilozné), inak je vhodné plnostenné pazenie — napr. paziace boxy (v
cestach s dopravou, nesudrzné zeminy, zavodnenie). Toto plnostenné pazenie sa musi pouzivat
hlavne v Uzkych uli¢kach, kde sa vykop vyskytuje v blizkosti nehnutelnosti.

Zodpovednost' za splnenie v3etkych bezpecnostnych predpisov pri zaisteni stavebnej ryhy je
Uplne na strane zhotovitela.

Pri vykopovych pracach sa musi dodrzat STN 73 3050 Zemné préce.

V blizkosti existujucich inzinierskych sieti sa musi urobit ruény vykop podla poziadavkou
jednotlivych spravcov — vid vyjadrenie jednotlivych spravcov k DSP.

9 UPRAVY STAVBOU DOTKNUTYCH PLOCH

Vrstva konecénej Upravy

1) Plochy vozoviek ( Il. triedy aj miestne)

Tieto prace budu vykonané az na zaver stavby po vacSich ucelenych €astiach. Do doby
vykonania tejto kone¢nej Upravy vozoviek bude tato vrstva aZz po Uroven existujiceho terénu
provizérne nahradend recyklatom (vid do€asn& Uprava vozovky). Dogasna Uprava sa vykona
ihned po uloZenie kanalizacného a vodovodného vedenia v Sirke vykopu. Toto opatreni je
navrhnuté z dévodu zachovania obsluznosti ulic po dobu vystavby.

Doc¢asna Uprava vozovky
Asfaltovy recyklat so zaliatim Skar, alebo asf. obalové kam. AR (AOK) hr. 120 mm

Spojovaci postrek (0,5 kg/m2)

Asfaltovy beton ACp (OKS 1) hr. 80 mm
Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm hr. 120 mm
Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm hr. 180 mm
Celkova hrabka vozovky hr. 500 mm

Pre spatny zasyp nie je mozné pouzit vykopovy material.
Hutnenie zasypu vykopov min 96 % P.S.
Unosnost plane pod vozovkou 45 MPa.

Pred vykopanim asfaltovej Upravy vozovky budl vykonané statické zatazovacie skusky
zhutnenia plane pod vozovkou. Pozadujeme dodrzat modul pretvarnosti Egef 2 — 2,5 MPa.

Pred zhotovenim kone¢ného Zzivicného krytu bude obrusn&d vrstva nahradena vrstvou AR
v celkovej hriabke 120 mm av pripade nedostato¢ného zhutnenia zasypu po uskuto€neni
docCasnej Upravy a nasledného sadania v ¢ase medzi doasnou a konecnou Upravou, bude
pokles rieSeny dalSou Ziviénou Upravou na naklady investora.
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Komunikacie a chodniky budd opravené do poévodného Sirkového a vysSkového usporiadania.
Prie¢ne usporiadanie a odvodnenie zostane existujuce. Material krytu komunikacii je navrhnuty
rovnaky ako je sucasny stav.

Obnova asfaltovych komunikéacii je navrhnutd v dvoch skladbach, podla zatriedenia
komunikacie. Cesta IlI. triedy je navrhnuta s odliSnou konsStrukciou ako miestne komunikacie.

Komunikacia Il. triedy

Stavbou kanalizacie nebude dotknuta cesta €. 11/507 (Zilina — Bytca)

Miestne komunikacie

V ramci obnovy komunikacii budd opravené rbézne typy miestnych komunikacii rozliéného
Sirkového usporiadania.

Komunikacie budd obnovené do pévodného stavu z rovnakého materialu.

Obnova miestnych komunikacii bude vykonana v konst rukcii

Asfaltovy betdn ACo 11 | 50 mm
Spojovaci postrek (0,5 kg/m2)

Asfaltovy betdn ACL 16 | 100 mm
Infiltraény postrek (0,7 kg/m2)

Strkodrt SD 200 mm
Strkopiesok SD 200 mm
Celkova hrabka vozovky hr. 550 mm

Asfaltovy koberec bude pred vykopom ryhy odfrézovany v celej Sirke komunikacie na skuto¢nou
hribkou existujucej ziviénej vrstvy.

Miestna komunikacia bude v termine ukoncenia zvlaStneho uzivania odovzdana protokolarne
spravcovi miestnych komunikacii.
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2) Zelené plochy (travniky, zahrady atd.)
Bude urobené spatné ochumusovanie zelenych pléch a budu osiate tieto plochy travou.

Plochy pre zalozenie travnika budl zbavené stavebného odpadu, nedistdt a zbytkov buriny a
budu podra potreby upravené kultivatorom a branami.

3) Pole

Spatné rozprestretie ornice 300 mm a zoranie.

4) Ostatné

Dalej budt uvedené do pévodného alebo lepsieho stavu objekty, ktoré boli poskodené stavbou.
Ide hlavne o ploty, mary, vjazdy atd.

Obnova konstruk €nych vrstiev nad ryhou

V rozpocte uvazoval projektant s nasledujucim delenim:
1) Obnova komunikéacie nad dazdovu stokou
2) Obnova komunikacie nad splasSkovu stokou
3) Obnova komunikacie nad prelozkami inzinierskych sieti

V bode 1 - 3 sa uvazuje obnova vSetkych konStrukénych vrstiev komunikéacie, a to nad ryhou +
presahy 500mm na kazdu stranu.

Dopravné zna €enie

Sucéastou obnovy komunikacii bude obnova existujuceho vodorovného znacenia v Usekoch
dotknutych vystavbou

10 ZAVER

Projektovad dokumentacia je vypracovana v sulade so zakladnymi vodohospodarskymi
normami:

STN 73 67 01 Stokové siete a kanalizacné pripojky 3
STN EN 752-1 (756110) Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov. Cast
1:VSeobecné poZiadavky

STN EN 752-2 (756110) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo
budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky
STN EN 752-3 (756110) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo
budov. Cast 3: Navrh
STN EN 752-4 (756110) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo
budov. Cast 4: Hydraulicky navrh a aspekty ochrany Zivotného prostredia
STN EN 752-5 (756110) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo
budov. Cast 5: Obnova
STN EN 752-6 (756110) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo
budov. Cast 6: Cerpacie zariadenia
STN EN 752-7 (756110) Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo
budov. Cast 7: Obsluha a tdrzba
STN 73 60 05 Priestorova Uprava vedeni techn. vybavenia
STN EN 1610 (756910) Stavba a skuSanie kanalizanych potrubi a stok
STN 73 30 50 Zemné prace
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Pri realizacii vozovky budi dodrzované technologické normy a technicko kvalitativne podmienky
pre vyrobu zmesi a pokladku jednotlivych konstrukénych vrstiev. Konstrukcie a krytové vrstvy
budu realizované podrla projektu a prislusnych

STNaTP

STN 73 6126/22:2004 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy. Zmena Z2
STN 73 6127 Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy

STN 736129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany

STN 73 6121 Stavba vozoviek. Zhutnené asfaltové vrstvy

STN 73 6131-1az 3

TP 01 2014 ainé

V Brne, marec 2019 vypracovali: Ing. Marek Libosvar
Zdenék Kasik
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