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SO 5-5 Splaskova kanalizacia

1 UvVOD

Mestskéa ¢ast PovaZzsky Chimec nema v sucasné dobe vybudovanu splaskovi kanalizaciu.
V obci je vybudovand iba dazdova kanalizacia so systémom uliénych vpusti.

V stcasnosti su splaSkové odpadové vody produkované v lokalite zaujmového UGzemia
zachytavané v jimkach, ktoré ¢asto nie su vodotesné, v mnohych pripadoch zle prevadzkované,
¢im moze dojst k ohrozeniu kvality podzemnych a povrchovych véd. Jednotlivé nehnutelnosti
maju bud Zumpy, septiky s prepadom do dazdovej kanalizacie alebo su splaSky vedené priamo
do dazdovej kanalizacie a do rieky Kysuca. Z tohto dévodu je v si¢asnej dobe ohrozena kvalita
podzemnych a povrchovych vad. V niektorych pripadoch sa v novSej zastavbe vyskytuju domove
Cov.

Vybudovanim splaskovej kanalizacie sa vylepsSi Standard byvania v PovaZzskom Chimci a umozni
sa dalSi rozvoj tejto lokality.

Vzhladom na konfiguraciu terénu v Povazskom Chimci nie je mozné rieSit kanalizaciu bez
precerpavania a teda splaskové odpadové vody gravituju do dvoch povodi.

Je navrhnuty oddeleny systém kanalizacie. Predmetom stavebného objektu SO 5-5 je kompletna
realizacia navrhnutej splaskovej kanalizacie v zaujmovej lokalite.

Z hladiska spadovych pomerov budu splaskové vody z oblasti €.1 a €.2 gravitatne odvedené do
CS ¢€.1, ktoréa je umiestnenda na ul. Pri Kysuci namiesto jestvujiceho vytlaku pod riekou Kysuca.

2 ROZSAH NAVRHOVANEJ KANALIZACIE

Rozdelenie kanaliza¢nej siete podla jednotlivych stok tabulkovo je nasledovné:

Splaskova kanalizacia - gravita €na:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Nazov Dizka Material Ulica

stoky celkom potrubie - DN

Pri Kysuci, Hlavna,
Al 447.1 PP - DN 300 Niiegvorské,Horské,Ném.J.Borodééa
Hlavna,Zubekova, Studentska,

Ala 489.9 PP - DN 300 Chimecké nam.

Alal 35 PP - DN 250 Hlavna

Ala2 181 PP - DN 300 Hlavna - Fialkova

Ala3 143.2 PP - DN 300, 250 | Hlavna, Alexyho
Ala3-1 21.8 PP - DN 250 Hlavna - Pomocna
Ala3-2 405 PP - DN 250 Hlavna - Studentska

Ala4d 122.1 PP - DN 300 Zubekova

Alab5 65 PP - DN 300 Pomocna

Alb 57.7 PP - DN 300 Horska

Alc 10.5 PP - DN 300 Gavlovi¢ova

Ald 66 PP - DN 300 nam. J. Borodaca

A2b 1575 PP - DN 300 Hlavna - Poziarnicka

vytlak X1 499 PE SDR17 — DN Hlavné, NiZedvorska, Horska, Pri

(Gast) 110 Kysuci

DIZka | 5336 3m

celkom
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3 POTRUBNE TRASY SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Umiestnenie tras navrhnutej kanalizacie

V navrhu umiestnenia novych tras su reSpektované hlavne:

» Jestvujlci inZinierske siete v zaujmovej lokalite. Trasy s0 navrhnuté tak, aby
vyhovovali STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia. Kde tato
podmienka nemohla byt splnena, je navrhnuta prelozka jestvujuci inzinierske siete — vid
SO 5-5.7

> Jestvujuci daz d'ova kanalizacia v lokalite - nova splaSkova kanalizécia je vedena
pokial mozno mimo trasy jestvujucej dazdovej. Vzhladom k stiesnenym pomerom
z dévodu priestorovych, vyskovych a ¢asovych kolizii sa vSak musia urobit nova dazdova
kanalizacia — vid SO 5-5.6.

» Jestvujlci zastavba v lokalite - kanalizacia je navrhnuta tak, aby bolo umoznené
gravitacné odvedenie splaskovych vod z €o najvacsieho poc¢tu nehnutelnosti do stokove;j
siete a nasledne na COV Zilina. Pri navrhu tras kanalizacie bola tiez zohladnena
minimalizacia mozného ohrozenia €i naruSenia stability prifahlych stavieb.

» Majetko-pravne pomery k dotknutym pozemkom — trasy verejnej kanalizacie su
vo velkej vacSine umiestnené na verejnych pozemkoch. Len na miestach, kde nebolo iné
technicko - ekonomické rieSenie, je kanalizacia vedena po sukromnych pozemkoch. Ide
hlavne o zaistenie priechodu stoky B1 cez pozemky 1114 a 1065/1, ktoré su klu¢ové pre
odvedenie splaskov z celej oblasti €.3.

» Zaistenie dopravnej obsluZnosti oblasti pocas vystavby. Tyka sa hlavne komunikéacie
11/507.

Umiestnenie trds navrhnutej kanalizacie je zrejmé z priloh C.2 az C.8 Situacia ¢€.1 az
Situécia €.7.

Struény popis a odévodnenie umiestnenia tras :
Stoka A1

Ide o hlavnu stoku, ktora zaistuje odvedenie splaskovych vod z oblasti ulic Nam. J. Borodécéa,
Horsk4, Nizedvorskd, Hlavna a Pri Kysuci.

Stoka A1 zagina v $achte 23A1. Dalej pokracuje po vy3e uvedenych ulicach do Sachty 1A1. Trasa
stoky sa lomi v Sachte 22A1, 19A1 a 11A1.

V ulici Hlavna je trasa navrhnuta v sibehu s prelozenym vodovodom V2. Jestvujlci vodovod sa
rusi. Jestvujuci plynovod LPE D160, LPE D110 nie je dotknuty — krom krizovatky ulic Hlavna x
Nizedvorska a ulice Horska, kde su navrhnuté prelozky P1 a P2. Jestvujici plynovod bude
v tychto miestach zruSeny. Stoka A1l je miestami navrhnuta v sibehu s povrchovym odvodnenim.
Jestvujuci kanalizacia DN 300 az 500 sa rusi v celom Useku — vyburanie. V tejto etape vystavby
kanalizacie sa rata s prepojenim potrubie na |. etapu vystavby kanalizacie. Cely Usek stoky Al je
vedeny po miestnych asfaltovych komunikaciach.

Cela stoka Al je navrhnuta z PP potrubie o priemere DN 300.

Stoka Ala

Ide o hlavnu stoku, ktora pomaha odviest spladky z ulic Chimeckého nam, Studentska, Zibekova
a Hlavna. Stoka Ala zacina v Sachte 20Ala. Napojenie stoky Ala je do Sachty 11A1 v krizovatke
ulic Hlavna x NiZedvorska. Trasa stoky sa lomi v Sachte 19Ala, 15Al1a, 13Ala a 8Ala.

V stbehu zo stokou Ala su navrhnuté prelozky vodovodu V2, V5, V6 HDPE D110. Jestvujlci
vodovod sa v prislusSnych miestach rusi.
Sweco Hydroprojekt a.s. 5 (19)
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Kvdli kolizii s jestvujacim plynovodom je v potrebnych miestach navrhnuta prelozka P1 a P3.

Medzi Sachtami 8Ala, 7Ala je stoka Ala vedend priamo v trase jestvujliceho plynovodu, ktory
sa kvoli kolizii s kanalizaénym potrubim rusi.

Na tejto ulici su priestorové stiesnené pomery - nachadza sa tu vodovod, plynovod, dazdova
kanalizacia, sdelovaci kabel T-com, miestna telefonna siet a hlavne opticky diafkovy kabel
Trenc¢in+Zilina, ktory v Ziadnom pripade nesmie byt stavbou dotknuty.

Kvoli kolizii s jestvujucim vodovodom je navrhnuta prelozka V5 a V6. Jestvujici vodovod vedeny
v trase novej splasSkovej kanalizacie sa rusi.

Vo spodnej €asti trasy medzi Sachtami 10Ala az 11A1 sa nachadza jestvujlci kanalizacia DN
300 az DN 500, ktora bude rusena — vybiranie/zaplinenie.

Cela trasa je umiestnena v asfaltovej komunikacii, navrhnuta z PP potrubie o priemeru DN 300.

Stoka Alal

Ide o kratku stoku v ulici Hlavna. Zacina v Sachte 2Alal a napojuje sa na stoku Ala v Sachte
3Ala. Cela stoka Alal je navrhnuta z PP potrubie v profile DN 250 a je vedena v miestne
dlazdenej komunikacii.

Stoka Ala2

Stoka Ala2 zad¢ina v Sachte 10A1a2. Vedena je v celej dizke v ulici Fialkova. Pred napojenim do
stoky Ala je stoka Ala2 vedena v stbehu s prelozkou vodovodu V7 kvoli kolizii s jestvujicim
vodovodom. Kvdli kolizii navrhnuté trasy kanalizacie s jestvujicim plynovodom medzi Sachtami
7Ala2 a 5A1a2 je navrhnuta prelozka P5.

Stoka Ala2 je navrhnuté z PP potrubie v profile DN 300 v subehu s dazdovou kanalizaciou. Cely
Usek je vedeny vo spevnené miestne asfaltové komunikacii.

Stoka Ala3

Stoka Ala3 zacina v Sachte 5Al1a3. Vedena je v ulici Hlavna a Alexyho, vo spevnené asfaltové
komunikécii. Napojenie stoky Ala3 je do Sachty 8Ala v krizovatke ulic Hlavna x Zabekova.

V celom Useku je navrhnuta stoka Ala3 vedena v subehu s dazdovou kanalizaciou D2
a prelozkou plynovodu P3-Splaskova kanalizacia je navrhnuta v trase jestvujuceho plynovodu,
ktory sa rusi. Cely Usek stoky v ul. Hlavna je navrhnuty z PP potrubie v profile DN 300 a v ul.
Alexyho v profile DN 250. Cela trasa je vedena v miestnej asfaltovej komunikacii.

Stoka Ala3-1

Jedna sa o kratky Usek, podchycujici niekolko nehnutelnosti na ul. Pomocnd. Trasa je vedena
v stbehu s prelozkou vodovodu V11. Cely kratky Usek stoky Ala3-1 je navrhnuty z PP potrubie
v profile DN 250 a je vedeny vo spevnenej asfaltovej komunikacii. Na stoke st navrhnuté revizni
Sachty priemeru 600 mm.

Stoka Ala3-2

Stoka Ala3-2 zadina v Sachte 1A1a3-2. Vedena je v celej dizke v ulici Studentské, vo spevnené
asfaltové komunikacii. Napojenie stoky je do $achty 2A1a3 v krizovatke ulic Hlavna x Studentska.
Cela stoky Ala3-2 je navrhnuty z PP potrubie v profile DN 250 aje vedeny vo spevnenej
asfaltovej komunikacii. Na stoke s navrhnuté revizni Sachty priemeru 600 mm.

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (19)
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Stoka Alad

Stoka Ala4 zacina v krizovatke ulic Chimeckého ndmesti x Zibekova v koncovej Sachte 4Ala4.
Sluzi pre odvedenie splaskovych véd z ulice Zubekova.

Kvoli kolizii s jestvujucim vodovodom je navrhnuta prelozka V12. Jestvujici vodovod vedeny
v trase novej splaskovej kanalizacie sa rusi. Stoka Ala4d je vedena v subehu s povrchovym
odvodnenim. Cely Usek je navrhnuty z PP potrubie v profile DN 300, v asfaltové komunikacii.

Stoka Alab

Stoka Ala5 zacina v Sachte 3Ala5 v ulici Pomocn4 a slizi k buddcemu odvedeniu splaskovych
vod do stoky Ala. Budovany Usek kanalizacie je navrhnuty z PP potrubie v profile DN 300,
vedeny v miestne asfaltové komunikacii v sibehu s povrchovym odvodnenim.

Stoka Alb

Stoka Alb zagina v $achte 2Alb a slGZi na odkanalizovani nehnutelnosti na ulici Horska. Dalej
sa napojuje do Sachty 19A1 v krizovatke ulic Horské x Nizedvorska.

Stoka Alb je celej dizke navrhnuta v trase jestvujiceho vodovodu. Z tohto dévodu je v tychto
miestach navrhnuta prelozka vodovodu V3. Stoka Alb je vedena v subehu s dazdovou
kanalizaciou D2a. Cely Usek je z navrhnuty PP potrubia v profile DN 300, vedeny v asfaltovej
komunikacii.

Stoka Alc

Kratka stoka Alc zacina v Sachte 1Alc v ulici Gavlovi€ova a napojuje sa na stoku Al vo spojné
Sachte 22A1 spolu so stokou Ald.

Stoka Alc je v celej dizke navrhnuta z PP potrubie v profile DN 300, v asfaltovej komunikacii.

Stoka Ald

Stoka Ald sluzi pre odkanalizovani niekolkych solitérnych nehnutelnosti v ulici nam. J. Borodaca.
Zacina v Sachte 2Ald a napojuje sa na stoku Al vo spojné Sachte 22A1 spolu so stokou Alc.
Stoka Ald je v celej dizke navrhnuta z PP potrubie v profile DN 300.

Stoka A2b

Stoka A2b zacina v Sachte 5A2b a sliuzi k odkanalizovani ulice Poziarnicka. V Sachte 1A2b sa
napojuje na potrubie vyhotovené v I. etape vystavby kanalizacie.

V celej dizke je vedena v stbehu s preloZzkou vodovodu V9 a povrchovym odvodnenim.

Jestvujuci vodovod uloZzeny priamo v trase nove navrhnutej splaSkovej kanalizacie sa rusi.

Vytlak X1 ( €ast)
Zagiatok vytlaku X1 je v Serpaci stanici CS1, ktora bola vybudovana v I. etape.
Vytlak X1 je v navrhnuty z PE potrubie SDR17 110x6,6 mm. Celkova dizka vytlaku je 499,0 m.

Trasa je vedena ulicami Pri Kysuci, Hlavna, NiZzedvorska, Horska a nam. J. Borodaca.

Sweco Hydroprojekt a.s. 7 (19)
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Na trase vytlaku su navrhnuté Cistiace Sachty po 100 m, na konci vytlaku (ndm. J. Borodaca) je
navrhnuta uklfudriujica Sachta.

4 VYSKOVE VEDENIE TRAS NAVRHNUTEJ SPLASKOVEJ
KANALIZACIE

Pri navrhu vySkového vedenia novych tras su reSpektované hlavne:
» Prirodzeny spad terénu

» Jestvujdci inZinierske siete v zaujmovej lokalite. Trasy su navrhnuté tak, aby podla
moznosti nezasahovali do vySkového vedenia jestvujucich inzinierskych sieti a ich
vzajomné krizenie odpovedalo STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sieti technického
vybavenia. Kde sa tato podmienka nemohla spinit, je navrhnuta prelozka jestvujacich
inzinierskych siete — vid SO 06.

> Krizenie s daz d'ovou kanalizaciou - z hladiska navrhu vySkového vedenia splaskovej
kanalizacie je klu¢ové. Z dovodu vySkovej kolizie bolo nutné pristlpit k navrhu novej
dazdovej kanalizacie.

» Jestvujlci zastavba v lokalite - vySkové umiestnenie stdk musi umoznit bezpecné
odkanalizovani vSetkych nehnutelnosti v lokalite. Musime vSak pripomenut, Ze nie je
mozné u vSetkych nehnutelnosti odkanalizovat’ aj suterény domov. Tato pozZiadavka by
totiz viedla k neimernému finanénému predraZeniu celej stavby. Dalej musela sa
reSpektovat jestvujlca zastavba z hladiska eliminacie naruSenia stability budov v
priebehu vystavby.

» Minimalizacia priesakov balastnych vdd  — keby to bolo mozné, bola niveleta potrubia
zvolena nad hladinou spodnej vody.

» Minimalizacia nakladov pri vystavbe  — podla moznosti je niveleta potrubia zvolena
pokial mozno ¢o najvysSie (avSak vzdy s ohladom na vySkovu Groven odkanalizovanych
nehnutelnosti) — minimalizacia vykopovych prac a eliminacia statického naruSenia
okolitych stavieb. Priemerne sa nivelety navrhnutej splaskovej kanalizacie pohybuju od
1,8 po 2,4 m pod terénom, najviac vSak cca 4,0 m pod terénom. Z toho plynie, Ze vac¢Sina
stok sa bude nachadzat nad Uroviiou beznej spodnej vody — vid |-G prieskum.

» Spad kanalizacie — pokial to spadové pomery terénu dovolili, boli spady sték zvolené
tak, aby nedochadzalo k sedimentécii v stokach. V tychto Usekoch su spady vacsie ako
5 promile, €o je v zhode s ustanovenim STN 756101 (min. spad kanalizacie by mal byt
1500/D).

Vzhladom k morfolégii terénu Povazského Chimca by striktné dodrZanie tohto
ustanovenia na vSetkych usekoch stk viedlo k enormnému predrazeniu celej
stavby — bolo by nutné pristapit ku znaénému prehibeniu uloZenia sték. Tym by
sa mnoho Usekov dostalo pod hladinu spodnej vody, v Uzkych ulickach by takto
hiboké stoky nebolo mozné pri prijatefnych nakladoch realizovat, zvySené
prevadzkové naklady na ¢erpanie atd. ...

Z tychto dévodov bol pre tento projekt ako minimalny spad splaskovej kanalizacie s
priemerom DN 300 zvoleny sklon 4 promile . Pri tomto sklone sa podarilo uspokojivo
vyrieSit vySkové ulozenie celej splaskovej kanalizacie Povazského Chimca.

Useky s tymto sklonom v3ak budd vyzadovat zvy3enu Gdrzbu — pravidelné &istenie
tlakovym vozom.

Vyskové vedenie navrhnutych Gsekov kanalizacie je jasné z pozdiznych profilov.

Sweco Hydroprojekt a.s. 8 (19)
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5 MATERIAL STOK, NAVRHNUTE PROFILY

Na volbu materidlového vyhotovenia stok mali zasadny vplyv tieto skuto€nosti:
> poziadavka na prijatelnu zivotnost stokovej siete

> poziadavka vysokej statickej tuhosti a odolnosti (prevazna ¢ast stok je
vedenda v komunikaciach)

» odolnost proti obrusu

» vysoka poZiadavka na vodotesnost kanalizacie (eliminacia balastnych
vod)

» hydraulické vlastnosti — ¢o najmenSi koeficient drsnosti stdk, znizenie
sedimentacie v stokach, vacsia hydraulicka kapacita

» vykonavanie stavby — vzhladom k stiesnenym podmienkam v jestvujlcej
zastavbe sa musi eliminovat pouzitie tazkej techniky na minimalnu
uroven

S ohlfadom na vySSie uvedené poziadavky a skuto€nosti boli po prerokovani s investorom aj
prevadzkovatelom stokovej siete navrhnuté nasledujice materialy stok:

Pre splaskovu kanalizaciu su navrhnuté plnostenné p otrubie PP SN10 . Rdry a tvarovky pre
beztlakové pouZitie su navrhnuté z PP vyrdbané v sulade s normou STN EN 1852. Pre beztlakové
aplikacie v celom rozsahu sa pouziju plnostenné hladké PP rury kruhovej tuhosti SN10 (10 kN/m?)
a vstrekolisované tvarovky v kruhovej tuhosti SN16 (16 kN/m?2). Rlry sU spdjané pomocou
dvojitych hrdiel s pevne zabudovanym integrovanym tesniacim krdzkom, s tesnostou min.0,5
baru a preplachovatelnostou min. 120 barov. PoZadované je aj vnatorné oznacenie rdr (material-
dimenzia-kruhova tuhost), kvoli lepSej identifikacii pri kamerovych skuskach.

6 ZEMNE PRACE

Inziniersko - geologické pomery

KOMPLETNE ZNENIE IG PRIESKUMU, KTORY BOL VYKONANY P RE UCELY
SPRACOVANIA TEJTO PD, JE SU CASTOU SAMOSTATNEJ PRILOHY.

Tazitelnost zemin — podla STN 73 3050:
3.trieda - 80 % hlina, il, Strk, eluvium slinovca
4. trieda — 20 % tvrdy il (eluvium), piesok pod vodou, kamenné navazky

OCHRANA BETONOVYCH KONSTRUKCIi BUDE RIESENA POMOCOU PRIMARNEJ
OCHRANY (ODOLNEJSIA BETONOVA ZMES) BEZ DODATO CNEJ SEKUNDARNEJ
OCHRANY (NATERY).

Podzemna voda mdze byt zastihnuta vykopy hibky 4,0 — 5,0 m.

Vykopové prace
PaZenie
Zakladanie objektov a pokladka kanalizacie bude vykonana v pazenych vykopovych jamach a

ryhach. Vzhladom k r6znym moznostiam zhotovitela PD nepredpisuje spdsob pazenia (pokial to
nie je vyslovene uvedené).
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Zabezpe&enie vykopov — pri hibke do 3,0 m v sudrznych zeminach sa méZe pouZit paZenie
rozoprené s medzerami (prilozné), inak je vhodné plnostenné pazenie — napr. paziace boxy (v
cestach s dopravou, nesudrzné zeminy, zavodnenie). Toto plnostenné pazenie sa musi pouzivat
hlavne v Uzkych uli¢kach, kde sa vykop vyskytuje v blizkosti nehnutelnosti.

Zodpovednost za splnenie vSetkych bezpecénostnych predpisov pri zaisteni stavebnej ryhy je
Uplne na strane zhotovitela.

Pri vykopovych pracach sa musi dodrzat STN 73 3050 Zemné préace.

Vykop v blizkosti jestvujlcich inZinierskych sieti

V blizkosti jestvujucich inzinierskych sieti sa musi urobit ruény vykop podla poziadavkou
jednotlivych spravcov — vid vyjadrenie jednotlivych spravcov k DSP.
Je nutné hlavne kéble (NN,VN,VO) dostatocne staticky zaistit a ochranit’ (ulozenie tychto kablov

do provizérnych chraniCov a zavesenie tychto chrani¢ov s riadnym statickym zaistenim).
Vykopom sa nesmu tieto kabely poSkodit. To isté plati aj pre ostatné jestvujlce inzinierske siete.

Vykop v blizkosti jestvujlcej zelene

Stromy, ktoré sa budl nachadzat v blizkosti vykopu a kde nebude mozné dodrzat ochranné
pasmo stromu (min. 2,5 m), budd opatrené bandazou proti mechanickému poskodeniu.

Keby strom mohla poSkodit mechanizécia, bude vykop urobeny ru¢ne. Ak budu vo vykope korene
obnazené, musia sa rezat v rovine s hranou vykopu a oSetrit naterom. Korene s priemerom
vacsim ako 3 cm nebudu preruSované, vykopy pod nimi budi robené rucne.

Spatny zasyp v korefiovej zone bude urobeny vykopkom bez hutnenia.

Sirka ryhy pre potrubie

Sirka ryhy : Sirka vykopu je dana podla technologickych poZiadavkou vyrobcu potrubia za
sucasného dodrzania STN a dalej zvolenym typom paZzenia.

Sirky ryh pre jednotlivé dimenzie a jednotlivé druhy potrubia su zrejmé zo vzorovych prieénych
rezov.

Pre Gcely tejto PD bolo uvaZzované s hrabkou pazenia 0,10 m.

Sirka pracovného priestoru

Svetla Sirka pracovného priestoru medzi vonkajSimi neizolovanymi stenami objektov a lica
pazenia je uvazovana 0,60 m.

Rozoberanie konsStrukcie vozovky a chodnikov

Ziviéné povrchy dotknutych komunikéacii buda pred vykopom odrezané v rozsahu stavebnej ryhy
+ 0,5 m na kazdu stranu, konsStrukcia Zivicného krytu bude rozobrana. Predpokladana hrubka
tejto vrstvy pre Ucely rozpoctu sa predpoklada spolu 14 cm u miestnych komunikacii (ABS a OKS)
a 10 cm (ABS) u Statnych komunikécii. Ziviény povrch bude ihned odvezeny na skladku.

U chodnikov budd neposkodené dlaZzdice ocistené a uloZzené na medzidep6niu pre nasledné
spatné vyuzitie. Lity asfalt popr. obalované kamenivo sa vybura a odvezie na skladku.

Nasledne budu rozobrané nosné konstrukcie jestvujicej komunikacie a chodnikov.

Vzhladom k tomu, Ze sa pravdepodobne bude jednat o nesudrzné dobre zhutnitelné zeminy
(Strky atd.), bude tato vrstva kompletne uskladnené na medzidepénii (do 500 m) a nasledne bude
Vyuzita pre hutneny spétny zasyp.
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Rozoberanie jestvujicich povrchov bude urobené podfa poZiadavku spravcov komunikacii,
poZadované odfrézovanie obrusnych vrstiev u zivicnych povrchov bude urobené az pri konecnej
povrchovej Uprave.

Vykopok
Vytazené nesudrzné zeminy — Strky- je mozné pouZzit ku spatnému zasypu vykopu pod vozovkou.
Manipulacia s vykopkom bude nasledujdca:

a) Vytazené zeminy pre spatny zasyp nepouzitelné —100 % odvezené na skladku TKO.
Odvoz bude vykonany okamZite po vykopani.

b) Vytazené zeminy pre spéatny zasyp pouzitelné —budi odvazané na medzidepdniu do 500
m. Zemina, ktord odpovedad objemu zény obsypu a podloziu potrubia (prebytoéna
zemina), bude priebezne odvezena na TKO.

c) Zelené plochy — pre spéatny zasyp zeminy pouzitelné a budd odvazané na medzidepéniu
do 500 m. Zemina, ktora odpoveda objemu zény obsypu a podlozZiu potrubia (prebytoéna
zemina), bude priebezne odvezena na TKO.

d) Pole - pre spatny zasyp zeminy pouzitelné a buda uskladnené vedla ryhy. Prebyto¢na
zemina bude odvezena po vykonani spatného zasypu.

Spatny zasyp

ZOna spatného zasypu (plati pre potrubie aj objekty)

Zdéna zasypu sa nachadza v pripade potrubia medzi zénou obsypu potrubia a konStruk&nymi
vrstvami vozovky popr. vrstvou konecnej Upravy (trasa mimo vozovky).

V pripade objektov ide o vrstvu medzi upravenym dnom vykopu a konStrukénymi vrstvami
vozovky pop. vrstvou koneénej Upravy (trasa mimo vozovky).

Material bude ukladany po vrstvach, ktorych hribka a vlhkost je prispdsobena pouzitej hutniacej
technike, Sirke ryhy a zhutnitefnosti zasypového materialu v predpisanej miere zhutnenia. Pred
zasypovymi pracami jednotlivych Gsekov bude vykonana zhutfiovacia skiska v stlade s STN.

1) Oblast vozoviek

Zbna zasypu sa deli na dve vrstvy — aktivnu zénu a zénu zasypu. Pre obe tieto zény sa pouzije
zhodny material — dobre zhutnitelna sypanina zo Strkovych alebo inych vhodnych zmesovych
nenamfzavych zemin. Pre tato vrstvu je vyuzitelna sypanina z pévodnych konstrukénych vrstiev
komunikacie, ktora bude doplnena dovezenou dobre zhutnitefnou sypaninou (Strk, Strkopiesok
atd.).

a) Aktivna zéna (zemna plan) — jedna sa o vrstvu o hr. 500 mm, ktora sa
nachadza pod konstrukciou vozovky. Tato zéna bude zhutnena na 100 %
P.S. alebo na mieru zhutnenia Io = 0,85.

b) Zona zasypu — nachadza sa pod aktivnou zénou a nad zénou obsypu. Tato
zona bude zhutnena na 95 % P.S. alebo na mieru zhutnenia Io = 0,75.

2) Oblast ostatnych komunikacii (chodniky, polné cesty)
Len jedna zéna — zéna spéatného zasypu.

Vykopok podmienene vhodny pre spatny zasyp. Zhutnenie na 90 % P.S. alebo na mieru
zhutnenia Ipo = 0,65.

3) Ostatné plochy (zelené plochy, polia)
Vykopok vhodny pre spatny zasyp. Zhutnenie na 80 % P.S. alebo na mieru zhutnenia Ip = 0,60.

Spodsob spatného zasypu

Pred zasypom sa pazenie povytahuje a hutni sa vzdy po vrstvach proti pévodnej zemine.
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V tomto stupni projektovej dokumentacie sa mnozstvo nevhodnej zeminy do zasypu odhaduje na
10 % z celkového objemu vykopanej zeminy. Tato zemina bude v ramci stavby nakupena.

Zbna obsypu potrubia

Z hladiska ukladania potrubia ide o najdblezitejSiu oblast. Tato z6na sa nachadza od Urovne
podloZia potrubia az 15 cm nad vrchom potrubia.

Obsyp potrubia musi byt urobené podra technologickych pozZiadavkov vyrobcu potrubia.

Plastové potrubie — PP

Obsyp potrubia (bo¢né a krycie) bude urobené Strkopieskom alebo Strkom do velkosti zrna 22
mm. Zemina nesmie obsahovat ostrohranné Castice. Minimélna hodnota hutnenia je 95% Der
alebo 75% Ipo D.

Nasyp a hutnenie sa vykonava po vrstvach cca 10 — 15 cm hrubych, vzdy na oboch stranach
potrubia. Hutni sa ruéne, noznym udupavanim alebo lahkymi strojnymi mechanizmami, nad
vrcholom trubky sa nehutni az do vySky 30 cm. Pri hutneni sa musia skontrolovat jednotlivé
trubky, ¢i sa vySkovo alebo smerovo neposunuli — nebezpecenstvo ,vyplavania, pri hutneni.

Zasyp potrubnej zény sa vykonava vo vrstvach proti pévodnej zemine — pazenie sa musi po
vrstvach povytiahnut pred hutnenim!!!

Podkladové podlozie
Dno ryhy vykopu - musi splfiovat tieto zakladné podmienky:

Dno ryhy musi byt suché. Musi byt tu vZzdy odvedena alebo od€erpana dazdova, drendzna alebo
pramenita voda, ako aj pritok z netesnych potrubnych sieti. Pritoku povrchovych véd sa musi
zabranit vhodnymi opatreniami. Odvodriovanie nesmie poSkodit podlozie potrubia.

Dno ryhy musi byt dostato¢ne tuhé a nenarusSené (napr. zubami bagrovej lyzice). V pripade, ze
dno ryhy bolo poruSené, je bezpodmiene¢ne nutné urobit opatovné zhutnenie !!!

Dno nesmie obsahovat kamene, skalu alebo iné cudzorodé latky ako drevo korene atd'..
Na toto dno bude realizované podloZie uloZenia potrubia.

Trubky budi( ukladané na zhutnenu pieskovl alebo Strkopieskovd spodnl vrstvu (podloZie) s
minimalnou hribkou 10 cm.

Material podlozia, hutnenie a spdsob hutnenia je rovnaké ako pri obsypovej zéne.
Odvodnenie stavebnej ryhy

Odvodnenie vykopu — v sudrznych zeminach postaci drendz na dne a Cerpacia Sachta.

7 OBJEKTY NA KANALIZACII

Medzi objekty na kanalizaciu patria hlavne kanalizatné Sachty. Na vstup, Cistenie, reviziu
a vetranie kanalizacie navrhujeme kanalizacné Sachty v miestach zmien smeru alebo sklonu
stoky, v mieste sutoku stok, resp. v priamych Usekoch do 50 m. Zo stavebného hladiska st vSetky
Sachty identické.

Tieto Sachty st navrhnuté v stilade s STN v materialovom vyhotoveni odsuhlasenom investorom
aj prevadzkovatelom kanaliza¢nej siete. Tieto Sachty mdzeme rozdelit nasledovne:

- revizne Sachty
- lomové a sutokové Sachty
- spadiskové Sachty
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Plastové Sachty s priemerom 1,0 m

Revizne a lomové Sachty si navrhnuté plastové z polypropylénu (cela Sachta musi byt z
polypropylénu, kombinacia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Materiadl PP nesmie
obsahovat plnivo alebo recyklat. Plastova Sachta bude mat vertikalne rebrovany klenbovy kénus,
tesnenim oddilatovany betdnovy roznaSaci prstenec s poklopom od kénusu, medzisegmentové
tesnenia tesniace v horizontdlnom smere, predlZzovacie prstence 250/500/750/1000mm (nie
vinovcové predizenie) a sklolaminatové stipadla pevne zabudované uZ vo vyrobe. Napojenie
pritoku a odtoku do Sachty bude cez dvojité alebo kibové hrdlo PP s vodotesnostou min. 0,5 baru.
Sachta po zhotoveni musi byt svojou konstrukciou odolna proti pdsobeniu vztlaku pri vysokej
hladine podzemnej vody. Sachty st osadené na potrubi vo vzdialenosti max. 50 m.

Plastové Sachty s priemerom 0,6 m

V niektorych pripadoch boli z dévodu nedostatoéného priestoru na osadenie Sachiet navrhnuté
plastové Sachty s priemerom DN 600.

Skladaju sa z plastového (PP) dna, prediZzenia Sachty o potrebni dizku (hladké plastova traba
DN 600) a dvoch variant uloZenia poklopov — s beténovym roznaSacim prstencom alebo
s plastovym teleskopom. Podla umiestnenia a zatazenia sa mbzu v obidvoch pripadoch
kombinovat s beténovym alebo liatinovym poklopom.

Betdnové Sachty s priemerom 1,0 m
Ide o Sachty, do ktorych bude vstupovat PP potrubie DN 300.

Realizovat sa budu zo Zelezobeténovych Sachtovych prefabrikovanych dielov, ktoré sa budu
ukladat na prefabrikované (v pripade potreby aj monolitické) Sachtové dna s vndtornym
priemerom 1000 mm. NajvrchnejSia prefabrikovana skruz bude prechodova — kénickd, na fiu sa
osadia vyrovnavacie prstence a vstupny poklop s priemerom 600mm. Kyneta Sachiet bude
vytvorend kameninovym Zliabkom, nastupnica bude beténova s naterom.

Vodotesnost Sachiet je zabezpedena gumovym tesnenim vkladanym medzi jednotlivé
prefabrikované prvky.

Sachty sa z vonkaj3ej strany natrd izolaénym naterom proti zemnej vihkosti. Vstup do 3achiet
budu zaistovat stipadla - najvrchnejSie je kapsové stipadlo v prechodovej konickej skruzi, dalSie
stipadla v prefabrikovanej ¢asti vstupného komina budi ocelové s polyetylénovym potahom a
tvarom upravenym proti ukiznutiu.

Pri osadeni kanalizaénych stupadiel sa musia dodrzat zasady podfa §19 ods.4 vyhl. SUBP
€.59/1982 Zb. a ¢l. 38 STN 743282.

V Sachtovych prefabrikovanych dnach sa pri vyrobe osadia Sachtové vlozky (priechodky), ktoré
zabezpecia vodotesné spojenie kanalizaéného potrubia so stenou kanalizaénych Sachiet.

Pri rektifikacii poklopov na Uroven vozovky sa mdzu pouzit prefabrikované vyrovnavacie
prstence.

Na vozovkach a miestnych komunikaciach (chodniky) budd poklopy umiestnené v Grovni terénu,
mimo komunikéaciu (zel. pasy, zahrady atd.) budd poklopy vy€nievat 0,1 m nad terén, na poliach
budu vyénievat 0,5 m nad terén a budi ozna¢ené smerovou tycou.

Atypické Sachty

Spadiskova Sachta - vacSie vyskové rozdiely napojenia jednotlivych stdk ako 0.60 m sa rieSia
pomocou typovych spadiskovych Sachiet. Ide o typové Zelezobetdénové kruhové Sachty priemeru
1,0 m, napojenie vysSie uloZenej stoky je rieSené pomocou spadiskové sustavy rur pred
napojenim do Sachty. Ide o atypicky delici kus z PP, kde rira DN200 spada kolmo nad Groven
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dna Sachty a je zadstena asi 150 mm nad dno Sachty. pri va¢Sich prietokoch bude prebyto¢na
voda prepadat priamou rdrou, ktora je zaustena do steny Sachty s presahom 50 mm. Po osadenie
rdr a kotvenia bude tato zostava obetonovana betonom C25/30 XC2 s minimalnim krytim rdr 200
mm.

Vzorové vykresy Sachiet su prilozené v prilohe D.4.

8 KANALIZA CNE ODBOCKY

Bolo uvazované nasledovne:

Material potrubia a tvarovky:

PP (SN 8) — PIlnostenna — DN 150 (200)

150 ks DN 150 a 10 ks DN200

celkom 160 ks odbociek

dizka 1 odbo&ky: 7 m, t.j. celkova dizka odbogiek: 1120 m

9 UPRAVY STAVBOU DOTKNUTYCH PLOCH

Vrstva konecénej Upravy

1) Plochy vozoviek ( Il. triedy aj miestne)

Tieto prace budu vykonané az na zaver stavby po vacSich ucelenych €astiach. Do doby
vykonania tejto konec€nej Upravy vozoviek bude tato vrstva az po Uroven jestvujuceho terénu
provizérne nahradend recyklatom (vid doCasna Uprava vozovky). Do¢asna Uprava sa vykona
ihned po uloZenie kanalizatného a vodovodného vedenia v Sirke vykopu. Toto opatreni je
navrhnuté z dévodu zachovania obsluznosti ulic po dobu vystavby.

Docasna Uprava vozovky
asf. obalové kam. s pridanym recyklatom ACO11 hr. 50 mm

Spojovaci postrek (0,5 kg/m2)

Asfaltovy betdn ACL16 hr. 70 mm
Asfaltovy beton ACP22 hr. 80 mm
Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm hr. 120 mm
Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm hr. 180 mm
Celkova hrabka vozovky hr. 500 mm

Pre spatny zasyp nie je mozné pouzit vykopovy material.
Hutnenie zasypu vykopov min 96 % P.S.
Unosnost plane pod vozovkou 45 MPa.

Pred vykopanim asfaltovej Upravy vozovky budld vykonané statické zataZovacie skusky
zhutnenia plane pod vozovkou. PoZzadujeme dodrzat modul pretvarnosti Egerz — 2,5 MPa.
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Pred zhotovenim kone¢ného zivicného krytu bude obrusné vrstva nahradené vrstvou asfaltového
betdnu v celkovej hribke 120 mm a v pripade nedostato¢ného zhutnenia zasypu po uskutoéneni
docasnej Upravy a nasledného sadania v ¢ase medzi do¢asnou a konec¢nou Upravou, bude
pokles rieSeny dalSou Ziviénou Upravou na naklady investora.

Komunikacie a chodniky budd opravené do pévodného Sirkového a vyskového usporiadania.
Prie¢ne usporiadanie a odvodnenie zostane jestvujuce. Material krytu komunikacii je navrhnuty
rovnaky ako je sucasny stav.

Obnova asfaltovych komunikacii je navrhnuta v dvoch skladbach, podla zatriedenia
komunikacie. Cesta Il. triedy je navrhnuta s odliSnou konsStrukciou ako miestne komunikacie.

Napojenie na jestvujucu konstrukciu

Pri vykopovych pracach mozu byt naruSené kraje susedné jestvujuce konstrukcie vozovky. Tieto
porusené Casti musia byt odstrdnené. Napojeni novej konstrukcie na jestvujicu konstrukciu
bude vykonane odstupnfiovanim konsStrukénych vrstiev s presahom loZnej zivi¢énej vrstvy 500
mm na obe strany ryhy. V pripade, Ze ostane od kraje ryhy ku krajnici velmi mala plocha a
bude hrozit odtrhnutie zvySku sucasnej konstrukcie vozovky bude vykonana oprava konstrukcie
az k hrane komunikécie.

Napojenie krytu bude vykonane zarezanim Skary a zaliatim plasticko - elastickou zalievkou.

Komunikacia II. triedy

Stavbou kanalizacie nebude dotknuta cesta €. 11/507 (Zilina — Byt&a)

Miestne komunikacie

V ramci obnovy komunikacii budd opravené rbézne typy miestnych komunikacii rozliéného
Sirkového usporiadania.

Komunikacie budd obnovené do pévodného stavu z rovnakého materialu.

Obnova miestnych komunikacii bude vykonana v konst rukcii

Asfaltovy betdn ACO11 50 mm
Spojovaci postrek (0,5 kg/m2)

Asfaltovy beton ACL 16 50 mm
Asfaltovy beton ACP16 70 mm
Infiltraény postrek (0,7 kg/m2)

Strkodrt SD 180 mm
Strkopiesok SD 200 mm
Celkova hrabka vozovky hr. 550 mm

Asfaltovy koberec bude pred vykopom ryhy odfrézovany v celej Sirke komunikacie na skuto¢nou
hribkou jestvujlcej ziviénej vrstvy.

Miestna komunikacia bude v termine ukoncenia zvlaStneho uzivania odovzdana protokolarne
spravcovi miestnych komunikacii.
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2) Zelené plochy (travniky, zahrady atd’.)
Bude urobené spatné ochumusovanie zelenych pléch a budu osiate tieto plochy travou.

Plochy pre zalozZenie travnika budl zbavené stavebného odpadu, nedistdt a zbytkov buriny a
budu podra potreby upravené kultivatorom a branami.

3) Pole

Spatné rozprestretie ornice 300 mm a zoranie.

4) Ostatné

Dalej budd uvedené do pévodného alebo lepsieho stavu objekty, ktoré boli poskodené stavbou.
Ide hlavne o ploty, mary, vjazdy atd.

Plochy vozoviek- obnova

KOMUNIKACE 3630 [m?
CHODNIKY 220 |m2

SPLASKOVA
SPLASKOVA

Dopravné zna €enie

Suéastou obnovy komunikacii bude obnova jestvujuceho vodorovného znacenia v Usekoch
dotknutych vystavbou

10 PODZEMNE A NADZEMNE VEDENIA INZ. SIETI

V pripade, ak pri vystavbe déjde ku kolizii navrhovanej kanalizacie s jestvujacimi
inzinierskymi sietami a nebude mozné dodrzat STN 73 6005 — Priestorové usporiadanie vedeni
technického vybavenia, resp. budi prekazat vo vystavbe kanalizacie, bude potrebné v ramci
vystavby kanalizacie ich prelozit. Nakolko v PD su jestvujlce siete zakreslené len orientacne, po
presnom vytyeni v teréne a overené sondami budl spresnené navrhované dizky a dimenzie
prekladanych sieti, resp. nutnost ich prelozky. Prelozky inzinierskych sieti si obsahom
objektu SO 5-5.7.

Pri krizovani, resp. sibehu navrhovanej splaskovej kanalizacie s podzemnymi IS a ich pripojkami
musia byt dodrzané minimalne odstupové vzdialenosti vonkajSich stien potrubi v zmysle STN
736005, a to

inZ.siete krizovanie (m) stbeh (m)
- silové kable 0,3-0,5 0,5
- telekom kable 0,2 0,5
- vodovod 0,1 0,6
- plynovody 0,5 1,0

Podzemné vedenia su v PD zakreslené len orientaéne podla podkladov, ktoré poskytli ich
majitelia i prevadzkovatelia. Preto pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytyéenie tychto
sieti od ich majitelov, resp. prevadzkovatelov priamo na stavenisku, toto plati i pre nezakreslené

inZinierske siete.

Vykop v blizkosti jestvujacich inZinierskych sieti vid kapitola 6 tejto spravy.

Sweco Hydroprojekt a.s.
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11 SKUSKY VODOTESNOSTI

Skuska vodotesnosti potrubia sa vykona podfa zasad a kritérii uréenych normou STN
EN 1610 v celom rozsahu a diZzke potrubi.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii stavby je dodavatel povinny dodrZiavat vSetky normy a predpisy platné pri realizacii
zemnych prac a konstrukcii vyplyvajice z vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, pokyny BOZ pri praci vo
vodohospodarskych objektoch. Dalej je potrebné dodrziavat podmienky prislusnych organov a
organizécii, ktoré su zrejmé z dokladovej Casti projektu.

Pocas vystavby budi reSpektované vSetky jestvujice podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je
potrebné investorom stavby pred zahajenim zemnych prac vytycit.

Neoddelitelnou sicastou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zasada dosledného
dodrziavania Cistoty a poriadku na pracovisku. Chodniky a prilahlé komunikacie budu pravidelne
denne Cistené.

Pocas vystavby kanalizacie je dodavatel povinny zaistit bezpe&né premostenie ryh v chodniku
lavkami pre peSich. VSetky vykopy musia byt opatrené bezpecnym ohradenim, prisluSnym
dopravnym znacenim a po zotmeni osvetlené.

V miestach, kde trasa kanalizacie je vedend v blizkosti, resp. krizuje elektrické vedenia (vzdusné
aj podzemné ) je potrebné urobit bezpecnostné opatrenia v stlade s prisluSnymi predpismi, alebo
elektricky prad vypinat.

Suvisiace pravne a iné predpisy:

Vyhlaska SUBP a SBU ¢.111/1975 Zb. v zneni vyhlasky ¢.483/1990 Zb., o evidencii a registracii
pracovnych Grazov a o hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) a portich technickych zariadeni

Zakon ¢.20/1996 Zb., vzneni zadkona SNR ¢.96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie [udu
a zakonné opatrenia SNR ¢.305/1992 Zb.

Vyhlaska MZd €.45/1996 Zb., o vytvarani a ochrane zdravych zivotnych podmienok

VyhlaSka Ministerstva zdravotnictva SSR ¢€.17/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivymi
Ucinkami hluku a vibracii

VyhlaSka Ministerstva stavebnictva ¢€.77/1965 Zb. o vycviku sp0Osobilosti a registracii obsluh
stavebnych strojov

Zakon ¢€.53/1975 Zb. o pokutdch za poruSenie pravnych predpisov o vytvarani a ochrane
zdravych Zivotnych podmienok

Vyhlaska SUBP ¢.59/1982 Zb., v zneni vyhlasky ¢.484/1990 Zb., ktorou sa uréuju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Smernice — zavazné opatrenie €.17/1990 Vestnika MZd SSR o posudzovani zdravotnej
sposobilosti na pracu (reg. v Ciastke 24/1970 Zb.) v zneni Smernice MZd SSR z 15.dec.1971
(reg. v Ciastke 13/1972 Zb.).

Smernica MLVH SSR ¢€.7200/4/221/1983 pre poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (a Podnikové regulativy o poskytovani OOPP pracovnikom)

Zbornik vybranych predpisov bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci vo vodohospodarskych
organizaciach z r.1990 a jeho Dodatok €.1 z januara 1993

Vyhlaska SUBP a SBU &£.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach (nahraddza Bezpecénostné predpisy B1 az B6).
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Nariadenie vliady SR

€. 159/2001 o bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov

€.201/2001 o min. bezpecénostnych poziadavkach pracoviska

€.204/2001 o min. bezpeénostnych poziadavkach pri praci s bremenom

€.247/2001 o min. bezpeénostnych poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami
€.396/2006 o min. bezpecénostnych poziadavkach na stavenisko

€.504/2002 o podmienkach poskytovania ostatnych ochrannych prostriedkov

13 ODPADY

13.1 ODPADY, VZNIKAJUCE PRI VYSTAVBE

Katalég. | Nazov druhu odpadu Kategoéria Kéd zhodnotenia/
Cislo zneSkodnenia *)
odpadu
170101 |betén (@) D1
170204 | Sklo, plasty a drevo obsahujice nebezpecné N D1
latky, alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami
170302 | bitdmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 o] D1
170504 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (0] D1
170506 |Vykopova zemina ina ako uvedenda v 170505 o] D1
170904 |zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné (0] D1
ako uvedené 170901, 170902 a 170903
170409 |Kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi N D1
latkami
200301 | Zmesovy komundlny odpad o] D1/D10

Kad zhodnotenia / zneSkodnenia je uvedeny v zmysle prilohy €.2 a €.3 k zakonu ¢&islo 223/2001
Zb. z. v zneni neskorSich predpisov.

Vysvetlivky:

*) V pripade uvedenia viacerych kédov v texte oddelenych lomitkom zavisi vybrany spbésob
zhodnotenia, alebo zneSkodnenia napr. od dostupnosti konkrétneho zariadenia, od platnych
miestnych nariadeni vztahujucich sa k nakladaniu s komunalnym odpadom, od fyzikalnych
vlastnosti odpadu (kvapalny, tuhy)

13.2 ODPADY VZNIKAJUCE PRI PREVADZKOVANiIi SPLASKOVEJ

KANALIZACIE
Katalég. | Nazov druhu odpadu Kategoria Kéd zhodnotenia/
Cislo zneSkodnenia
odpadu
200306 | Odpad z Cistenia kanalizacie ©) D1

V zmysle vyhl. MZP SR. &. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizacia odpadov a Katalogu
odpadov uvadzame odpady vznikajuce pri vystavbe a prevadzkovani stokovej siete.
Spdsob vyuzitia resp. zneSkodnovania uvedenych odpadov
- Odpady vzniknuté pri vystavbe budl umiestnené v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001
Zb. na skladkach pre nie nebezpeény odpad zabezpedenej investorom stavby. Cast
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materialu (betén, bitimenové zmesi) méze byt pri vhodnej technolégii recyklovana
v stavebnej vyrobe.

Odpady vzniknuté pri prevadzkovani kanalizacie spolu sCS budd vyuZivané resp.
zneSkodnované nasledovne: po kratkodobom uloZeni pri zdroji budid nasledne odvazané na
skladku uréenu investorom.

14 ZAVER

Pred zahajenim vykopovych prac je dodavatel povinny zaistit' vyty¢eni vSetkych jestvujlcich
inzinierskych sieti ich spravcami tak, aby nedosSlo k ich poSkodeniu, resp. Urazu. V pripade
pochybnosti je potreba overit polohu dotknutych sieti ruéne kopanymi sondami. VSetky stavebné
a suvisiace prace budl prevadzané podra prislusnych predpisov a noriem. Pokial d6jde behom
stavby k akymkolvek zmenam oproti projektové dokumentéacie je dodavatel povinny informovat
o tychto skuto€nostiach investora a projektanta.

Pred vlastnou stavbou kanalizacie je nevyhnutne nut né overi t’ jestvujuce vySkové pomery,
aby boli vstupné Udaje a vySkové rieSeni inkriminov anych miest potvrdené !l

Taktiez upozorfiujeme na nutnost presného dodrziavania predpisaného sklonu potrubia, pretoze
aj zdanlivo nepatrné zmensenie sklonu (hlavne pri navrhovanych minimalnych spadoch) zapricini
zmenSenie kapacity, zniZenie rychlosti v potrubi atym spésobi hydraulické problémy. Je
potrebné dodrziavat niveletu potrubia aj v absolitnych nadmorskych vyskach, priom pri
vySkovom osadeni je potrebné napajat sa na pevné vySkové body, ktoré zriadil spracovatel
geodetickych podkladov.

Dodavatel stavby je pri prevadzaniu stavby povinny zohladnit poziadavky U¢astnikov stavebného
riadenia — pokial vo vydanom stavebnom povoleni nie je uvedené inak.

U stavby sa uvazuje s polro¢nou skuSobnou prevadzkou. Postupné preberanie €asti stavby sa
dohodne na zaklade rokovani medzi investorom a dodavatefom

V Brne, marec 2019 vypracoval: Ing. Marek Libosvar
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