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SO 5-5.7 Prelozky inzinierskych sieti
1 UvoD

Do tohto stavebného objektu patri realizacia preloziek existujicich inzinierskych sieti, ktoré
z hladiska nutného smerového aj vySkového vedenia navrhnutej kanalizacie (vid SO 5-5)
zasahuji do navrhnutého profilu kanalizacie alebo zasahuju do stavebnej ryhy kanalizacie.
Dalej ide o Useky, ktoré by po realizacii diela nesplfiovali poZiadavky z hladiska kriZzenia alebo
subehu podla STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia. Tieto
prelozky a Gpravy su navrhnuté podla podmienok prisluSnych spravcov sieti.

Z hladiska stavby je SO 5-5.7 Prelozky inzinierskych sieti dalej rozdeleny na stavebné
podobjekty:

- PreloZky vodovodu

- PreloZky plynovodu

2 PODKLADY

Pri rieSeni krizenia navrhnutej kanalizacie boli vyuzité vSetky dostupné moznosti pre zistenie
existujucich inzinierskych sieti. BohuZzial spravcovia inZinierskych sieti vo vacSine pripadov
nemaju k dispozicii podklady o vySkovom ulozZeni svojich sieti, a tak projektant vychadzal
z tychto predpokladov:

> existujuce miestne vodovody — uloZenie podla STN

» miestne plynovody — uloZenie s krytim podla STN

» komunikaéné kabely vratane optického kabla — uvazované ulozenie podla
STN

> silové kabely ( NN i VN) - uvazované ulozenie podla STN

Pri krizovani, resp. subehu navrhovanej splaskovej kanalizacie s podzemnymi IS a ich
pripojkami musia byt dodrzané minimalne odstupové vzdialenosti vonkajSich stien potrubi
v zmysle STN 736005, a to

inZ.siete krizovanie (m) subeh (m)
- silové kable 0,3-0,5 0,5
- telekom. kable 0,2 0,5
- vodovod 0,1 0,6
- plynovody 0,5 1,0

Nakolko v PD su existujuce siete zakreslené len orientacne, po presnom vytyceni v teréne
a overené sondami budd spresnené navrhované dizky a dimenzie prekladanych sieti, resp.

nutnost ich prelozky.

Situacné uloZenie inzZinierskych sieti:

Trasy existujucich inzinierskych sieti boli ziskané u jednotlivych spravcov tychto sieti a

zakreslené do situacii.

Tieto zakresy je vSak nutné bra t ako orienta €né a pred vykonanim zemnych prac musi

investor necha t' vyty¢it’

objednavku.

vSetky podzemné vedenia

jednotlivymi  spravcami na

Pri vysSie uvedenych predpokladoch je nutné predpokladat nasledujlci rozsah preloziek Ci
Uprav existujucich inZinierskych sieti :

Sweco Hydroprojekt a.s.

4(9

| CISLO ZAKAZKY: 21 4073 0601
ARCHIVNE CiSLO: 004073/19/3

VERZIA: 1
REVIZIA: 0




o
SWECO ﬁ

D.3.1 Technickéa sprava

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa
Zména¢. 1

RD

3 PRELOZKY VODOVODU

V ramci stavby splaSkovej kanalizacie je nutné urobit niekolko nevyhnutnych prelozZiek
vodovodu. Tieto prelozky su navrhnuté z dévodu priestorovej kolizie so splaSkovou kanalizaciou
alebo tieto prelozky boli urobené z hladiska dodrzania STN 73 6005.

Sucéastou preloziek bude aj doplnenie existujucich vodovodnych pripojok od nehnutelnosti na
novo umiestneny vodovod a znovu zriadenie vSetkych dotknutych armatdr (hydranty, uzavery
atd.).

Vzhladom ku skutognosti, e v dobe spracovania tejto PD neboli znama hibky uloZenia
vodovodného potrubia, projektant predpokladal, Ze je vodovod uloZeny podla STN 73 6005
s krytim 1,50 m vo vozovke a cca 1,20 m v chodnikoch a volnom teréne. Pokial sa behom

stavby ukaZe, Ze je vodovod uloZeny vo vaésich hibkach, méze sa poéet nutnych preloZiek
z dévodu vyskovej kolizie pri krizeni s kanalizaciou zvysit.

Po dobu vystavby bude zasobovanie existujlcich objektov zaistené provizérne povrchovym
vedenim vodovodu, na ktory bud( provizérne napojené vsetky domové pripojky. Z tohto dévodu
realizacia prelozky vodovodu musi byt vykonana v mesiacoch 5-10 kalendarneho roku.

Rozsah a material preloziek vodovodu je nasledovny:

Nazov Dizka Priemer .
prelozky celkom potrubi Ulica
V2 149 HDPE - D110 Hlavna
V3 161 HDPE - D110 Horska
V5 112.7 HDPE - D110 Zubekova
V6 21 HDPE — D110 Studentska
V7 31 HDPE - D110 Fialkova
V9 173 HDPE - D110 PozZiarnicka
V11 54.8 HDPE — D90 Pomocna
Vi1.1 56.8 HDPE — D160 Studentska
V11.2 54.3 HDPE - D110 Alexyho
V12 60 HDPE - D110 Zubekova
s | araem

Podla potreby stavby bude v mieste prelozky V3 a P2 vybudovany provizérny vodovod z HDPE
D110, ktory bude uloZzeny na povrchu terénu. Zaistovacie betonové bloky o rozmeru 0.60 x 0.60
x 0.3 m budd umiestené v mieste domovych pripojok, lomov trasy a v maximalnej vzdialenosti
30 m. Dizka provizoéria sa odhaduje na 97.0 m.

4 PRELOZKY PLYNOVODU

NTL+ STL plynovody sa vyskytuju v existujicej zastavbe Povazského Chimca, ktory je plne
plynofikovany.

V ramci stavby splasSkovej kanalizacie je nutné vykonat niekolko nutnych preloziek plynovodu.
Tieto prelozky su navrhnuté z dovodu priestorovej kolizie so splaSkovou kanalizaciou alebo tieto
prelozky boli vyhotovené z hladiska dodrZzania STN 73 6005.

Sucastou preloziek bude aj doplnenie existujucich plynovodnych pripojok od nehnutelnosti
(HUP bude zachovany) na novo umiestneny plynovod a znovu zriadenie vSetkych dotknutych
armatur (uzavery atd.).
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V PD suU splnené nasledujuce najmenSie dovolené vzdialenosti pri subehu plynovodu s inymi
podzemnymi sietami (vonkajSie povrchy vedenia):

- stokové siete — 1,0 m

- vodovodné potrubie — 0,50 m

- komunikacné kable — 0,40 m

- silové kable do 35 kV — 0,60 m

Dalej v pripade preloZiek boli reSpektované aj podmienky vykopu voé&i zastavbe a vodi inym
inZinierskym sietiam s hladiska realizovatelnosti. Najvac¢Sia vzdialenost prelozenych potrubi od
budov je 1,0 m. KriZenie existujuceho plynovodu resp. prelozky plynovodu je navrhnuté pod
uhlom mensim nez 45°.

Vzhladom ku skuto&nosti, e vdobe spracovania tejto PD neboli zname hibky uloZenia
plynovodného potrubia, projektant predpokladal, ze je plynovod uloZeny podia STN 73 6005
s krytim 1,00 m vo vozovke a cca 0,8 m v chodnikoch a volnom teréne. Pokial sa behom stavby
ukaze, Ze je plynovod uloZeny vo vaésich hibkach, méZze sa poéet nutnych preloZziek z dévodu
vySkovej kolizie pri krizeni s kanalizaciou zvysit.

V pripade krizenia pri vzdialenosti vonkajSich povrchov kanalizacie a plynovodu menSej nez
500 mm, minimalne vSak 150 mm, je treba plynovod opatrit chranickou podfa platnych
predpisov.

Pretoze ide prevazne o zaokruhovani plynovodnu siet, bude dodavka plynu preruSena len v
ramci realizacie prisluSného Useku, a to na dobu nevyhnutne nutnd. V ostatnych Usekoch
dodavka plynu nebude prerusena.

Rozsah a materidl preloziek plynovodu je nasledovny:

Nazov Dizka Priemer :
N P Ulica
prelozky celkom potrubi
P1 62.7 PE-D — D160 Hlavna
P1.A 6.7 PE-D - D110 NiZedvorska
P2 106.4 PE-D — D160 Horska
P3 108.7 PE-D — D160 Hlavna
P4-P5 116 PE-D - D90 Fialkova
Dlzka 1 150 5m
celkom

Podla potreby stavby bude v mieste prelozky V3 a P2 vybudovany provizérny vodovod z HDPE
D110, ktory bude ulozeny na povrchu terénu. Zaistovacie beténové bloky, pre vodovod,
orozmeru 0.60 x 0.60 x 0.3 m, budd umiestené v mieste domovych pripojok, lomov trasy
a v maximalnej vzdialenosti 30 m.

5 RUSENIE EXISTUJUCEHO VODOVODU

ZruSenie existujuceho vodovodu bude vykonané prednostne vytiahnutim starého vodovodu zo
zeme. Tento spbsob zruSenia bude uplatneny v pripade, ked existujica vodovod zasahuje do
vykopu pre novy vodovod alebo kanalizaciu alebo ked sa vodovod vyskytuje v bezprostrednej
blizkosti tohto vykopu. Potrubné ¢asti budl odvezené na skladku.
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Rugena V9 173

Rad o

dizka [m] V11 22.2
V2 144.9 V11.1 56.8
V3 159 V11.2 54.3
V5 114.4 V12 58.5
V6 20.9 Celkom 832.7m
V7 28.7

6 VODOVODNE PRIPOJKY

Nie su predmetom tohto projektu. Bude sa jednat iba o prepojeni pripojok.

Bolo uvaZzované nasledovne:

Material potrubia:

HDPE (SDR11)- D 32

64 ks D 32

celkom 64 ks odbociek

dizka 1 odbogéky: 2 m, t.j. celkovéa dizka odbogiek: 128 m

7 NAVRHOVANE RIESENIE VODOVODU

7.1 SMEROVE A VYSKOVE RIESENIE

Vodovodné prelozky budl napojené na jestvujuca potrubia, priCom sa uvazuje s krytim
jestvujucich vodovodov 1,5m. Krytie preloziek vodovodov sa navrhuje 1,6m. Niveleta vedenia
preloziek je navrhnuta pod niveletou jestvujiceho vodovodu z dévodu moznosti uzivania
jestvujicej vodovodnej siete iv dobe stavby nového vodovodu. Pak budd len prepojené
vodovodné pripojky. Potrubie je navrhnuté vo spade, ktory reSpektuje terén a ostatné

kalniky. Trasy preloziek su vedené v komunikaciach.
7.2 MATERIALOVE PROVEDENIE A ARMATURY

Vodovodné prelozky st navrhnuta z potrubia HDPE SDR11. Dizky a DN potrubi pre jednotlivé
prelozky su uvedené v tabulke vid vySe.

Potrubie prelozky bude napojené na jestvujice potrubie pomocou liatinového opravného
a spojovacieho kusu pre spajanie potrubia z PVC a PE. Smerové avySkové lomy budu
prevedené pomocou oblikov, ktoré budd s potrubim spajané pomocou elektrospojek.

Na trasach su navrhnuté hydranty (v miestach hydrantov na jestvujicom potrubiu). Hydranty st
navrhnuté ako poziarne podzemné osadené na odbocke z liatiny systému 2000 (pre napojenie
poziarny hydrant, ktory bude slazit zaroven ako kalnik. Odbocky pre hydrantov budd osadené
na zvislo z dévodu obmedzeného priestoru. Do doby osadenia hydrantového poklopu bude
hydrant chraneny pred poSkodenim, napr. beténovou skruzou. Novy poklop hydrantov bude
oznaceny orientacni tabulkou pripevnenou na najbliz§im mieste.

Jestvujice vodovodné pripojky budd po dokonceni prelozky prepojené pomocou navrtavky cez

celoliatinovy navitavaci pas s navftavacim Supatkom so zemnou zakopovou sUpravou
a prislusnou I1SO tvarovkou. V projektu sa uvazuje pre prepojenie pripojok naviac s novym
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potrubim HDPE 32x3,0mm dizky 2,0m pre kazdu pripojku ajeho spéjanie s jestvujicim
potrubim pripojky pomocou ISIFLO spojky pre bezzavitové spajanie potrubi.

7.3 PRIPRAVNE PRACE, VYTY CENIE

Pred zaCiatkom zemnych prac je nutné vytyCit vSetky jestvujice i uz uloZzené navrhnuté
potrubné vedenia a inzZinierske siete v priestoru staveniska a o tomto kroku ucinit zapis vo
stavebnom denniku za pritomnosti zhotovitela a stavebného dozoru.

Vyty€ovacie sUradnice objektu su uvedené vo vykresoch. Suradnice bodov s v systému S-
JTSK. VySkové koty st udavané v systému Balt po vyrovnaniu. Zoznam pevnych bodov obdfza
dodavatel stavby.

7.4 VYKOPY, PAZENIE A CERPANIE PODZEMNEJ VODY

Potrubie HDPE bude ukladané do pazenej stavebnej ryhy. Zodpovednost za spinenie vSetkych
bezpecnostnych predpisov pri zaisteni stavebnej ryhy je plne na strane zhotovitela. Pazenie
bude Specifikované podla miestnych podmienok priamo na stavbe, vo vacSine priepadoch sa
predpoklada paZenie prilozné. Sirka stavebnej ryhy je navrhnuta v stladu s STN EN 1610. Pri
navrhu trasy bude rovnako reSpektovana priestorova norma s ohfadom na inzinierske siete
podla STN 73 6005.

Vykopy budl riadne zabezpecené a v noci osvetlené. Vykopana zemina bude odvezena na
medziskladku a v pripade jej vhodnosti bude vyuzita pre terénnych Gpravach. Zemina nevhodna
pre spatny zasyp a riadne zhutnenie bude odvezena na skladku. Bude nahradena vhodnou
hutnitelnou zeminou. Vykopy budd dosypané do arovne hrubych terénnych Gprav, popripade do
urovne podkladovych vrstiev spevnenych pléch.

Zodpovednost' za splnenie vSetkych bezpecnostnych predpisov pri zaisteni stavebnej ryhy je
Uplne na strane zhotovitela. Pri vykopovych pracach musi byt dodrzana STN 73 3050 Zemné
prace.

Cerpanie podzemnej vody
Vyskyt podzemnej vody v stavebnej ryhe sa nepredpoklada.

Cerpanie odpadovych vod po é&as stavby
Nie je nutné rieSit. Pripadné dazdové vody budlu vy€erpavané kalovymi €erpadlami. Toto
opatrenie bude vzdy realizované podla aktualnej situacie na stavbe.

7.5 PODKLADOVE VRSTVY

Po prehutneni zakladovej Skary bude pod HDPE potrubie prevedena vyrovnavacia vrstva
piesku v hr. 150mm (zrnd max. do 5mm).

7.6 OBSYP POTRUBIA, ZASYP VYKOPU

Obsyp potrubia bude realizovany do vySky 0,3m nad vrchol rary Strkopieskom (zrnd max. do
12mm), hutneny bude po vrstvach 150mm, sumerne po oboch stranach potrubia (nad
priemerom rdry sa nezhutfuje - zhuthovanie nad rdrou je nepripustné). Vystrazna félia bude
uloZzena 400mm nad vrcholom potrubia.

Na potrubie sa pripevni signalizaény vodi¢ (drét CYY @4mm?), ktory umoZriuje neskorSie
vyhladanie rar. Vodi€ bude smyckou vyvedeny do poklopov. Prichytenie vodi¢a k rare je
sucastou vykresu Vzorové ulozenie potrubia z HDPE. Pri pokladke je potrebné dbat na to, aby
nebola poruSena izolacia vodice. Pokial dbjde k poruSeniu izolacie, je nutné tito cast
preizolovat izola¢nou PVC péaskou, alebo vystrinnat a vykonat spoj znova. Vodi¢ nesmie byt v
zemi zbyto¢ne spajany, kazdy spoj je potenciondlnym zdrojom porich, preruSenia a Ubytku
signélu. Pred dokonéenim musi byt vodi¢ prezkiSen a o skiske prevedeny zapis.

Sweco Hydroprojekt a.s. 8(9)
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Pazenie vykopov bude vytahované postupne po vrstvach pred hutnenim. Zasypavanie rdr musi
byt rovhomerné po celej dizke Useku. Je nutné vylugit narazové zatazenie. Niveletu potrubia je
nutné nepretrzito kontrolovat aj v priebehu hutnenia. Poziadavky na zhutnenie zasypu vykopov
je predmetom samostatnej prilohy.

Povrch v trase stavebnej ryhy bude uvedeny do pévodného stavu.

8 REVIiZIA PRED UVEDENIM DO PREVADZKY, SKUSKY
VODOTESNOSTI

Pred uvedenim do prevadzky bude na pripojke prevedena tlakova skuSka, preplachnutie
potrubia a dezinfekcia podla prislusnej STN.

9 PODMIENKY PRE REALIZACIU

Pred zahajenim vlastnych vykopovych praci budi vyty¢ene vsetky existujlce inzZinierske siete
v rozsahu vykopovych préac, aby nedoslo k ich poSkodeniu!!!

Pred zahajenim vykopovych préac je povinnostou dodavatela zaistit’ vytyéenie. VSetky stavebné
a slvisiace prace budu realizované v silade s prisluSnymi predpismi a STN.

Pri montazi, doprave, skladovani a Upravach navrhnutych stavebnych prvkov, materialov a

hmét je potrebné zachovavat vSetky zasady, predpisané TP jednotlivych vyrobcov resp.
platnych technickych noriem.

10 ZAVER

Vystavba tohto objektu vyzaduje bezné Standardné stavebné prace, ktoré musia byt konané
odborne pri dodrzovani platnych predpisov, noriem a pravidiel BP. Pri montazi, doprave,
skladovani a dpravach navrhnutych stavebnych prvkov, materidlov a hmot je potrebné
zachovavat vSetky zasady, predpisané TP jednotlivych vyrobcov resp. platnych technickych
noriem, pripadne Specifikované v dodavatelskej dokumentacii streSnych vaznikov, schodiska s
prislusenstvom ¢€i inych konstrukénych prvkov.

Ak sa pocas vystavby vyskytnu nejasnosti alebo zmeny oproti predkladané PD, dodavatel je
povinny o tychto zmenéach bezodkladne informovat spravca stavby a projektanta.

Pri realizacii stavebného objektu je potrebné koordinovat prace s ostatnymi stavebnymi
objektmi a technologickymi procesy.

V Brne, marec 2019 vypracovali: Ing. Marek Libosvar

Ing. Iva Sramotova
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