A SPRIEVODNA SPRAVA

POVAZSKY CHLMEC - STOKOVA SIET
— ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM - II. ETAPA

ZMENA C.1

DATUM:

03/2019

STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE:

Realizadna dokumentacia

OBJEDNAVATEL

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s.
Boéricka cesta 1960, 010 57 Zilina

SWECO ﬁ

‘ Sweco Hydroprojekt a.s. ’

Divize Morava
Minska 1337/18, 616 00 Brno
WWW.SWec0.cz

CISLO ZAKAZKY: 21 4073 0601
ARCHIVNE CiSLO: 004073/19/3



(J
SWECO ﬁ

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa A Sprievodn .
Zména &. 1 prievodna sprava
RD
UPLNY NAZOV AKCIE (PROJEKTU): DATUM:
Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokoncenim — Il. etapa 03/2019
Zmena ¢.1
PODNAZOV: STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE:
Realizaéna dokumentacia
OBJEDNAVATEL: ADRESA:
Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s. Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina
ZHOTOVITEL: ADRESA: GENERALNY RIADITEL:
Sweco Hydroprojekt a.s., Minska 18, 616 00 Brno Ing. Milan Moravec
Divize Morava
HLAVNY INZINIER PROJEKTU: RIADITEL DIVIZIE: TECHNICKA KONTROLA:
Zdenék Kasik Ing. Vit Cerny, Ph.D Ing. Karel Hurt

NA PROJEKTE DALEJ SPOLUPRACOVALI:

Ing. Marek Libosvar
Ing. Iva Sramotova

Spoloénost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovand podfa noriem CSN EN I1SO 9001:2009, CSN EN ISO
14001:2005 a CSN OHSAS 18001:2008.

© Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentécia vratane vsetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednéavatefom) je dusevnym viastnictvom
akciovej spolo¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednavatel tejto dokumentacie je opravneny ju vyuZit s cielom
vyplyvajicim z uzatvorenej zmluvy bez akéhokolvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak pravnické) nie su bez
predchadzajiuceho vyslovného suhlasu objednavatela opravnené tuto dokumentaciu ani jej Casti akokolvek vyuZivat,
kopirovat’ (ani inym sp6sobom rozmnoZovat) alebo spristupnit’ dal$im osobam.

Poznéamka: Podpisy spracovatelov st pripojené len k vytlacku Cislo 01 alebo originalu prilohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. 2 (10)

CiSLO ZAKAZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHIVNE CISLO: 004073/19/3 REVIZIA: 0




(J
SWECO ﬁ

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa A Sprievodna spréva
Zména €. 1
RD
OBSAH
strana
1 Identifikacné Gdaje ..., 4
11 Udaje 0 Stavhe ... 4
1.2 Udaje 0 objednavatelovi..............cooiiiiiiii 4
1.3 Udaje o zhotovotelovi Dokumentacie............oocuvviiiiiiiiiiii e 4
1.4 Zoznam vstupnych podKIadOoV..........ooouiiiiiiiiiiiii e 5
2 Zakladné udaje o stavbe................ooo i 5
2.1 Dotknuté ochranné pasma alebo chranené Uzemia ...............cccceee e, 6
2.2 InZiniersko — geologicky prieskum .........ccoooeiiiiii i 6
2.2.1 Geomorfologicka a geologicka charakteristika Uzemia...............cccocvveeeeeennnns 6
3 Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stbory .................. 8
3.1 Stavebné ObJEKLY ... 8
3.2 Prevadzkove SUDOIY ........c.uiiii i 8
4 Vecné a casové viazby stavby na okoliti vystavbu a suvisiace
INVESHICIE ..o 8
5 Strucny popis stavby.........ccccoiiiiii 9
6 Spdsob splnenia poziadaviek dotknutych organov statnej spravy....... 10
7 Pozemky dotknuté stavbou a vlastnicke pravak nim............................ 10
8 Informacie o prevadzkovatelovi kanalizacie ................cc.cccoociiiinnn, 10
9 Terminy zahdajenia a ukon€enia stavby..................ccoooci, 10
10 SKUSObNA PrevadzKa...............oooiiiiiiiiii 10
Sweco Hydroprojekt a.s. 3(10)
| CiSLO ZAKAZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1

ARCHIVNE CISLO: 004073/19/3 REVIZIA: 0



(J
SWECO ﬁ

A Sprievodna sprava

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa
Zména €. 1

RD

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazov stavby: Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim —
Il.etapa
Zmena ¢.1

b) miesto stavby: Zilina, mestska &ast Povazsky Chimec, Zilinsky samospravny kraj,

katastralne izemie Povazsky Chimec [849031], Strazov [858897]

1.2 UDAJE O OBJEDNAVATELOVI

Objednavatefl / Investor: Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s.
adresa sidla: Béricka cesta 1960, 010 57 Zilina, Slovenska republika
Statutarny organ: osoby opravnené na rokovanie vo veciach zmluvnych:

Ing. Tatiana Strbova, predsednitka predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrik, ¢len predstavenstva

vo veciach technickych: Ing. Jozef Lu€ivhak, investi¢ny riaditel

ICO: 36672297

DIC: 2022238900

IC DPH: SK2022238900

Cislo telefénu / &islo faxu: 421 41707 17 11 /56
E-mailova adresa: r_sekretariat@sevak.sk

1.3 UDAJE O ZHOTOVOTELOVI DOKUMENTACIE

Nazov (obchodna firma): Sweco Hydroprojekt a.s.
Divize Morava, Minska 18, 616 00 Brno
IC: 26475081
brno@sweco.cz

WWW.SwecCo0.Cz

Meno Cislo kéd |obor (Specializacia) autorizacia

Zodpovedny projektant vodohospodarskej ¢asti

stavby vodného hospodarstva a krajinného

Ing. Karel Hurt 1102115 1IVOO | sinierstva

Sweco Hydroprojekt a.s. 4 (10)

| CiSLO ZAKAZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHIVNE CISLO: 004073/19/3 REVIZIA: 0




(J
SWECO ﬁ

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa
Zména €. 1

A Sprievodna sprava

RD

1.4 ZOZNAM VSTUPNYCH PODKLADOV

o &~ wD

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

SUBJAK, Ivan. POVAZSKY CHLMEC - kanalizacia, geodetické zameranie a
domeranie,11-2015, 03-2016, 08-2016, 2017

GEODETICCA, s.r.o. Digitalny model terénu, 07-2015

SUSTEK, Milan. Inziniersko-geologicky prieskum. 09-2015

SOUCEK, Lubo$. Aquatis a.s., InZinierskogeologicka resers, 04-2016

SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV, Hydrologické tdaje

(ndhradné intenzity dazdov pre mesto Zilina s periodicitou p=0.5, p=0.2 a p=0.1, doby
trvania 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 90 a 120 minut)

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §.p., Technické podklady od vodného
toku Vah 04-2016

SUBJAK, Ivan. Digitélne katastrélne mapy, 11-2015

OPENSTREETMAP FOUNDATION, online mapy,

dostupné z WWW https://www.openstreetmap.org

SAZP, Zékladna topografickd mapa 1:10000 (WMS), dostupné z WWW
(http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/)

Mestsky urad v Ziline, Navrh uzemného planu mesta Zilina (4daje o vyhladovom poéte
obyvatelov)

Hydroprojekt CZ a. s., OZ Brno. PovaZsky Chimec - Stokova siet, Dokumentacia pre
stavebné povolenie, 05/2009

Sweco Hydroprojekt a. s., Divize Morava. Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena
stavby pred dokon¢enim, Realizaéna dokumentacia, 08/2016

VODNIi STAVBY. o.p. Praha. Skupinovy vodovod Nové Bystrica - Cadca - Zilina,
IV.stavba - 0bj.103 Privadza¢ Chimec - Zavodie, 2.¢ast’ - Shybka pod Vahom, (archiv
SEVAK — 04-2016)

PITONAK, Martin. DAQE Slovakia s.r.o., ,Chodnik na ul. Bytéianskej, Zilina — PovaZsky
Chimec, od ul. Pod skalkou s napojenim na existujiuci chodnik® 02-2016

BURIAN, Jan. ,URBANISTICKA STUDIA POV. CHLMEC — PREDNY LAN* (2014)
Podklady od prevadzkovatelov existujucich inzinierskych sieti, 1Q-2016

Zavery z jednani so zadavatelfom, spravcovia IS a organov SS

Rekognoskacia terénu a miestna prehliadka dotknutého uzemia

2 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Tato projektova dokumentécia riesi v stlade s platnym Gzemnym planom mesta Ziliny vystavbu
novej splaskovej kanalizacie v primestskej &asti Ziliny — PovaZzského Chimca. Navrhnuta
kanalizacia bude sluzit pre odvadzanie splaSkovych odpadovych véd z PovaZzského Chimca do
kanalizadného systému Ziliny — Budatina, s naslednym gistenim odpadovych véd na SCOV

Zilina.
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PredloZzeny navrh bezpe&ného odvedenia splaskovych vdd na SC}OV Zilina re$pektuje miestne
priestorové pomery a celkovu koncepciu odkanalizovania mesta Ziliny.

V sulade s touto koncepciou je navrhnuty oddeleny systém kanalizacie, ktory je napojeny na prvu
etapu vystavby kanalizacnée siete, ktora precerpava splaskové vody cez rieku Kysucu do verejnej
kanalizacnej siete mesta Ziliny.

Predmet PD:

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je subor opatreni, ktoré umoznia komplexné
odvedenie splaskovych vdd zo zastavanych Casti Povazského Chimca s moznym vyhladovym
rozSirenim pre rozvojové lokality.

Subor tychto opatreni (Predmet PD) obsahuje:
» Gravitatna splaskova kanalizacia (potrubie DN 250, 300)
» Dazdova kanalizacia (potrubie DN 300, 400, 500, 600)
> Liniové odvodnovacie prvky (uzavreté, prieCne zlaby)
>

Nevyhnutné prelozky inzinierskych sieti (vodovod, plynovod, sledovaci kabel)

2.1 DOTKNUTE OCHRANNE PASMA ALEBO CHRANENE UZEMIA

V zaujmovom Uzemi predmetnej stavby sa okrem ochrannych pasiem okolo inzinierskych sieti
dalej nachadzaju tieto ochranné pasma:

- ochranné pasmo $tatnej cesty &.11/507 (Zilina-Bytéa)

- ochranné pasmo vodnych tokov: Kysuca, Vah

Stavba sa nedotyka chranenych oblasti.

Povazsky Chimec sa nachadza na pravom brehu rieky Kysuca, pred jej vyustenim do Vahu.
Nachadza sa v zuzenom priestore medzi vybezkami Javornikov a samostatne vystupujicim
vrcholom Chimca (tzv. Kysucka brana). Z vychodnej strany teCie rieka Kysuca, od ktorej je

mestska ¢ast chranena ochrannou hradzou. Vah tedie az za vrcholom Chimca, kde sa vlieva do
vodnej nadrze Hricov, ktora oddeluje mestsku Cast Povazsky Chimec zo zapadnej strany.

Pri realizacii objektov bude nutné zohladnit jestvujlce inzinierske siete a objekty z hladiska ich
ochrannych pasiem a prace v nich.

2.2 INZINIERSKO — GEOLOGICKY PRIESKUM

m InZiniersko-geologicky prieskum vykonal ing. Milan Sustek, Rajeckéa cesta 32, 010 29 Zilina,
Stefan Hudec — GEOVRTY, U &epelov 567, 013 05 Bela, zodpovedny riesitel RNDr. RuZena
Rybérikova — GEORA, Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec.

2.2.1 GEOMORFOLOGICKA A GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Podla geomorfologického Clenenia SR (E.Mazur, M. Luknis, 1986) patri zaujmové Uzemie do
Fatransko-tatranskej oblasti - Zilinska kotlina a Rajecka kotlina.

Klimatické pomery

Posudzované uzemie je z klimatického hladiska v ramci Slovenska charakterizované ako mierne
tepla oblast. Podla klimaticko — geografického zaradenia patri do regiénu:

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (10)
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- mierne teply s chladnou alebo studenou zimou, dolinovy
Priemerné januarové teploty sa pohybuju medzi — 3,8 az 5 °C, julové 16 — 17,2 °C. Vyznamnym
klimatickym znakom zaujmového Uzemia je mala veternost' s prevladajucim vetrom severnych az
zapadnych smerov.

Mnozstvo zrazok vSeobecne stupa s nadmorskou vySkou. Posudzované uUzemie patri medzi
dlhodobo pozitivnu oblast — suma zrazok v priebehu roka i po¢as vegetacného obdobia je vy3Sia
ako potencialny vypar z uzemia. Centralna kotlinova oblast je uz v8ak na rozhrani vyrovnane;j
bilancie a po€as vegetatného obdobia ma i zapornu bilanciu (az do 60-80 mm vlahy). Vaésina
Uuzemia ma pocas vegetatného obdobia prebytok vlahy 50 — 150 mm. Priemerny ro¢ny Uhrn
zrazok je 750 — 900 mm. Potencidlny vypar na Uzemi sa pohybuje roéne v rozmedzi 450 — 600
mm.

Snehova pokryvka v naSom zaujmovom uzemi trvd v priemere 70-90 dni, s hrdbkou snehu 25 —
150 cm.

Podla STN 73 1001 je hibka premfzania v tychto oblastiach hpr = 0,80 m.

Geologické pomery

Uzemie obce sa nachadza v sUtokovej oblasti Vahu a jej pravostranného pritoku — Kysuce.
Oblast nalezi k Povazskej kotline pri juznom upati Javornikov, ktoré sem zasahuju od severu.

Predkvartérne podlozie je tvorené stredne kriedovymi (druhohornymi) horninami — bridlicami,
slinovci a pieskovci. Ty vystupuju az na povrch vo strmom svahu v priestore archivnych vrtov €.
7 az 10, popripade su v hibke 1,8 — 5,0 m — nepravidelne. ilovce st v pri povrchovej vrstve
zvetrané v pevny — tvrdy il, popripade drobivé a ulomkovito rozpadané — mocnost zvetrani cca 2
m (3. a 4. trieda tazitelnosti hornin).

Kvartérne zeminy — st pévodu deluvialneho (na udolnom svahu) a fluvialne — naplaveniny vo dne
udolia.

Deluvidlne zeminy — svahové hliny ilovité o mocnosti 1-4 m, obsahuju i ulomky ilovcov
a pieskovcov. Konzistencia — tuha a pevna, 3. triedy tazitelnosti.

Fluvialne sedimenty — jedna sa predovSetkym o nesudrzné zeminy — Strky drobné a kamenité —
s valouny priemeru 3-25 cm, vypliou medzier pies€itou. Su stredne ulahlé — ulahlé, dobre
priepustné (kr orientacne 1.10- m/s). Na povrchu $trku st uloZzené povodriové hliny a ily piescité,
tuhé —i s organickou primesou, popripade polohy piesku hlinitého. Mocnost' tejto vrstvy va¢sinou
nepresahuje 1 m — vynimkou je miesto sondy &. 12 (hlina makka do 3,8 m).

Navazky — v zastavbe su suvisle vyvinuté, mocnost najcastejSie do 1 m, vynimo¢ne medzi 2 a 3
m. Tvorené su vacésinou hlinou s premenlivou primesou ulomkov kamene a stavebnych
materialov.

Technicky zaver tohto |-G prieskumu

Zemné prace budu robené v navazkach a hlinach ilovitych — do hibky 1-2 m pod terénom, hibsie
potom mézeme oCakavat zeminy nesudrzné — a to piesky a Strky piescité.

V juhovychodnej, vychodnej a severovychodnej ¢asti obce sa da predpokladat va&sia mocnost
sudrznych zemin — v rozmedzi 2-4 m, prip. na svahoch je mozné odkrytie i druhohornych hornin-
zvetranych ilovcov a pieskovcov.

Podzemna voda — prieskumnymi vrty nebola do hibky 3 m vaésinou zastihnutad. Podzemna voda
modZe byt zasiahnuta vykopmi hlbokymi 3,5-4,5 m. Podzemna voda vySky — v rozmedzi 2-3 m —
bola popisana len vo vrtoch sték v okoli ul. PoZiarnicka (vrt 6) — stoky A2b+A3d, v okoli ulice Na
horke (vrt 7) — stoky A2e+A2, v okoli ulice Na Majerisku (vrt 9) — stoka A2 a v okoli krizovatky
Nova x Bytcianska (vrt 2) — stoka B1.

Zabezpedenie vykopov — pri hibke do 3,0 m v studrznych zeminach sa mdze pouZit pazenie
rozpazené s medzerami, inak je vhodné plnostenné pazenie — napr. paziace boxy (v cestach
s dopravou, nesudrzné zeminy, zavodnenie).
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Odvodnenie vykopu — v sudrznych zeminach postadi drenaz na dne a cCerpacie jamy,
v nesudrznych odporu€ame pridat’ aj hydrovrty — po 20 m pre zniZenie hladiny vo vykope do 1m.
Je nutné uvazovat s vy$$im erpanym mnozstvom — do 5l/s. Dizka hydrovrtu — aspofi 4 m pod
dnom vykopu —tzn. cca 8 m.

Vytazené nesudrzné zeminy — Strky- je mozné pouzit ku spatnému zasypu vykopu pod vozovkou.
Tazitelnost zemin — podla STN 73 3050:
3.trieda - 80% hlina, il, $trk, eluvium slinovca

4. trieda — 20 % tvrdy il (eluvium), piesok pod vodou, kamenné navazky

3 CI’_ENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE
SUBORY

3.1 STAVEBNE OBJEKTY

I Nazev SO Oznacenie I
|sos-5 Splagkova kanalizacia |
| SO5-5.6 Dazdova kanalizacia |
lSO 5-5.7 PreloZky inZinierskych sieti ]

3.2 PREVADZKOVE SUBORY

Nie je sucasti PD.

4 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A
SUVISIACE INVESTICIE

Stavba je podmiefiujucou investiciou rozSirovania a skvalitfiovania bytového fondu, rozvoja
malého a stredného podnikania v dotknutych oblastiach, rozvoja turistiky a cestovného ruchu
s prinosom pre cely region. V neposlednom rade stavba zvysSi kvalitu Zivotného prostredia
obyvatelstva ochrannou povrchovych a podzemnych véd.

Vystavba kanalizacie zasiahne do celého zastavaného Uzemia, preto ma Siroky zaber vazieb na
ostatnu infrastruktaru Uzemia. Trasu navrhovanych sieti kanalizacie ovplyviiuju uz jestvujuce
inzinierske siete a komunikacie.

Predmetom tejto PD nie je:

» Odvedenie splaskovych vdd z podnikatel'skych subjektov

Suvisiacimi stavbami mozZno uviest ruSenie jestvujucich septikov a Zump pri zastavbe, ktora bude
pripojovana na novu kanalizaciu. Rudenie Zump a zriadovanie novych gravitatnych domovych
kanalizanych pripojok na sukromnych pozemkoch si budu hradit jednotlivi producenti
odpadovych véd z vlastnych prostriedkov.

V priebehu stavby ddjde k poSkodeniu miestnych komunikacii a stavbou dotknutych komunikacii
II. triedy v oblasti zastavanej €asti Povazského Chimca.

Asfaltovy koberec bude pred vykopom ryhy odfrézovany v Sirke ryhy s obojstrannym presahom
500 mm na skuto€nou hrubkou existujucej zivicnej vrstvy. Spatne bude kryt urobeny na asfaltovy
spojovaci postrek.
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Dalej bude nutné previest prelozky niektorych existujucich inZinierskych sieti, ktoré z dévodu
vySkového alebo situaéného zasahuji do navrhnutého profilu kanalizacie alebo su dotknuté
stavebnou ryhou.

Dalej je nutné v priebehu stavby v tzkych ulitkach pogitat s demontaZzou niektorych oploteni
pozemkov. V priebehu vystavby bude zaistené nahradné oplotenie a po dokonceni stavby bude
oplotenie uvedené do pévodného alebo lepSieho stavu.

Casovy harmonogram pédsobenia vplyvov stavby na okolité prostredie bude dany &asovym
horizontom jej realizacie v zavislosti od zabezpecenia finanénych zdrojov stavby.

5 STRUCNY POPIS STAVBY

Odkanalizovanie zaujmového Uzemia bude rieSené oddelenou kanalizaciou.
Komunalne odpadové vody budu odvedené novou gravitacnou splaskovou kanalizaciou.

Z hladiska spadovych pomerov budu splaskové odpadove vody z oblasti gravitacne odvedené
do CS ¢.1.

CS ¢&.1 bola vybudovana v prvé etape a je umiestnena na ul. Pri Kysuci a tito vody st napojené
do existujuceho vytlaku pod riekou Kysuca.

CS &.1 zaistuje Serpanie splaskovych véd zo vsetkych oblasti Povazskeho Chimca cez rieku
Kysuca do kanalizacného systému Ziliny — Budatina, s naslednym Cistenim odpadnych vod na
SCOQV Zilina.

Predlozeny projekt rieSi komplexny spésob odvedenia splaskovych véd od obyvatelstva a

obCianskej vybavenosti, tzn. umozfiuje i za cenu niektorych nutnych preloziek ostatnych
inzinierskych sieti gravitané napojenie ¢o najvacSieho poc¢tu nehnutelnosti na splaskovu siet.

Cela investi¢na akcia bude zahrnovat”:
¢ Nova splaskova kanalizacia pre obyvatelstvo a obgiansku vybavenost
e Nova dazdova kanalizacie a povrchové odvedenie vody z komunikacii

e Nevyhnutné preloZky vodovodu, plynovodu a sledovaci kabel vratane dotknutych
pripojok

¢ Uvedenie vSetkych komunikacii, po ktorych je vedena kanalizacia, do povodného stavu
podla poziadavkou spravcu komunikacie v rozsahu ryhy vykopu

¢ Rekonstrukcia stavbou dotknutych uli€nych vpusti a dopojenie existujicich uliénych
vpusti na dazdovej stoke

Investi¢éna akcia nezahrnuje:
e Odvedenie splaskovych véd zo sukromnych podnikatelskych objektov
e Celkovu opravu chodnikov (pokial nie su dotknuté stavbou)

e Celkovu opravu komunikacii (pokial nie su dotknuté stavbou)
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A Sprievodna sprava

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa
Zména €. 1

RD

6 SPOSOB SPLNENIA POZIADAVIEK DOTKNUTYCH ORGANOV
STATNEJ SPRAVY

Z hladiska suladu s podmienkami Uzemnoplanovacej dokumentacie je potrebné zdoéraznit, ze
navrhovana PD je v sulade s podmienkami Uzemnoplanovacej dokumentacie velkého uzemného
celku Zilinského kraja. Je pripravovana v sulade s koncepciou izemného rozvoja mesta Zilina
danou schvalenym planom aglomeréacie Zilina, ako i ndvrhom Gzemného planu mesta.

Koordinacia stavby s planovanou vystavbou v oblasti:

Podfla podkladov navrhu izemného planu sa rozvojové obytné plochy nachadzaju v oblasti na
upati Javorniku (pokracovanie ulica Na hérke).

Navrh splaskovej siete poc€ita s napojenim tychto vyhlfadovych pléch.
7 POZEMKY DOTKNUTE STAVBOU A VLASTNICKE PRAVA K NIM

Zoznam parciel spracovava Severoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

8 INFORMACIE O PREVADZKOVATELOVI KANALIZACIE

Prevadzkovatelom splaskovych kanalizacnych stok v Povazskom Chimci, vr. Cerpacich stanic
bude Severoslovenska vodarenska spolocnost a.s., Zilina, Béricka cesta 1960, 010 57 Zilina.

9 TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA STAVBY

Lehota vystavby bude dana zmluvou o dielo medzi investorom a zhotovitelom stavby.
Stavba bude realizovana podla harmonogramu dodavatelskej firmy.

10 SKUSOBNA PREVADZKA

U stavby sa uvaZuje s polro&nou skudobnou prevadzkou. Postupné preberanie €asti stavby sa
dohodne na zaklade rokovani medzi investorom a dodavatelom.

V Brne, marec 2019 vypracovali: Ing. Marek Libosvar
Zdenék Kasik
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