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SO 5-5.6 Dazd’'ova kanalizacia

1 UVOD

Odvedenie dazdovych a extravilanovych véd — bude vybudovany novy systém odvedenia
dazdovych a prevedenia extravilanovych véd. Jestvujici systém bude stavbou splaSkovej
kanalizacie naruseny.

Sucéastou stavby ,Povazsky Chimec — stokova siet, teda musi byt navrh dazdovej kanalizacie.
Komplexné rekonstrukcia dazdovej kanalizacie je su¢astou tejto stavby.

Predmetom stavebného objektu SO 5-5.6 je realizacia novej dazdovej kanalizacie v zaujmovom
Uzemi s ohladom na rieSenie priestorovych, vySkovych a ¢&asovych kolizii s navrhnutou
splaskovou kanalizaciou.

Ako taki je nutné brat navrh daZzdovej kanalizacie ako podmienenud investiciu vystavby
splaskovej kanalizacie, pretoze bez realizacie tejto kanalizacie by nebolo mozné zaistit
odvedenie splaskovych véd od obyvatelstva v rozsahu tejto PD.

V rdmci tejto PD bolo vykonané detailné posudenie kapacity novej dazdovej kanalizacie. Pri
navrhu boli zvolené profily, ktoré s dostato¢ne kapacitné.

Potom bolo vykonané hydraulické posudenie zaujmového Gzemia.

Popis jestvujuceho stavu odvodu dazdovych povrchovych véd zo z&ujmovej oblasti a
vyhodnotenie stavu jestvujlcich stok je popisany v prilohe B. Suhrnna technicka sprava

Tato PD sa takisto zaobera protipovodnovou ochranou jestvujicej dazdovej kanalizacie
(chranené vyustenie proti povodfiovym prietokom v recipiente).

Zdbdvodnenie nutnosti jednotlivych dazdovych stok vid. dale;.

2 ROZSAH NAVRHOVANEJ DAZ DOVEJ KANALIZACIE

Rozdelenie dazdovej kanalizacie podla jednotlivych stdk tabulkovo je nasledovné:

Nazov Dizka Dizka Material Ulica
stoky celkom jednét. potrubie - DN
D1 19.1 19.1 PP - DN 500 | Pfi Kysuce, Hlavna
16.7 PP - DN 300 . i
D2 150.4 1337 PP - DN 500 Medzierka, Hlavna
194.9 PP - DN 300
D2a 455.9 140.3 PP - DN 400 | Hlavna, NiZzedvorska, Horska
120.7 PP - DN 500
D2al 29.5 29.5 PP - DN 400 |Hlavna - Fialkova
D2a2 5.1 5.1 PP - DN 300 | Nizedvorska - Horska
D2b 69.4 69.4 PP - DN 400 | Hlavna - Zibekova
D2c 50.4 50.4 PP - DN 300 |Hlavna - Pomocna
D2d 46.6 46.6 PP - DN 400 |Hlavna - Alexiho
D2e 46.6 46.6 PP - DN 300 |Hlavna - Studentska
Dlzka 873 m 873 m
celkom
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3 ROZSAH 'NAVRI:lOVANEHO POVRCHOVEHO ODVEDENIE
DAZDOVYCH VOD

Rozdelenie povrchového odvedenie dazdovych véd podla ulice tabulkovo je nasledovné:

Délka celkem

Ulice .

uzaviené
Hlavna 81.5
Fialkova 266.9
Zubekova 171.4

Pomocna 72

Studentska 168.7
Alexyho 208.6
Poziarnicka 179.9
Horska 97.5

ok 12465 m

4 POTRUBNE TRASY DAZ DOVEJ KANALIZACIE

Umiestnenie tras navrhnutej kanalizacie

Pri navrhu umiestnenie novych tras su reSpektované hlavne:

» Jestvujdci inZinierske siete v zaujmovej lokalite. Trasy s0 navrhnuté tak, aby
vyhovovali STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia. Kde sa
tato podmienka nemohla splinit, je navrhnuta prelozka jestv. inz. siete — vid. SO 5-5.7

> Jestvujuca daz d'ova kanalizacia v lokalite — dazdové kanalizacia musia situacne viest
subezne sa splaskovou kanalizaciu a vySkovo bude umiestnena pod. Vystavbou sa
nesmie naruSit systém jestvujiceho odvodnenia povrchovych vdd z lokality. Popis
jestvujiceho systému je uvedeny v prilohe B. Suhrnna technicka sprava.

» Jestvujluca zéastavba v lokalite - pri navrhu trds kanalizacie bola zohfadnena
minimalizacia mozného ohrozenia €i naruSenia stability prifahlych stavieb.

» Majetkopravne pomery kdotknutym pozemkom -— trasy prelozené dazdovej
kanalizacie su umiestnené na verejnych pozemkoch. To je hlavny dévod, preco
v niektorych Usekoch nekopiruju trasu jestvujicich dazdovych stok, ktoré su v niektorych
miestach vedené po sukromnych pozemkoch a niekedy dokonca aj pod
nehnutelfnostami. Novo navrhnuté trasy podchycuji tieto nepristupné miesta z verejnych
ploch.

Umiestnenie trds dazdovej kanalizcie je viditelné z priloh C.2 az C.8 Situacia €.1 az Situacia
€.7.

Struény popis a zdévodnenie umiestnenia tras :

Stoka D1

Trasa stoky D1 zac¢ina v mieste jestvujuci sutokovej Sachty v novo navrhnuté Sachte 1D1
napojenim na |. etapu vystavby. Do Sachty sa tu napojuje inovo navrhované povrchové
odvedenie dazdovych vod.
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Stoka D1 je v celej dizke navrhnuta z PP potrubie o priemere DN500 a je vedenéa vo spevnenej
asfaltovej komunikacii v krizovatke ulic Pri Kysuci a Hlavna.

Stoka D2

Trasa stoky D2 zacina v krizovatke ulic Medzierka x Hlavna v Sachte 4D2, kde sa napojuje na I.
etapu vystavby.

Stoka D2 konéi v Sachte 10D2 pred krizovatkou ulic Hlavna x Poziarnickd x Na Majerisku. Je
vedend v subehu zo splaskovou kanalizaciou (stoka Ala3).

Na tejto ulici s priestorové stiesnené pomery - nachadza sa tu vodovod, novy plynovod a hlavne
optické dialkové kéble a ké&bel VET Trencin, ktory v Ziadnom pripade nesmie byt stavbou
dotknuty. Stoka D2 je v navrhnuta z PP potrubie o priemere DN 300 az DN 500 a je vedena vo
spevnenej asfaltovej komunikacii.

Stoka D2a

Ide o hlavnu stoku, ktora zaistuje odvedenie dazdovych vad z oblasti ulic Horska, Nizedvorska a
Hlavna. Stoka D2a zacina pred Sachtou 15D2a. Dalej pokracuje po vySe uvedenych ulicach do
spojné Sachty 4D2. Trasa stoky sa lomi v Sachte 13D2a a 7D2a.

Stoka je navrhnuta v trase jestvujlci kanalizacie o priemere DN 300 az 500, ktora sa rusi v celom
Useku — vyburanie. Cely Usek stoky je vedeny po miestnych asfaltovych komunikaciach. Stoka
D2a je navrhnuta z PP potrubie o priemere DN 300 az DN 500.

Stoka D2a je vedena v slibehu so splaskovou kanalizaciou (stoka Al, Alb).

Stoka D2al

Ide o kratku stoku v ulici Fialkova. Zacina v Sachte 1D2al a napojuje sa na stoku D2a v Sachte
1D2av ulici Hlavna. Cela stoka je navrhnuta z PP potrubie v profile DN 400 a je vedena v miestne
asfaltovej komunikéacii. Stoka je navrhnuta v trase jestvujici kanalizacie DN 300, ktora bude
zruSena — vybuUrana. Na stoku D2A1 je napojené povrchové odvodnenie.

Stoka D2al je vedend v stibehu so splaSkovou kanalizaciou (stoka Ala2).

Stoka D2a2

Ide o kratku stoku v krizovatke ulic Horsk& a Nizedvorska. Zac¢ina v Sachte 1D2a2 a napojuje sa
na stoku D2a v Sachte 12D2a. Stoka je navrhnuta z PP potrubie v profile DN 300 a je vedena
v miestne asfaltovej komunikacii. Na stoku D2A2 je napojené povrchové odvodnenie.

Stoka D2b

Ide o stoku v ulici Zubekova. Zagina v Sachte 2D2b a napojuje sa na stoku D2 v Sachte 6D2 v ulici
Hlavna. Cela stoka je navrhnuta z PP potrubie v profile DN 400 a je vedena v miestne asfaltovej
komunikéacii. Stoka je navrhnuta v trase jestvujuceho zatrGbeného bezmenného potoka ktoré
bude zruSené — vybarané / zaplnené. Na stoku D2b je napojené povrchové odvodnenie.

Stoka D2b je vedena v stbehu so splaSkovou kanalizaciou (stoka Ala).
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Stoka D2c

Ide o stoku v ulici Pomocna. Zacina prepojenim na jestvujici kanalizaciu DN 300 pred Sachtou
1D2c a napojuje sa na stoku D2a v Sachte 7D2 v ulici Hlavna. Cela stoka je navrhnuta z PP
potrubie v profile DN 300 a je vedena v miestne asfaltovej komunikacii. Stoka je nize navrhnuta
v trase jestvujiceho zatribeného bezmenného potoka. Na Sachtu 1D2c je napojené povrchové
odvodnenie.

Dazdova stoka je vedena v subehu s novo navrhnutou preloZzkou vodovodu V11.

Stoka D2d

Ide o stoku v ulici Alexyho. Zagina v Sachte 1D2d a napojuje sa na stoku D2 v Sachte 9D2 na
ulici Hlavna. Stoka je navrhnuta z PP potrubie v profile DN 400 a je vedena v miestne asfaltovej
komunikacii. Jestvujaci zatribeny bezmenného potok bude prepojen na nova dazdovou
kanalizacii a jestvujlci zatrabeni bude zruSené — vybarané. Na Sachtu 1D2d je napojené také
povrchové odvodnenie a jestvujlci kanalizacia. Na stoke je vybudovana monoliticka Sachta 3D2d.

Stoka D2e

Ide o stoku v ulici Studentska. Zagina v Sachte 1D2d a napojuje sa na stoku D2 v $achte 8D2 na
ulici Hlavna. Stoka je navrhnuta z PP potrubie v profile DN 300 a je vedena v miestne asfaltovej
komunikéacii. Na stoku D2e je napojené povrchové odvodnenie.

5 MATERIAL STOK, NAVRHNUTE PROFILY

Na volbu materialového vyhotovenia stok mali zasadny vplyv nasledujlce skuto¢nosti:
» poziadavka na prijatelnu zivotnost dazdovej kanalizacie

» poziadavka vysokej statické tuhosti a odolnosti (prevazna Cast stok je
vedena v komunikaciach)

» odolnost proti obrusu

» hydraulické vlastnosti — ¢o najmensi koeficient drsnosti stok, znizenie
sedimentécie v stokach, vacsia hydraulickéa kapacita

» vedenie stavby — vzhladom ku stiesnenym podmienkam v jestvujlcej
zastavbe sa musi eliminovat pouzitie tazkej techniky na minimalnu
aroven

» hribka steny — déleZity prvok hlavne s ohfadom na tesné krizenie so
splaskovymi stokami

Pre dazd'ovu kanalizaciu su navrhnuté plnostenné potrubie PP SN10. Rdry a tvarovky pre
beztlakové pouzitie s navrhnuté z PP vyrabané v sulade s normou STN EN 1852. Pre beztlakové
aplikacie v celom rozsahu sa pouziju plnostenné hladké PP rary kruhovej tuhosti SN10 (10
kN/m2). Rary sU spajané pomocou dvojitych hrdiel s pevne zabudovanym integrovanym
tesniacim krizkom, s tesnostou min.0,5 baru a preplachovatelnostou min. 120 barov.
Pozadované je aj vnutorné oznacenie rur (materidl-dimenzia-kruhova tuhost), kvoli lepSej
identifikacii pri kamerovych skaskach

Na stoke D4 v Useku medzi rozdelovacej komorou RK a Sachtou 5D4 je dazdova kanalizacia zo
sklolaminatového potrubia DN 500.

Sweco Hydroprojekt a.s. 7(18)

| CISLO ZAKAZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHIVNE CiSLO: 004073/19/3 REVIZIA: 0




U
SWECO ﬁ

D.2.1 Technicka sprava

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa
Zmeéna ¢. 1

RD

Rekapitulacia dizok sték, materidlového vyhotovenia a profilov potrubia v ramci SO 5-5.6 je
spracované prehladne do tabulky, ktora je uvedena v kapitole 2 tejto spravy.

6 ZEMNE PRACE

Vykopové prace

Véacésina usekov je navrhnutd v sibehu so splaSkovymi kanalizaciami. V tychto Usekoch su
vykopové prace sucastou SO 5-5. V Gsekoch, kde je dazdova kanalizacie vedena osamotene,
su vykopové prace sucastou tohto SO.

V tychto pripadoch platia vSetky ustanovenia, ktoré su uvedené v SO 5-5.

Spatny zasyp
Plati to isté, ¢o je uvedené u vykopovych prac.
Zbna obsypu potrubia

Z hladiska ukladania potrubia ide o najdblezitejSiu oblast. Tato zéna sa nachadza od Urovne |6Zka
potrubia az 15 cm nad vrchom potrubia.

Obsyp potrubia musi byt urobené podla technologickych poZiadavkou vyrobcu potrubia.

Maximalna zrnitost obsypov: 0 — 22 mm bez ostrych hran

Plastové potrubie — PP

Obsyp potrubia (bo¢né a krycie) bude urobené Strkopieskom alebo Strkom do velkosti zrna 22
mm. Zemina nesmie obsahovat ostrohranné Castice. Minimélna hodnota hutnenia je 95% Der
alebo 75% Ipo D.

Nasyp a hutnenie sa vykonava po vrstvach cca 10 — 15 cm hrubych, vzdy na oboch stranach
potrubia. Hutni sa ruéne, noZznym udupavanim alebo lahkymi strojnymi mechanizmami, nad
vrcholom trubky sa nehutni az do vySky 30 cm. Pri hutneni sa musia skontrolovat jednotlivé
trubky, ¢i sa vySkovo alebo smerovo neposunuli — nebezpecenstvo ,vyplavania, pri hutneni.

Zasyp potrubia zény sa vykonava vo vrstvach proti pdvodnej zemine — pazenie sa musi po
vrstvach povytahovat pred hutnenim !!!

NajdélezitejSia oblast obsypu je 16Zko a zasyp po bokoch potrubia. L6Zko je tvorené postrannou
vrstvou (klinom) pod trubkou, odpovedajtc sedlu so stredovym uhlom 135°. Pri zhutfiovani [6Zka
sa moze pouzit len ruény dreveny alebo mechanicky mech.

Zasypavanie potrubia musi byt rovnomerné po celej dizke Useku. Musi sa vylagit narazové
zataZenie. Niveletu je nutné nepretrzite kontrolovat aj v priebehu hutnenia. Aby bolo mozné
dosiahnut poZzadovaného zhutnenia, je nutné udrzovat vykop bez vody.

Potrubie mimo vozovku:

Plati to isté ¢o vo vozovke, hutnenie bud na min. 90% P.S. alebo 70 % Ip.
Podkladové 16Zko

Dno ryhy vykopu - musi splfiovat tieto zakladné podmienky:

Dno ryhy musi byt suché. Musi byt teda vzdy odvedena alebo odCerpana dazdova, drenazna
alebo pramenita voda, ako aj pritok z netesnych potrubnych sieti. Pritoku povrchovych véd sa
musi zabranit vhodnymi opatreniami. Odvodrnovanie nesmie poskodit 16zko potrubia.
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Dno ryhy musi byt dostato¢ne tuhé a nenaruSené (napr. zubami lyZice bagru). V pripade, Ze dno
ryhy bolo poruSené je bezpodmieneéne nutné urobit opatovné zhutnenie !!!

Dno nesmie obsahovat kamene, skalu alebo iné cudzorodé latky ako drevo, korene, atd'..
Na toto dno bude realizované 16Zko uloZenia potrubia.

PP potrubie

Pod potrubim sa nachadza hutnené pieskové alebo Strkopieskové 16zko.

Vyska podkladového 16Zka: 150 mm

Pozadované zhutnenie a material podsypu je zhodny ako u obsypu potrubia.

Nie je vhodné trubky pokladat na premrznuté alebo nezhutnené 16zko. Hutnenim l6zZka nesmie
dochéadzat ku vzniku nerovnosti pripravovaného dna. V pripade zle nosnych p&d je nutné urobit
zvlasStne opatrenia pre zabranenie poklesu vykopu pre potrubie. Odporica sa vymena pody,
pouzitie geotextilii, latového rostu, Strkového [6Zka alebo pil6tového zakladu.

Material 16Zka, hutnenie a spdsob hutnenia je rovnaké ako u obsypovej zény.

Odvodnenie stavebnej ryhy

Odvodnenie vykopu — v sudrznych zeminach postaci drenaz na dne a ¢erpacej Sachte.

7 OBJEKTY NA KANALIZACII

Medzi objekty na kanalizacii patria hlavne kanaliza¢né Sachty. Tieto Sachty st navrhnuté v sulade
s STN v materialovom vyhotoveni odsuhlasenom investorom aj prevadzkovatelom kanaliza¢nej
siete. Tieto Sachty je moZno rozdelit nasledovne:

- revizne Sachty
- lomové Sachty
- s(tokové Sachty

- spadiskové Sachty

Plastové Sachty s priemerom 1,0 m

Revizne a lomové Sachty s navrhnuté plastové z polypropylénu (cela Sachta musi byt z
polypropylénu, kombinacia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Materiadl PP nesmie
obsahovat plnivo alebo recyklat. Plastova Sachta bude mat vertikalne rebrovany klenbovy kénus,
tesnenim oddilatovany betdnovy roznaSaci prstenec s poklopom od kénusu, medzisegmentové
tesnenia tesniace v horizontdlnom smere, predlZzovacie prstence 250/500/750/1000mm (nie
vinovcové predizenie) a sklolaminatové stipadla pevne zabudované uZ vo vyrobe. Napojenie
pritoku a odtoku do Sachty bude cez dvojité alebo kibové hrdlo PP s vodotesnostou min. 0,5 baru.
Sachta po zhotoveni musi byt svojou konstrukciou odolna proti pdsobeniu vztlaku pri vysokej
hladine podzemnej vody. Sachty st osadené na potrubi vo vzdialenosti max. 50 m.

Plastové Sachty s priemerom 0,6 m

V niektorych pripadoch boli z dévodu nedostatoéného priestoru na osadenie Sachiet navrhnuté
plastové Sachty s priemerom DN 600.

Sweco Hydroprojekt a.s. 9 (18)

| CISLO ZAKAZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHIVNE CiSLO: 004073/19/3 REVIZIA: 0




U
SWECO ﬁ

D.2.1 Technicka sprava

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa
Zmeéna ¢. 1

RD

Skladaju sa z plastového (PP) dna, prediZzenia Sachty o potrebn( dizku (hladké plastova triba
DN 600) a dvoch variant uloZenia poklopov — s beténovym roznaSacim prstencom alebo
s plastovym teleskopom. Podla umiestnenia a zatazenia sa mbzu v obidvoch pripadoch
kombinovat s beténovym alebo liatinovym poklopom.

Betdnové Sachty s priemerom 1,0 m

Realizovat sa budld zo Zelezobetonovych Sachtovych prefabrikovanych dielov, ktoré sa budu
ukladat na prefabrikované (v pripade potreby aj monolitické) Sachtové dna s vndtornym
priemerom 1000 mm. NajvrchnejSia prefabrikovana skruz bude prechodova — kénickd, na fiu sa
osadia vyrovnavacie prstence a vstupny poklop s priemerom 600mm. Kyneta Sachiet bude
vytvorenda kameninovym zliabkom, nastupnica bude beténova s naterom.

Vodotesnost Sachiet je zabezpe€end gumovym tesnenim vkladanym medzi jednotlivé
prefabrikované prvky.

Sachty sa z vonkajSej strany natrd izoladnym naterom proti zemnej vihkosti. Vstup do Sachiet
budu zaistovat stupadla - najvrchnejSie je kapsové stipadlo v prechodovej kénickej skruzi, dalSie
stupadla v prefabrikovanej ¢asti vstupného komina budu ocelové s polyetylénovym potahom a
tvarom upravenym proti ukiznutiu.

Pri osadeni kanalizaénych stipadiel sa musia dodrzat zasady podla §19 ods.4 vyhl. SUBP
€.59/1982 Zb. a ¢l. 38 STN 743282.

V Sachtovych prefabrikovanych dnach sa pri vyrobe osadia Sachtové vlozky (priechodky), ktoré
zabezpecia vodotesné spojenie kanalizacného potrubia so stenou kanalizacnych Sachiet.

Pri rektifikacii poklopov na Urovefi vozovky sa mézu pouzit prefabrikované vyrovnavacie
prstence.

Na vozovkach a miestnych komunikaciach (chodniky) budd poklopy umiestnené v Grovni terénu,
mimo komunikéaciu (zel. pasy, zahrady atd.) budd poklopy vy€nievat 0,1 m nad terén, na poliach
budu vyénievat 0,5 m nad terén a budi ozna¢ené smerovou tycou.

Atypické Sachty

Spédiskova Sachta - vacSie vyskové rozdiely napojenia jednotlivych stok ako 0.60 m sa rieSia
pomocou typovych spadiskovych Sachiet. Ide o typové Zelezobetdénové kruhové Sachty priemeru
1,0 m, napojenie vysSie ulozZenej stoky je rieSené pomocou spadiskové sustavy rur pred
napojenim do Sachty. Ide o atypicky delici kus z PP, kde rira DN200 spada kolmo nad Groven
dna Sachty a je zadstena asi 150 mm nad dno Sachty. pri vac¢Sich prietokoch bude prebyto¢na
voda prepadat priamou rirou, ktord je zaustena do steny Sachty s presahom 50 mm. Po osadenie
rdr a kotvenia bude tato zostava obetonovana betonom C25/30 XC2 s minimalnim krytim rar 200
mm.

Vzorové vykresy Sachiet su prilozené v prilohe D.4.

8 ULICNE VPUSTI

V tejto stavbe je rieSené odvodnenie komunikacii len vtakom rozsahu, aby bol zachovany
jestvujici stav odvodnenia komunikacii.

Nové uliéné vpusti budd vybudované na dazdovych stokach D2, D2a, D2b a D2c.

Jestvujlce vpusti, ktoré nebudd dotknuté stavbou a zostanu vo funkcii, budd znovu napojené na
novl dazdovu kanalizaciu. Vpusti v bezprostrednej blizkosti vykopu budd znovu napojené od dna
vpusti, vzdialenejSie vpusti budu prepojené vo vlastnom vykope.
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Pocet prepojenych jestvujacich uliénych vpusti: 11 ks
Celkova dizka odbogiek k UV: 25 m

V pripade, Ze vpust bude dotknuta vykopom kanalizacie alebo vpust ma dnes vyvod na ind stranu
ako po napojeni do novej kanalizacie, je navrhnuta nova uli¢na vpust.

Novym napojenim uli€énych vpusti bude obnoveny jestvujici stav odvodnenia komunikéacie.

Nové uliéné vpusti (rozsah vid vySSie) a odbocky k tymto vpustiam su rieSené podla nasledujtcich
zasad:

1. Nové uliéné vpusti st navrhnuté z prefabrikovanych beténovych dielov
2. Uliéna vpust musi mat na dne priestor na zachytenie piesku a inych splavenych necistot. Ulicna
vpust je vybavena zachytnym koSom.

3. Pripojenie na stoku je cez zapachova uzavierku (sifon)
4. DN pripojky bude 150 mm - material PP

5. Zakrytie Zelezobetdnovej €asti bude vyhotovené v Urovni terénu liatinovou mrezou 500 x 500
mm
6. Napojenia odtokového potrubia na Zelezobeténovu ¢ast musia byt vodotesné

7. Rozmiestnenie uli¢nych vpusti je dané jestvujacim rozsahom odvodnenia
8. Napojenie ul. vpusti na uliénd stoku je mozné zasadne mimo Sachtu tak, aby umozrfiovalo
plynulé odvedenie dazdovych véd

Pre potreby rozpodtu bolo uvazované:

Celkovy pocet novych uli¢nych vpusti: 16 ks
Celkova dizka odbogiek k UV: 43 m

Niveleta potrubia

Priebeh nivelety potrubia pre napojenie uli¢nej vpusti je dany vySkou napojenia na kanalizac¢nu
stoku a na uliénd vpust. Potrubie bude od napojenia na dazdovu vpust trvale klesat, pokial
mozno v jednotnom spade. Spad celej pripojky je mozno upravit podla skuto¢ného stavu.

9 KANALIZA CNE ODBOCKY

Bolo uvazované nasledovne:

Material potrubia a tvarovky:

PP (SN 8) — PInostenna — DN 150 (200)

150 ks DN 150 a 10 ks DN200

celkom 160 ks odbociek

dizka 1 odbo&ky: 7 m, t.j. celkova dizka odbogiek: 1120 m
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10 POVRCHOVE ODVODNOVACIE PRVKY

Povrchové odvod nhovacie prvky — uzavreté

Na uliciach budd pozdiz cesty poloZené uzavreté povrchové odvodiovacie prvky.
Uzavreté Zlaby budi vyspadované k jednotlivym dazdovym kanalizaciam a budd zaistené do

betdnovej Sachty. Systém bude doplneny odtokovymi vpustami a ¢elnymi stenami.
Pre vysSie uvedeny objekt boli, s ohladom na jeho Gcel vyuzitie, zvolené Zlaby a kryty s tymito

parametrami.

Technické parametri navrhnutych zlabov

Navrhnuty systém Typ 400

Materidl Betdn vystuzeny vldknami

Dizka 1000 mm

Vnuatorn4 Sirka 400 mm

VonkajSie Sirka 490 mm

Vnuatorna vyska 415 mm

VonkajSie vyska 540 mm

Hmotnos t’ 246 kg

Materiél ramu Z Fabu Pozinkovana ocefl

Celkova d izka zFabov 1246,5m
Technické parametri krytu zlabov

Trieda zat'azenie D400 kN

Druh Strbinovy

Material liatina

Rozmery vtokovych otvorov 3x120/20 mm

Vyska rostu 40 mm

Sirka rostu 477 mm

Hmotnos t’ krytu 25 kg

11 UPRAVY STAVBOU DOTKNUTYCH PLOCH

Vrstva konecénej Upravy

1) Plochy vozoviek ( Il. triedy aj miestne)

Tieto prace budu vykonané az na zaver stavby po vacSich ucelenych €astiach. Do doby

vykonania tejto konecnej Upravy vozoviek bude tato vrstva az po Uroven jestvujuceho terénu
provizérne nahradend recyklatom (vid doCasna Uprava vozovky). Do¢asna Uprava sa vykona
ihned po uloZenie kanalizacného a vodovodného vedenia v Sirke vykopu. Toto opatreni je
navrhnuté z dévodu zachovania obsluznosti ulic po dobu vystavby.
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Doc¢asna Uprava vozovky
asf. obalové kam. s pridanym recyklatom ACO11 hr. 50 mm

Spojovaci postrek (0,5 kg/m2)

Asfaltovy betdn ACL16 hr. 70 mm
Asfaltovy betdn ACP22 hr. 80 mm
Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm hr. 120 mm
Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm hr. 180 mm
Celkova hrabka vozovky hr. 500 mm

Pre spéatny zasyp nie je mozné pouZzit vykopovy material.
Hutnenie zasypu vykopov min 96 % P.S.
Unosnost plane pod vozovkou 45 MPa.

Pred vykopanim asfaltovej Upravy vozovky budld vykonané statické zataZovacie skusky
zhutnenia plane pod vozovkou. PoZzadujeme dodrzat modul pretvarnosti Eger 2 — 2,5 MPa.

Pred zhotovenim kone¢ného Zzivicného krytu bude obrusna vrstva nahradena vrstvou AR
v celkovej hribke 120 mm av pripade nedostatocného zhutnenia zasypu po uskutocneni
docasnej Upravy a nasledného sadania v ¢ase medzi docasnou a konec¢nou Upravou, bude
pokles rieSeny dalSou Ziviénou Upravou na naklady investora.

Komunikacie a chodniky budd opravené do pdévodného Sirkového a vysSkového usporiadania.
Priecne usporiadanie a odvodnenie zostane jestvujuce. Material krytu komunikacii je navrhnuty
rovnaky ako je sucasny stav.

Obnova asfaltovych komunikacii je navrhnuta v dvoch skladbach, podla zatriedenia
komunikacie. Cesta Il. triedy je navrhnuta s odliSnou konsStrukciou ako miestne komunikacie.

Napojenie na jestvujucu konStrukciu

Pri vykopovych pracach mézu byt naruSené kraje susedné jestvujace konstrukcie vozovky. Tieto
porusené Casti musia byt odstrdnené. Napojeni novej konstrukcie na jestvujicu konstrukciu
bude vykonane odstupniovanim konsStrukénych vrstiev s presahom loZznej ziviénej vrstvy 500
mm na obe strany ryhy. V pripade, Ze ostane od kraje ryhy ku krajnici velmi mala plocha a
bude hrozit odtrhnutie zvySku sucasnej konstrukcie vozovky bude vykonana oprava konstrukcie
az k hrane komunikécie.

Napojenie krytu bude vykonane zarezanim Skary a zaliatim plasticko - elastickou zalievkou.

Komunikacia II. triedy

Stavbou kanalizacie nebude dotknuta cesta €. 11/507 (Zilina — Byt¢a)

Miestne komunikacie

V rdmci obnovy komunikacii budd opravené rbdzne typy miestnych komunikacii rozliéného
Sirkového usporiadania.

Komunikacie budd obnovené do pévodného stavu z rovnakého materialu.
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Obnova miestnych komunikacii bude vykonana v konst rukcii

Asfaltovy betdn ACO11 50 mm
Spojovaci postrek (0,5 kg/m2)

Asfaltovy betdn ACL 16 50 mm
Asfaltovy betdn ACP16 70 mm
Infiltraény postrek (0,7 kg/m2)

Strkodrt SD 180 mm
Strkopiesok SD 200 mm
Celkova hrabka vozovky hr. 550 mm

Asfaltovy koberec bude pred vykopom ryhy odfrézovany v celej Sirke komunikacie na skuto¢nou
hribkou jestvujlcej ziviénej vrstvy.

Miestna komunikacia bude v termine ukoncenia zvlaStneho uzivania odovzdana protokolarne
spravcovi miestnych komunikacii.

2) Zelené plochy (travniky, zahrady atd’.)
Bude urobené spatné ohumusovanie zelenych pléch a budu osiate tieto plochy travou.

Plochy pre zaloZenie travnika budd zbavené stavebného odpadu, necistdt a zbytkov buriny a
bud( podla potreby upravené kultivatorom a branami.

3) Pole
Spatné rozprestretie ornice 300 mm a zoranie.
4) Ostatné

Dalej budu uvedené do pévodného alebo lepSieho stavu objekty, ktoré boli po$kodené stavbou.
Ide hlavne o ploty, mary, vjazdy atd.

Plochy vozoviek- obnova

| DAZDOVA KANALIZACIA | 2050 m? |

Dopravné zna €enie

Sucastou obnovy komunikacii bude obnova jestvujliceho vodorovného znacenia v Usekoch
dotknutych vystavbou.

12 RUSENIE DAZDOVEJ KANALIZACIE

Stévajuci kanalizacia odvadza dazdovou vodu zo zaujmového Uzemi a v €asti Useku trasy vede
ako zatribeny bezmenny potok. ZruSenie prelozenych dazdovych stk bude vykonané
prednostne vytiahnutim starej kanalizacie vratane Sachiet zo zeme. Tento spésob zruSenia stok
bude uplatneny v pripade, ked jestvujica stoka zasahuje do vykopu pre novu kanalizaciu alebo
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ked sa kanalizacia vyskytuje v bezprostrednej blizkosti tohto vykopu. Potrubné ¢asti a zvySky
Sachiet budu odvezené na skladku.

Tam, kde nie je mozné uvazovat s vytiahnutim potrubia zo zeme, budul ruSené stoky zaplnené
inertnym materialom (popoléek-cementom alebo chudym beténom). V tychto pripadoch bude
vrchna &ast reviznych Sachiet 1,5 m pod terénom odburana (poklop, vyrovnavaci prstenec a
prechodova skruz) a vnutro Sachty zaplnené Strkopieskom do Urovne terénu. Terén bude
uvedeny do pdvodnej nivelety a do pévodného stavu.

RusSenie daz d’'ovej kanalizacie (zatriubeny potok)

DN 300 | DN 400 | DN 500 celkom
vyburanie 101.5 452.6 72.7 626.8
zaplnenie 49.2 95 144.2
celkem 150.7 547.6 72.7 771
RuSenie Sachiet:
vybulranie 20 ks
zaplnenie 5ks

13 PODZEMNE A NADZEMNE VEDENIA INZ. SIETI

V pripade, ak pri vystavbe déjde ku kolizii navrhovanej kanalizacie s jestvujacimi
inzinierskymi sietami a nebude mozné dodrzat STN 73 6005 — Priestorové usporiadanie vedeni
technického vybavenia, resp. budd prekazat vo vystavbe kanalizacie, bude potrebné v ramci
vystavby kanalizacie ich preloZzit. Nakolko v PD suU jestvujlce siete zakreslené len orientacne, po
presnom vytyéeni v teréne a overené sondami budl spresnené navrhované dizky a dimenzie
prekladanych sieti, resp. nutnost ich prelozky. Prelozky inzinierskych sieti si obsahom
objektu SO 5-5.7.

Pri krizovani, resp. sibehu navrhovanej splaskovej kanalizacie s podzemnymi IS a ich pripojkami
musia byt dodrzané miniméalne odstupové vzdialenosti vonkajSich stien potrubi v zmysle STN
736005, a to

inZ.siete krizovanie (m) subeh (m)
- silové kable 0,3-0,5 0,5
- telekom kable 0,2 0,5
- vodovod 0,1 0,6
- plynovody 0,5 1,0

Podzemné vedenia su v PD zakreslené len orientaéne podla podkladov, ktoré poskytli ich
maijitelia ¢i prevadzkovatelia. Preto pred zahdjenim vykopovych prac je nutné vytyéenie tychto
sieti od ich majitelov, resp. prevadzkovatelov priamo na stavenisku, toto plati i pre nezakreslené

inzinierske siete.

Vykop v blizkosti jestvujacich inZinierskych sieti vid kapitola 5 tejto spravy.

14 SKUSKY VODOTESNOSTI

Skaska vodotesnosti potrubia sa vykona podla zasad a kritérii uréenych normou STN EN 1610

v celom rozsahu a dizke potrubi.
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15 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii stavby je dodavatel povinny dodrziavat vSetky normy a predpisy platné pri realizacii
zemnych prac a konstrukcii vyplyvajice z vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, pokyny BOZ pri praci vo
vodohospodarskych objektoch. Dalej je potrebné dodrziavat podmienky prislusnych organov a
organizacii, ktoré su zrejmé z dokladovej ¢asti projektu.

Pocas vystavby budi reSpektované vSetky jestvujuce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je
potrebné investorom stavby pred zahajenim zemnych prac vytycit.

Neoddelitelnou sucastou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zasada dosledného
dodrziavania Cistoty a poriadku na pracovisku. Chodniky a prilahlé komunikéacie budu pravidelne
denne Cistené.

Pocas vystavby kanalizacie je dodavatel povinny zaistit bezpeéné premostenie ryh v chodniku
lavkami pre peSich. VSetky vykopy musia byt opatrené bezpeénym ohradenim, prisluSnym
dopravnym znacenim a po zotmeni osvetlené.

V miestach, kde trasa kanalizacie je vedena v blizkosti, resp. krizuje elektrické vedenia (vzdusné

aj podzemné ) je potrebné urobit bezpecnostné opatrenia v stlade s prisluSnymi predpismi, alebo
elektricky prad vypinat.

Suvisiace pravne a iné predpisy:

Vyhlaska SUBP a SBU 6.111/1975 Zb. v zneni vyhlasky €.483/1990 Zb., o evidencii a registracii
pracovnych Urazov a o hlaseni prevadzkovych nehdd (havarii) a porach technickych zariadeni

Zakon ¢.20/1996 Zb., vzneni zakona SNR ¢.96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie [udu
a zakonné opatrenia SNR ¢.305/1992 Zb.

Vyhlaska MZd €.45/1996 Zb., o vytvarani a ochrane zdravych zZivotnych podmienok

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva SSR ¢€.17/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivymi
Gginkami hluku a vibracii

Vyhlaska Ministerstva stavebnictva ¢.77/1965 Zb. o vycviku spdsobilosti a registracii obsluh
stavebnych strojov

Zakon ¢€.53/1975 Zb. o pokutdch za poruSenie pravnych predpisov o vytvarani a ochrane
zdravych Zivotnych podmienok

Vyhlaska SUBP &.59/1982 Zb., v zneni vyhlasky &.484/1990 Zb., ktorou sa uréuju zakladné
poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Smernice — zavazné opatrenie ¢€.17/1990 Vestnika MZd SSR o posudzovani zdravotnej
spbsobilosti na pracu (reg. v Ciastke 24/1970 Zb.) v zneni Smernice MZd SSR z 15.dec.1971
(reg. v Ciastke 13/1972 Zb.).

Smernica MLVH SSR €.7200/4/221/1983 pre poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (a Podnikové regulativy o poskytovani OOPP pracovnikom)

Zbornik vybranych predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vodohospodéarskych
organizéaciach z r.1990 a jeho Dodatok ¢€.1 z januéra 1993

Vyhlaska SUBP a SBU &£.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach (nahradza Bezpecnostné predpisy B1 az B6).

Nariadenie vlady SR

€. 159/2001 o bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov

€.201/2001 o min. bezpecénostnych poziadavkach pracoviska
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¢€.204/2001 o min. bezpecnostnych poziadavkach pri praci s bremenom
€.247/2001 o min. bezpecénostnych poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami
€.396/2006 o min. bezpecénostnych poziadavkach na stavenisko

€.504/2002 o podmienkach poskytovania ostatnych ochrannych prostriedkov

16 ODPADY

16.1 ODPADY, VZNIKAJUCE PRI VYSTAVBE

Katalég. | Nazov druhu odpadu Kategoéria Kéd zhodnotenia/
Cislo zneSkodnenia *)
odpadu
170101 |betén (@) D1
170204 | Sklo, plasty a drevo obsahujice nebezpecné N D1
latky, alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami
170302 | bitdmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 O D1
170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (@) D1
170506 |Vykopova zemina ina ako uvedend v 170505 ®) D1
170904 |zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné (0] D1
ako uvedené 170901, 170902 a 170903
170409 |Kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi N D1
latkami
200301 | Zmesovy komundlny odpad o] D1/D10

Kad zhodnotenia / zneSkodnenia je uvedeny v zmysle prilohy €.2 a €.3 k zakonu ¢&islo 223/2001
Zb. z. v zneni neskorSich predpisov.

Vysvetlivky:

*) V pripade uvedenia viacerych kédov v texte oddelenych lomitkom zavisi vybrany spdsob
zhodnotenia, alebo zneSkodnenia napr. od dostupnosti konkrétneho zariadenia, od platnych
miestnych nariadeni vztahujucich sa k nakladaniu s komunalnym odpadom, od fyzikalnych
vlastnosti odpadu (kvapalny, tuhy)

16.2 ODPADY VZNIKAJUCE PRI PREVADZKOVANI SPLASKOVEJ

KANALIZACIE
Katalég. | Nazov druhu odpadu Kategoria Kéd zhodnotenia/
cislo zneSkodnenia
odpadu
200306 | Odpad z Cistenia kanalizacie O] D1

V zmysle vyhl. MZP SR. &. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizacia odpadov a Katalogu
odpadov uvadzame odpady vznikajuce pri vystavbe a prevadzkovani stokovej siete.
Spdsob vyuzitia resp. zneSkodnovania uvedenych odpadov
- Odpady vzniknuté pri vystavbe budl umiestnené v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001
Zb. na skladkach pre nie nebezpeény odpad zabezpe&enej investorom stavby. Cast
materidlu (beton, bitimenové zmesi) méze byt pri vhodnej technoldgii recyklovana
v stavebnej vyrobe.

Sweco Hydroprojekt a.s. 17 (18)

| CISLO ZAKAZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHIVNE CiSLO: 004073/19/3 REVIZIA: 0




U
SWECO ﬁ

D.2.1 Technicka sprava

Povazsky Chimec — stokova siet — Zmena stavby pred dokonéenim — Il.etapa
Zmeéna ¢. 1

RD

Odpady vzniknuté pri prevadzkovani kanalizacie spolu sCS budd vyuZivané resp.
zneSkodnované nasledovne: po kratkodobom uloZeni pri zdroji budd nasledne odvazané na
skladku uréenu investorom.

17 ZAVER

Pred zahajenim vykopovych prac je dodavatel povinny zaistit vyty€eni vSetkych jestvujdcich
inzinierskych sieti ich spravcami tak, aby nedoSlo kich poSkodeniu, resp. Urazu. V pripade
pochybnosti je potreba overit polohu dotknutych sieti ruéne kopanymi sondami. VSetky stavebné
a slvisiace prace budu prevadzané podra prislusnych predpisov a noriem. Pokial déjde behom
stavby k akymkolvek zmenam oproti projektové dokumentécie je dodavatel povinny informovat
o tychto skuto¢nostiach investora a projektanta.

Pred vlastnou stavbou kanalizicie je nevyhnutne nut  né overi t’ jestvujice vySkové pomery,
aby boli vstupné Udaje a vySkové rieSeni inkriminov anych miest potvrdené !l

TaktieZ upozoriujeme na nutnost presného dodrZiavania predpisaného sklonu potrubia, pretoze
aj zdanlivo nepatrné zmensenie sklonu (hlavne pri navrhovanych minimalnych spadoch) zapricini
zmenSenie kapacity, zniZenie rychlosti v potrubi atym sposobi hydraulické problémy. Je
potrebné dodrziavat niveletu potrubia aj v absolitnych nadmorskych vySkach, priom pri
vySkovom osadeni je potrebné napajat sa na pevné vySkové body, ktoré zriadil spracovatel
geodetickych podkladov.

Dodavatel stavby je pri prevadzaniu stavby povinny zohladnit poziadavky u¢astnikov stavebného
riadenia — pokial vo vydanom stavebnom povoleni nie je uvedené inak.

U stavby sa uvaZzuje s polroénou skdSobnou prevadzkou. Postupné preberanie Casti stavby sa
dohodne na zaklade rokovani medzi investorom a dodavatefom

V Brne, marec 2019 vypracoval: Ing. Marek Libosvar
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