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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 ÚDAJE O STAVBE  

a) názov stavby:  Považský Chlmec – stoková sieť –  Zmena stavby pred dokončením – 
II.etapa 

 Zmena č.1 
 
b) miesto stavby:  Žilina, mestská časť Považský Chlmec, Žilinský samosprávny kraj,  
   katastrálne územie Považský Chlmec [849031], Strážov [858897] 
 
 

1.2 ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI 

  
Objednávateľ / Investor:  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
 
adresa sídla:  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika                                     
 
Štatutárny orgán:   osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:        

Ing. Tatiana Štrbová, predsednička predstavenstva 
Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva 

 
vo veciach technických:  Ing. Jozef Lučivňák, investičný riaditeľ 
 

IČO:                                        36672297 
DIČ:                                        2022238900 
IČ DPH:                                  SK2022238900   
Číslo telefónu / číslo faxu:    421 41 707 17 11 / 56                           
E-mailová adresa:                  r_sekretariat@sevak.sk 
 
 
 

1.3 ÚDAJE O ZHOTOVOTEĽOVI DOKUMENTÁCIE 

Názov (obchodná firma): Sweco Hydroprojekt a.s. 
 Divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno 
 IČ: 26475081 

brno@sweco.cz 

www.sweco.cz 
 
 

Meno číslo  kód  obor (špecializácia) autorizácia 

Zodpovedný projektant vodohospodárskej časti 

Ing. Karel Hurt 1102115 IV00 
stavby vodného hospodárstva a krajinného 
inžinierstva 
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1.4 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV  

1. ŠUBJAK, Ivan. POVAŽSKÝ CHLMEC – kanalizácia, geodetické zameranie a 

domeranie,11-2015, 03-2016, 08-2016, 2017  

2. GEODETICCA, s.r.o. Digitálny model terénu, 07-2015 

3. ŠUSTEK, Milan. Inžiniersko-geologický prieskum. 09-2015 

4. SOUČEK, Luboš. Aquatis a.s., Inžinierskogeologická rešerš, 04-2016 

5. SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Hydrologické údaje  

(náhradné intenzity dažďov pre mesto Žilina s periodicitou p=0.5, p=0.2 a p=0.1, doby 

trvania 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 90 a 120 minút) 

6. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Technické podklady od vodného 

toku Váh 04-2016 

7. ŠUBJAK, Ivan. Digitálne katastrálne mapy, 11-2015  

8. OPENSTREETMAP FOUNDATION, online mapy,  

dostupné z WWW https://www.openstreetmap.org 

9. SAŽP, Základná topografická mapa 1:10000 (WMS),  dostupné z WWW 

(http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/) 

10. Mestský úrad v Žiline, Návrh územného plánu mesta Žilina (údaje o výhľadovom počte 

obyvateľov) 

11. Hydroprojekt CZ a. s., OZ Brno. Považský Chlmec - Stoková sieť, Dokumentácia pre 

stavebné povolenie, 05/2009 

12. Sweco Hydroprojekt a. s., Divize Morava. Považský Chlmec – stoková sieť –  Zmena 
stavby pred dokončením, Realizačná dokumentácia, 08/2016 
 

13. VODNÍ STAVBY. o.p. Praha. Skupinový vodovod Nová Bystrica - Čadca - Žilina, 

IV.stavba - obj.103 Privádzač Chlmec - Závodie, 2.časť - Shybka pod Váhom, (archív 

SEVAK – 04-2016) 

14. PITOŇÁK, Martin. DAQE Slovakia s.r.o., „Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina – Považský 

Chlmec, od ul. Pod skalkou s napojením na existujúci chodník“ 02-2016 

15. BURIAN, Ján. „URBANISTICKÁ  ŠTÚDIA POV. CHLMEC – PREDNÝ LÁN“ (2014) 

16. Podklady od prevádzkovateľov existujúcich inžinierskych sietí, 1Q-2016 

17. Závery z jednaní so zadávateľom, správcovia IS a orgánov SS 

18. Rekognoskácia terénu a miestna prehliadka dotknutého územia 

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  

Táto projektová dokumentácia rieši v súlade s platným územným plánom mesta Žiliny výstavbu 
novej splaškovej kanalizácie v prímestskej časti Žiliny – Považského Chlmca. Navrhnutá 
kanalizácia bude slúžiť pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z Považského Chlmca do 
kanalizačného systému Žiliny – Budatína, s následným čistením odpadových vôd na SČOV 
Žilina.  
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Predložený návrh bezpečného odvedenia splaškových vôd na SČOV Žilina rešpektuje miestne 
priestorové pomery a celkovú koncepciu  odkanalizovania mesta Žiliny.  

V súlade s touto koncepciou je navrhnutý oddelený systém kanalizácie, ktorý je napojený na prvú 
etapu výstavby kanalizačné siete, ktorá prečerpáva splaškové vody cez rieku Kysucu do verejnej 
kanalizačnej siete mesta Žiliny.  

Predmet PD: 

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je súbor opatrení, ktoré umožnia komplexné 
odvedenie splaškových vôd zo zastavaných častí Považského Chlmca s možným výhľadovým 
rozšírením pre rozvojové lokality.  

Súbor týchto opatrení (Predmet PD) obsahuje: 

 Gravitačná splašková kanalizácia (potrubie DN 250, 300) 

 Dažďová kanalizácia (potrubie DN 300, 400, 500, 600) 

 Líniové odvodňovacie prvky (uzavreté, priečne žľaby) 

 Nevyhnutné preložky inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, sledovací kábel) 

 

2.1 DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA ALEBO CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

V záujmovom území predmetnej stavby sa okrem ochranných pásiem okolo inžinierskych sietí 
ďalej nachádzajú tieto ochranné pásma: 

- ochranné pásmo štátnej cesty č.II/507 (Žilina-Bytča)  

- ochranné pásmo vodných tokov: Kysuca, Váh 

Stavba sa nedotýka chránených oblastí. 

 

Považský Chlmec sa nachádza na pravom brehu rieky Kysuca, pred jej vyústením do Váhu. 
Nachádza sa v zúženom priestore medzi výbežkami Javorníkov a samostatne vystupujúcim 
vrcholom Chlmca (tzv. Kysucká brána). Z východnej strany tečie rieka Kysuca, od ktorej je 
mestská časť chránená ochrannou hrádzou. Váh tečie až za vrcholom Chlmca, kde sa vlieva do 
vodnej nádrže Hričov, ktorá oddeľuje mestskú časť Považský Chlmec zo západnej strany.  

Pri realizácii objektov bude nutné zohľadniť jestvujúce inžinierske siete a objekty z hľadiska ich 
ochranných pásiem a práce v nich.  

 

2.2 INŽINIERSKO – GEOLOGICKÝ PRIESKUM 

■  Inžiniersko-geologický prieskum vykonal ing. Milan Šustek, Rajecká cesta 32, 010 29 Žilina, 

Štefan Hudec – GEOVRTY, U čepelov 567,  013 05 Belá, zodpovedný riešiteľ RNDr. Ružena 
Rybáriková – GEORA, Mudrochova 908/1, 015 01 Rajec. 
 

2.2.1 GEOMORFOLOGICKÁ A GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

Podľa geomorfologického členenia SR (E.Mazúr, M. Lukniš, 1986) patrí záujmové územie do 
Fatransko-tatranskej oblasti - Žilinská kotlina a Rajecká kotlina.  

Klimatické pomery 

Posudzované územie je z klimatického hľadiska v rámci Slovenska charakterizované ako mierne 
teplá oblasť. Podľa klimaticko – geografického zaradenia patrí do regiónu: 
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- mierne teplý s chladnou alebo studenou zimou, dolinový 
Priemerné januárové teploty sa pohybujú medzi – 3,8 až 5 ºC, júlové 16 – 17,2 ºC. Významným 
klimatickým znakom záujmového územia je malá veternosť s prevládajúcim vetrom severných až 
západných smerov.  

Množstvo zrážok všeobecne stúpa s nadmorskou výškou. Posudzované územie patrí medzi 
dlhodobo pozitívnu oblasť – suma zrážok v priebehu roka i počas vegetačného obdobia je vyššia 
ako potenciálny výpar z územia. Centrálna kotlinová oblasť je už však na rozhraní vyrovnanej 
bilancie a počas vegetačného obdobia má i zápornú bilanciu (až do 60-80 mm vlahy). Väčšina 
územia má počas vegetačného obdobia prebytok vlahy 50 – 150 mm. Priemerný ročný úhrn 
zrážok je 750 – 900 mm. Potenciálny výpar na území sa pohybuje ročne v rozmedzí 450 – 600 
mm. 

Snehová pokrývka v našom záujmovom území trvá v priemere 70-90 dní, s hrúbkou snehu 25 – 
150 cm. 

Podľa STN 73 1001 je hľbka premŕzania v týchto oblastiach hpr = 0,80 m. 

 

Geologické pomery 

Územie obce sa nachádza v sútokovej oblasti Váhu a jej pravostranného prítoku – Kysuce. 
Oblasť náleží k Považskej kotline pri južnom úpätí Javorníkov, ktoré sem zasahujú od severu. 

Predkvartérne podložie je tvorené stredne kriedovými (druhohornými) horninami – bridlicami, 
slínovci a pieskovci. Ty vystupujú až na povrch vo strmom svahu v priestore archívnych vrtov č. 
7 až 10, poprípade sú v hĺbke 1,8 – 5,0 m – nepravidelne. Ílovce sú v pri povrchovej vrstve 
zvetrané v pevný – tvrdý íl, poprípade drobivé a úlomkovito rozpadané – mocnosť zvetraní cca 2 
m (3. a 4. trieda ťažiteľnosti hornín).  

Kvartérne zeminy – sú pôvodu deluviálneho (na údolnom svahu) a fluviálne – naplaveniny vo dne 
údolia. 

Deluviálne zeminy – svahové hliny ílovité o mocnosti 1-4 m, obsahujú i úlomky ílovcov 
a pieskovcov. Konzistencia – tuhá a pevná, 3. triedy ťažiteľnosti. 

Fluviálne sedimenty – jedná sa  predovšetkým o nesúdržné zeminy – štrky drobné a kamenité – 
s valouny priemeru 3-25 cm, výplňou medzier piesčitou. Sú stredne ulahlé – ulahlé, dobre 
priepustné (kf orientačne 1.10-3 m/s). Na povrchu štrku sú uložené povodňové hliny a íly piesčité, 
tuhé – i s organickou prímesou, poprípade polohy piesku hlinitého. Mocnosť tejto vrstvy väčšinou 
nepresahuje 1 m – výnimkou je miesto sondy č. 12 (hlina mäkká do 3,8 m). 

Navážky – v zástavbe sú súvisle vyvinuté, mocnosť najčastejšie do 1 m, výnimočne medzi 2 a 3 
m. Tvorené sú väčšinou hlinou s premenlivou prímesou úlomkov kamene a stavebných 
materiálov. 

Technický záver tohto I-G prieskumu 

Zemné práce budú robené v navážkach a hlinách ílovitých – do hĺbky 1-2 m pod terénom, hlbšie 
potom môžeme očakávať zeminy nesúdržné – a to piesky a štrky piesčité.  

V juhovýchodnej, východnej a severovýchodnej časti obce sa dá predpokladať väčšia mocnosť 
súdržných zemín – v rozmedzí 2-4 m, príp. na svahoch je možné odkrytie i druhohorných hornín-
zvetraných ílovcov  a pieskovcov.  

Podzemná voda – prieskumnými vrty nebola do hĺbky 3 m väčšinou zastihnutá.  Podzemná voda 
môže byť zasiahnutá výkopmi hlbokými 3,5-4,5 m. Podzemná voda výšky – v rozmedzí 2-3 m – 
bola popísaná len vo vrtoch stôk v okolí ul. Požiarnická (vrt 6) – stoky A2b+A3d, v okolí ulice Na 
hôrke (vrt 7) – stoky A2e+A2, v okolí ulice Na Majerisku (vrt 9) – stoka A2 a v okolí križovatky 
Nová x Bytčianska (vrt 2) – stoka B1. 

Zabezpečenie výkopov – pri hĺbke do 3,0 m v súdržných zeminách sa môže použiť paženie 
rozpažené s medzerami, inak je vhodné plnostenné paženie – napr. pažiace boxy (v cestách 
s dopravou, nesúdržné zeminy, zavodnenie).  
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Odvodnenie výkopu – v súdržných zeminách postačí drenáž na dne a čerpacie jamy, 
v nesúdržných odporúčame pridať aj hydrovrty – po 20 m pre zníženie hladiny vo výkope do 1m. 
Je nutné uvažovať s vyšším čerpaným množstvom – do 5l/s. Dĺžka hydrovrtu – aspoň 4 m pod 
dnom výkopu – tzn. cca 8 m.  

Vyťažené nesúdržné zeminy – štrky- je možné použiť ku spätnému zásypu výkopu pod vozovkou.  

Ťažitelnosť zemín – podľa STN 73 3050: 

3.trieda  - 80% hlina, íl, štrk, eluvium slínovca 

4. trieda – 20 % tvrdý íl (eluvium), piesok pod vodou, kamenné navážky 

 

3 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ 
SÚBORY 

3.1 STAVEBNÉ OBJEKTY 

Název SO Označenie 

SO 5 - 5 Splašková kanalizácia 

SO 5 - 5.6 Dažďová kanalizácia 

SO 5 - 5.7 Preložky inžinierskych sietí 

 

3.2 PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Nie je súčastí PD. 

 

4 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Stavba je podmieňujúcou investíciou rozširovania a skvalitňovania bytového fondu, rozvoja 
malého a stredného podnikania v dotknutých oblastiach, rozvoja turistiky a cestovného ruchu 
s prínosom pre celý región. V neposlednom rade stavba zvýši kvalitu životného prostredia 
obyvateľstva ochrannou povrchových a podzemných vôd. 

Výstavba kanalizácie zasiahne do celého zastavaného územia, preto má široký záber väzieb na 
ostatnú infraštruktúru územia. Trasu navrhovaných sietí kanalizácie ovplyvňujú už jestvujúce 
inžinierske siete a komunikácie. 
 
Predmetom tejto PD nie je: 

 Odvedenie splaškových vôd z podnikateľských subjektov  

Súvisiacimi stavbami možno uviesť rušenie jestvujúcich septikov a žúmp pri zástavbe, ktorá bude 
pripojovaná na novú kanalizáciu. Rušenie žúmp a zriaďovanie nových gravitačných domových 
kanalizačných prípojok na súkromných pozemkoch si budú hradiť jednotliví producenti 
odpadových vôd z vlastných prostriedkov.  

V priebehu stavby dôjde k poškodeniu miestnych komunikácií a stavbou dotknutých komunikácií 
II. triedy v oblasti zastavanej časti Považského Chlmca.  
Asfaltový koberec bude pred výkopom ryhy odfrézovaný v šírke ryhy s obojstranným presahom 
500 mm na skutočnou hrúbkou existujúcej živičnej vrstvy. Spätne bude kryt urobený na asfaltový 
spojovací postrek.  
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Ďalej bude nutné previesť preložky niektorých existujúcich inžinierskych sietí, ktoré z dôvodu 
výškového alebo situačného zasahujú do navrhnutého profilu kanalizácie alebo sú dotknuté 
stavebnou ryhou.  

Ďalej je nutné v priebehu stavby v úzkych uličkách počítať  s demontážou niektorých oplotení 
pozemkov. V priebehu výstavby bude zaistené náhradné oplotenie a po dokončení stavby bude 
oplotenie uvedené do pôvodného alebo lepšieho stavu.  

Časový harmonogram pôsobenia vplyvov stavby na okolité prostredie bude daný časovým 
horizontom jej realizácie v závislosti od zabezpečenia finančných zdrojov stavby. 

 

5 STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Odkanalizovanie záujmového územia bude riešené oddelenou kanalizáciou.           

Komunálne odpadové vody  budú odvedené novou gravitačnou splaškovou kanalizáciou.  

Z hľadiska spádových pomerov budú splaškové odpadové vody z oblasti gravitačne odvedené 
do ČS č.1.  

ČS č.1 bola vybudovaná v prvé etape a je umiestnená na ul. Pri Kysuci a títo vody sú napojené 
do existujúceho výtlaku pod riekou Kysuca.  

ČS č.1 zaisťuje čerpanie splaškových vôd zo všetkých oblastí Považského Chlmca cez rieku 
Kysuca do kanalizačného systému Žiliny – Budatína, s následným čistením  odpadných vôd na 
SČOV Žilina.  

Predložený projekt rieši komplexný spôsob odvedenia splaškových vôd od obyvateľstva a 
občianskej vybavenosti, tzn. umožňuje i za cenu niektorých nutných preložiek ostatných 
inžinierskych sietí gravitačné napojenie čo najväčšieho počtu nehnuteľností na splaškovú sieť.  

 
Celá investičná akcia bude zahrňovať: 

 Nová splašková kanalizácia pre obyvateľstvo a občiansku vybavenosť 

 Nová dažďová kanalizácie a povrchové odvedenie vody z komunikácií 

 Nevyhnutné preložky vodovodu, plynovodu a sledovací kábel vrátane dotknutých 
prípojok 

 Uvedenie všetkých komunikácií, po ktorých je vedená kanalizácia, do pôvodného stavu 
podľa požiadavkou správcu komunikácie v rozsahu ryhy výkopu 

 Rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí a dopojenie existujúcich uličných 
vpustí na dažďovej stoke 

 

Investičná akcia nezahrňuje:  

 Odvedenie splaškových vôd zo súkromných podnikateľských objektov 

 Celkovú opravu chodníkov (pokiaľ nie sú dotknuté stavbou)  

 Celkovú opravu komunikácií (pokiaľ nie sú dotknuté stavbou) 
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6 SPÔSOB SPLNENIA POŽIADAVIEK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV 
ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

Z hľadiska súladu s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie je potrebné zdôrazniť, že 
navrhovaná PD je v súlade s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie veľkého územného 
celku Žilinského kraja. Je pripravovaná v súlade s koncepciou územného rozvoja mesta Žilina 
danou schváleným plánom aglomerácie Žilina, ako i návrhom územného plánu mesta. 

Koordinácia stavby s plánovanou výstavbou v oblasti: 

Podľa podkladov návrhu územného plánu sa rozvojové obytné plochy nachádzajú v oblasti na 
úpätí Javorníku (pokračovanie ulica Na hôrke). 

Návrh splaškovej siete počíta s napojením týchto výhľadových plôch.  

7 POZEMKY DOTKNUTÉ STAVBOU A  VLASTNÍCKE PRÁVA K NIM 

Zoznam parciel spracováva Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

8 INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI KANALIZÁCIE 

Prevádzkovateľom splaškových kanalizačných stôk v Považskom Chlmci, vr. čerpacích staníc 
bude Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Žilina, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina. 

9 TERMÍNY ZAHÁJENIA A UKONČENIA STAVBY 

Lehota výstavby bude daná zmluvou o dielo medzi investorom a zhotoviteľom stavby. 
Stavba bude realizovaná podľa harmonogramu dodávateľskej firmy.  

10 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 

U stavby sa uvažuje s polročnou skúšobnou prevádzkou.  Postupné preberanie častí stavby sa 
dohodne na základe rokovaní medzi investorom a dodávateľom.   

 

V Brne, marec 2019     vypracovali: Ing. Marek Libosvár 

               Zdeněk Kašík                          


