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SO 5-5.7  Preložky inžinierskych sietí 

1 ÚVOD 

Do tohto stavebného objektu patrí realizácia preložiek existujúcich inžinierskych sietí, ktoré 
z hľadiska nutného smerového aj výškového vedenia navrhnutej kanalizácie (viď SO 5-5) 
zasahujú do navrhnutého profilu kanalizácie alebo zasahujú do stavebnej ryhy kanalizácie. 
Ďalej ide o úseky, ktoré by po realizácii diela nesplňovali požiadavky z hľadiska kríženia alebo 
súbehu podľa STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia. Tieto 
preložky a úpravy sú navrhnuté podľa podmienok príslušných správcov sietí.  

Z hľadiska stavby je SO 5-5.7 Preložky inžinierskych sietí ďalej rozdelený na stavebné 
podobjekty: 

- Preložky vodovodu 

- Preložky plynovodu 

2 PODKLADY 

Pri riešení kríženia navrhnutej kanalizácie boli využité všetky dostupné možnosti pre zistenie 
existujúcich inžinierskych sietí. Bohužiaľ správcovia inžinierskych sietí vo  väčšine prípadov 
nemajú k dispozícii podklady o výškovom uložení svojich sietí, a tak projektant vychádzal 
z týchto predpokladov: 

� existujúce miestne vodovody – uloženie podľa STN 

� miestne plynovody – uloženie s krytím podľa STN 

� komunikačné kabely vrátane optického kábla – uvažované uloženie podľa 
STN 

� silové kabely ( NN i VN) - uvažované uloženie podľa STN 

Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej splaškovej kanalizácie s podzemnými IS a ich 
prípojkami musia byť dodržané minimálne odstupové vzdialenosti vonkajších stien potrubí 
v zmysle STN 736005, a to                      

                                 
inž.siete križovanie ( m ) súbeh ( m ) 
- silové káble 0,3-0,5                                           0,5 
- telekom. káble 0,2                                              0,5 
- vodovod                                         0,1 0,6 
- plynovody 0,5 1,0 
 

Nakoľko v PD sú existujúce siete zakreslené len orientačne, po presnom vytýčení v teréne 
a overené sondami budú spresnené navrhované dĺžky a dimenzie prekladaných sietí, resp. 
nutnosť ich preložky. 

Situačné uloženie inžinierskych sietí: 

Trasy existujúcich inžinierskych sietí boli získané u jednotlivých správcov týchto sietí a 
zakreslené do situácií.  

Tieto zákresy je však nutné bra ť ako orienta čné a pred vykonaním zemných prác musí 
investor necha ť vytý čiť všetky podzemné vedenia jednotlivými správcami na 
objednávku. 

Pri vyššie uvedených predpokladoch je nutné predpokladať nasledujúci rozsah preložiek či 
úprav existujúcich inžinierskych sietí : 
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3 PRELOŽKY VODOVODU 

V rámci stavby splaškovej kanalizácie je nutné urobiť niekoľko nevyhnutných preložiek 
vodovodu. Tieto preložky sú navrhnuté z dôvodu priestorovej kolízie so splaškovou kanalizáciou 
alebo tieto preložky boli urobené z hľadiska dodržania STN 73 6005.  

Súčasťou preložiek bude aj doplnenie existujúcich vodovodných prípojok od nehnuteľností na 
novo umiestnený vodovod a znovu zriadenie všetkých dotknutých armatúr (hydranty, uzávery 
atď.).  

Vzhľadom ku skutočnosti, že v dobe spracovania tejto PD neboli známa hĺbky uloženia 
vodovodného potrubia, projektant predpokladal, že je vodovod uložený podľa STN 73 6005 
s krytím 1,50 m vo vozovke a cca 1,20 m v chodníkoch a voľnom teréne. Pokiaľ sa behom 
stavby ukáže, že je vodovod uložený vo väčších hĺbkach, môže sa počet nutných preložiek 
z dôvodu výškovej kolízie pri krížení s kanalizáciou zvýšiť.   

Po dobu výstavby bude zásobovanie existujúcich objektov zaistené provizórne povrchovým 
vedením vodovodu, na ktorý budú provizórne napojené všetky domové prípojky. Z tohto dôvodu 
realizácia preložky vodovodu musí byť vykonaná v mesiacoch 5-10 kalendárneho roku. 

 
Rozsah a materiál preložiek vodovodu je nasledovný: 

Názov 
preložky 

Dĺžka 
celkom 

Priemer 
potrubí Ulica 

V2 149 HDPE - D110 Hlavná 
V3 161 HDPE – D110 Horská 
V5 112.7 HDPE - D110 Zúbekova 
V6 21 HDPE – D110 Študentská 
V7 31 HDPE - D110 Fialková 
V9 173 HDPE – D110 Požiarnícka 

V11 54.8 HDPE – D90 Pomocná 
V11.1 56.8 HDPE – D160 Študentská 
V11.2 54.3 HDPE – D110 Alexyho 
V12 60 HDPE - D110 Zúbekova 

Dĺžka 
celkom 873,6 m 

  
 

Podľa potreby stavby bude v mieste preložky V3 a P2 vybudovaný provizórny vodovod z HDPE 
D110, ktorý bude uložený na povrchu terénu. Zaisťovacie betónové bloky o rozmeru 0.60 x 0.60 
x 0.3 m budú umiestené v mieste domových prípojok, lomov trasy a v maximálnej vzdialenosti 
30 m. Dĺžka provizória sa odhaduje na 97.0 m. 

4 PRELOŽKY PLYNOVODU 

NTL+ STL  plynovody sa vyskytujú v existujúcej zástavbe Považského Chlmca, ktorý je plne 
plynofikovaný. 

V rámci stavby splaškovej kanalizácie je nutné vykonať niekoľko nutných preložiek plynovodu. 
Tieto preložky sú navrhnuté z dôvodu priestorovej kolízie so splaškovou kanalizáciou alebo tieto 
preložky boli vyhotovené z hľadiska dodržania STN 73 6005.  

Súčasťou preložiek bude aj doplnenie existujúcich plynovodných prípojok od nehnuteľností 
(HUP bude zachovaný) na novo umiestnený plynovod a znovu zriadenie všetkých dotknutých 
armatúr (uzávery atď.).  
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V PD sú splnené nasledujúce najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu plynovodu s inými 
podzemnými sieťami (vonkajšie povrchy vedenia): 

- stokové siete – 1,0 m 

- vodovodné potrubie – 0,50 m 

- komunikačné káble – 0,40 m 

- silové káble do 35 kV – 0,60 m  

Ďalej v prípade preložiek boli rešpektované aj podmienky výkopu voči zástavbe a voči iným 
inžinierskym sietiam s hľadiska realizovateľnosti. Najväčšia vzdialenosť preložených potrubí od 
budov je 1,0 m. Kríženie existujúceho plynovodu resp. preložky plynovodu je navrhnuté pod 
uhlom menším než 45°.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že v dobe spracovania tejto PD neboli známe hĺbky uloženia 
plynovodného potrubia, projektant predpokladal, že je plynovod uložený podľa STN 73 6005 
s krytím 1,00 m vo vozovke a cca 0,8 m v chodníkoch a voľnom teréne. Pokiaľ sa behom stavby 
ukáže, že je plynovod uložený vo väčších hĺbkach, môže sa počet nutných preložiek z dôvodu 
výškovej kolízie pri krížení s kanalizáciou zvýšiť.   

V prípade kríženia pri vzdialenosti vonkajších povrchov kanalizácie a plynovodu menšej než 
500 mm, minimálne však 150 mm, je treba plynovod opatriť chráničkou podľa platných 
predpisov.    

Pretože ide prevažne o zaokruhovanú plynovodnú sieť, bude dodávka plynu prerušená len v 
rámci realizácie príslušného úseku, a to na dobu nevyhnutne nutnú. V ostatných úsekoch 
dodávka plynu nebude prerušená. 

Rozsah a materiál preložiek plynovodu je nasledovný: 

Názov 
preložky 

Dĺžka 
celkom  

Priemer 
potrubí  Ulica 

P1 62.7 PE-D – D160 Hlavná 

P1.A 6.7 PE-D – D110 Nižedvorská 

P2 106.4 PE-D – D160 Horská 

P3 108.7 PE-D – D160 Hlavná 

P4-P5 116 PE-D – D90 Fialková 

Dĺžka 
celkom 400.5 m 

 
Podľa potreby stavby bude v mieste preložky V3 a P2 vybudovaný provizórny vodovod z HDPE 
D110, ktorý bude uložený na povrchu terénu. Zaisťovacie betónové bloky, pre vodovod, 
o rozmeru 0.60 x 0.60 x 0.3 m, budú umiestené v mieste domových prípojok, lomov trasy 
a v maximálnej vzdialenosti 30 m. 

 
 

5 RUŠENIE EXISTUJÚCEHO VODOVODU 

Zrušenie existujúceho vodovodu bude vykonané prednostne vytiahnutím starého vodovodu zo 
zeme. Tento spôsob zrušenia bude uplatnený v prípade, keď existujúca vodovod zasahuje do 
výkopu pre nový vodovod alebo kanalizáciu alebo keď sa vodovod vyskytuje v bezprostrednej 
blízkosti tohto výkopu. Potrubné časti budú odvezené na skládku. 
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Rad Rušená 
dĺžka [m]  

V2 144.9 

V3 159 

V5 114.4 

V6 20.9 

V7 28.7 

V9 173 

V11 22.2 

V11.1 56.8 

V11.2 54.3 

V12 58.5 

Celkom 832.7 m 

 

6 VODOVODNÉ PŘÍPOJKY 

Nie sú predmetom tohto projektu. Bude sa jednať iba o prepojení prípojok. 

Bolo uvažované nasledovne: 

Materiál potrubia: 

HDPE (SDR11)– D 32 

64 ks D 32  

celkom 64 ks odbočiek 

dĺžka 1 odbočky: 2  m, t.j. celková dĺžka odbočiek: 128  m  

7 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE VODOVODU 

7.1 SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ RIEŠENIE 

Vodovodné preložky budú napojené na jestvujúca potrubia, pričom sa uvažuje s krytím 
jestvujúcich vodovodov 1,5m. Krytie preložiek vodovodov sa navrhuje 1,6m. Niveleta vedenia 
preložiek je navrhnutá pod niveletou jestvujúceho vodovodu z dôvodu možnosti užívania 
jestvujúcej vodovodnej siete i v dobe stavby nového vodovodu. Pák budú len prepojené 
vodovodné prípojky. Potrubie je navrhnuté vo spáde, ktorý rešpektuje terén a ostatné 
inžinierske siete. V najnižším mieste vedenia sú navrhnuté hydranty, ktoré budú slúžiť ako 
kalníky. Trasy preložiek sú vedené v komunikáciách.  

7.2 MATERIÁLOVÉ PROVEDENIE A ARMATÚRY 

Vodovodné preložky sú navrhnutá z potrubia HDPE SDR11. Dĺžky a DN potrubí pre jednotlivé 
preložky sú uvedené v tabuľke viď výše. 

Potrubie preložky bude napojené na jestvujúce potrubie pomocou liatinového opravného 
a spojovacieho kusu pre spájanie potrubia z PVC a PE. Smerové a výškové lomy budú 
prevedené pomocou oblúkov, ktoré budú s potrubím spájané pomocou elektrospojek.  

Na trasách  sú navrhnuté hydranty (v miestach hydrantov na jestvujúcom potrubiu). Hydranty sú 
navrhnuté ako požiarne podzemné osadené na odbočke z liatiny systému 2000 (pre napojenie 
na PE potrubie). V najnižším mieste na odbočke z liatiny systému 2000 je navrhnutý podzemný 
požiarny hydrant, ktorý bude slúžiť zároveň ako kalník. Odbočky pre hydrantov budú osadené 
na zvislo z dôvodu obmedzeného priestoru. Do doby osadenia hydrantového poklopu bude 
hydrant chránený pred poškodením, napr. betónovou skružou.  Nový poklop hydrantov bude 
označený orientační tabuľkou pripevnenou na najbližším mieste. 

Jestvujúce vodovodné prípojky budú po dokončení preložky prepojené pomocou navrtávky cez 
celoliatinový navŕtavací pas s navŕtavacím šupátkom so zemnou zákopovou súpravou 
a príslušnou ISO tvarovkou. V projektu sa uvažuje pre prepojenie prípojok naviac s novým 



  
Považský Chlmec – stoková sieť –  Zmena stavby pred dokončením – II.etapa 
Změna č. 1 

D.3.1  Technická správa

RD 

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  8 (9)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHÍVNE ČÍSLO: 004073/19/3 REVÍZIA: 0

 

potrubím HDPE 32x3,0mm dĺžky 2,0m pre každú prípojku a jeho spájanie s jestvujúcim 
potrubím prípojky pomocou ISIFLO spojky pre bezzávitové spájanie potrubí. 

7.3 PRÍPRAVNÉ PRÁCE, VYTÝČENIE 

Pred začiatkom zemných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce i už uložené navrhnuté 
potrubné vedenia a inžinierske siete v priestoru staveniska a o tomto kroku učiniť zápis vo 
stavebnom denníku za prítomnosti zhotoviteľa a stavebného dozoru.  

Vytyčovacie súradnice objektu sú uvedené vo výkresoch. Súradnice bodov sú v systému S-
JTSK. Výškové kóty sú udávané v systému Balt po vyrovnaniu. Zoznam pevných bodov obdŕža 
dodávateľ stavby. 

7.4 VÝKOPY, PAŽENIE A ČERPANIE PODZEMNEJ VODY 

Potrubie HDPE bude ukladané do paženej stavebnej ryhy. Zodpovednosť za splnenie všetkých 
bezpečnostných predpisov pri zaistení stavebnej ryhy je plne na strane zhotoviteľa. Paženie 
bude špecifikované podľa miestnych podmienok priamo na stavbe, vo väčšine priepadoch sa 
predpokladá paženie príložné. Šírka stavebnej ryhy je navrhnutá v súladu s STN EN 1610. Pri 
návrhu trasy bude rovnako rešpektovaná priestorová norma s ohľadom na inžinierske siete 
podľa STN 73 6005.  

Výkopy budú riadne zabezpečené a v noci osvetlené. Vykopaná zemina bude odvezená na 
medziskládku a v prípade jej vhodnosti bude využitá pre terénnych úpravách. Zemina nevhodná 
pre spätný zásyp a riadne zhutnenie bude odvezená na skládku. Bude nahradená vhodnou 
hutniteľnou zeminou. Výkopy budú dosypané do úrovne hrubých terénnych úprav, poprípade do 
úrovne podkladových vrstiev spevnených plôch.   
Zodpovednosť za splnenie všetkých bezpečnostných predpisov pri zaistení stavebnej ryhy je 
úplne na strane zhotoviteľa. Pri výkopových prácach musí byť dodržaná STN 73 3050 Zemné 
práce. 

Čerpanie podzemnej vody 
Výskyt podzemnej vody v stavebnej rýhe sa nepredpokladá. 

Čerpanie odpadových vôd po čas stavby 
Nie je nutné riešiť. Prípadné dažďové vody budú vyčerpávané kalovými čerpadlami. Toto 
opatrenie bude vždy realizované podľa aktuálnej situácie na stavbe.   

7.5 PODKLADOVÉ VRSTVY 

Po prehutnení základovej škáry bude pod HDPE potrubie prevedená vyrovnávacia vrstva 
piesku v hr. 150mm (zrná max. do 5mm).  

 

7.6 OBSYP POTRUBIA, ZÁSYP VÝKOPU 

Obsyp potrubia bude realizovaný do výšky 0,3m nad vrchol rúry štrkopieskom (zrná max. do 
12mm), hutnený bude po vrstvách 150mm, súmerne po oboch stranách potrubia (nad 
priemerom rúry sa nezhutňuje - zhutňovanie nad rúrou je neprípustné). Výstražná fólia bude 
uložená 400mm nad vrcholom potrubia. 

Na potrubie sa pripevní signalizačný vodič (drôt CYY ø4mm2), ktorý umožňuje neskoršie 
vyhľadanie rúr. Vodič bude smyčkou vyvedený do poklopov. Prichytenie vodiča k rúre je 
súčasťou výkresu Vzorové uloženie potrubia z HDPE. Pri pokládke je potrebné dbať na to, aby 
nebola porušená izolácia vodiče. Pokiaľ dôjde k porušeniu izolácie, je nutné túto časť 
preizolovať izolačnou PVC páskou, alebo vystrihnúť a vykonať spoj znova. Vodič nesmie byť v 
zemi zbytočne spájaný, každý spoj je potencionálnym zdrojom porúch, prerušenia a úbytku 
signálu. Pred dokončením musí byť vodič prezkúšen a o skúške prevedený zápis. 
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Paženie výkopov bude vyťahované postupne po vrstvách pred hutnením. Zasypávanie rúr musí 
byť rovnomerné po celej dĺžke úseku. Je nutné  vylúčiť nárazové zaťaženie. Niveletu potrubia je 
nutné nepretržito kontrolovať aj v priebehu hutnenia. Požiadavky na zhutnenie zásypu výkopov 
je predmetom samostatnej prílohy. 

Povrch v trase stavebnej ryhy bude uvedený do pôvodného stavu.  

8 REVÍZIA PŘED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY, SKÚŠKY 
VODOTESNOSTI 

Pred uvedením do prevádzky bude na prípojke prevedená tlaková skúška, prepláchnutie 
potrubia a dezinfekcia podľa príslušnej STN. 

9 PODMIENKY PRE REALIZÁCIU 

Pred zahájením vlastných výkopových prací budú vytýčene všetky existujúce inžinierske siete 
v rozsahu výkopových prác, aby nedošlo k ich poškodeniu!!!  

Pred zahájením výkopových prác je povinnosťou dodávateľa zaistiť vytýčenie. Všetky stavebné 
a súvisiace práce budú realizované v súlade s príslušnými predpismi a STN.  

Pri montáži, doprave, skladovaní a úpravách navrhnutých stavebných prvkov, materiálov a 
hmôt je potrebné zachovávať všetky zásady, predpísané TP jednotlivých výrobcov resp. 
platných technických noriem.  

10 ZÁVER 

Výstavba tohto objektu vyžaduje bežné štandardné stavebné práce, ktoré musia byť konané 
odborne pri dodržovaní platných predpisov, noriem a pravidiel BP. Pri montáži, doprave, 
skladovaní a úpravách navrhnutých stavebných prvkov, materiálov a hmôt je potrebné 
zachovávať všetky zásady, predpísané TP jednotlivých výrobcov resp. platných technických 
noriem, prípadne špecifikované v dodávateľskej dokumentácii strešných väzníkov, schodiska s 
príslušenstvom či iných konštrukčných prvkov. 

Ak sa počas výstavby vyskytnú nejasnosti alebo zmeny oproti predkladané PD, dodávateľ je 
povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať  správca stavby a projektanta. 

Pri realizácii stavebného objektu je potrebné koordinovať práce s ostatnými stavebnými 
objektmi a technologickými procesy. 
 

 

V Brne, marec 2019     vypracovali: Ing. Marek Libosvár                          

        Ing. Iva Šramotová  


