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SO 5-5  Splašková kanalizácia  

1 ÚVOD 

Mestská časť Považský Chlmec nemá v súčasné dobe vybudovanú splaškovú kanalizáciu.  

V obci je vybudovaná iba dažďová kanalizácia so systémom uličných vpustí. 

V súčasnosti sú splaškové odpadové vody produkované v lokalite záujmového územia 
zachytávané v jímkách, ktoré často nie sú vodotesné, v mnohých prípadoch zle prevádzkované, 
čím môže dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných  a povrchových vôd. Jednotlivé nehnuteľnosti 
majú buď žumpy, septiky s prepadom do dažďovej kanalizácie alebo sú splašky vedené priamo 
do dažďovej kanalizácie a do rieky Kysuca.  Z tohto dôvodu je v súčasnej dobe ohrozená kvalita 
podzemných a povrchových vôd. V niektorých prípadoch sa v novšej zástavbe vyskytujú domové 
ČOV.  

Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa vylepší štandard bývania v Považskom Chlmci a umožní 
sa ďalší rozvoj tejto lokality. 

Vzhľadom na konfiguráciu terénu v Považskom Chlmci nie je možné riešiť kanalizáciu bez 
prečerpávania a teda splaškové odpadové vody gravitujú do dvoch povodí. 

Je navrhnutý oddelený systém kanalizácie. Predmetom stavebného objektu SO 5-5 je kompletná 
realizácia navrhnutej splaškovej kanalizácie v záujmovej lokalite. 

Z hľadiska spádových pomerov budú splaškové vody z oblasti č.1 a č.2 gravitačne odvedené do 
ČS č.1, ktorá je umiestnená na ul. Pri Kysuci namiesto jestvujúceho výtlaku pod riekou Kysuca.   

2 ROZSAH NAVRHOVANEJ KANALIZÁCIE 

Rozdelenie kanalizačnej siete podľa jednotlivých stôk tabuľkovo je nasledovné: 
 
Splašková  kanalizácia - gravita čná: 

Názov 
stoky 

Dĺžka 
celkom 

Materiál 
potrubie - DN Ulica 

A1 447.1 PP - DN 300 Pri Kysuci, Hlavná, 
Nižedvorská,Horská,Nám.J.Borodáča 

A1a 489.9 PP - DN 300 Hlavná,Zúbekova, Študentská, 
Chlmecké nám. 

A1a1 35 PP - DN 250 Hlavná 
A1a2 181 PP - DN 300 Hlavná - Fialková 
A1a3 143.2 PP - DN 300, 250 Hlavná, Alexyho 

A1a3-1 21.8 PP - DN 250 Hlavná - Pomocná 
A1a3-2 40.5 PP - DN 250 Hlavná - Študentská 
A1a4 122.1 PP - DN 300 Zúbekova 
A1a5 65 PP - DN 300 Pomocná 
A1b 57.7 PP - DN 300 Horská 
A1c 10.5 PP - DN 300 Gavlovičova 
A1d 66 PP - DN 300 nám. J. Borodáča 
A2b 157.5 PP - DN 300 Hlavná - Požiarnická 

výtlak X1 
(část) 499 

PE SDR17 – DN 
110 

Hlavná, Nižedvorská, Horská, Pri 
Kysuci 

Dĺžka 
celkom 2336.3 m  
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3 POTRUBNÉ TRASY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE  

Umiestnenie trás navrhnutej kanalizácie  

V návrhu umiestnenia nových trás sú rešpektované hlavne:  

� Jestvujúci inžinierske siete  v záujmovej lokalite. Trasy sú navrhnuté tak, aby 
vyhovovali STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia. Kde táto 
podmienka nemohla byť splnená, je navrhnutá preložka jestvujúci inžinierske siete – viď 
SO 5-5.7 

� Jestvujúci daž ďová kanalizácia v lokalite - nová splašková kanalizácia je vedená 
pokiaľ možno mimo trasy jestvujúcej dažďovej. Vzhľadom k stiesneným pomerom 
z dôvodu priestorových, výškových a časových kolízií sa však musia urobiť nová dažďová 
kanalizácia – viď SO 5-5.6.  

� Jestvujúci zástavba v lokalite - kanalizácia je navrhnutá tak, aby bolo umožnené 
gravitačné odvedenie splaškových vôd z čo najväčšieho počtu nehnuteľností do stokovej 
siete a následne na ČOV Žilina. Pri návrhu trás kanalizácie bola tiež zohľadnená 
minimalizácia možného ohrozenia či narušenia stability priľahlých stavieb. 

� Majetko-právne pomery k dotknutým pozemkom – trasy verejnej kanalizácie  sú 
vo veľkej väčšine umiestnené na verejných pozemkoch. Len na miestach, kde nebolo iné 
technicko - ekonomické riešenie, je kanalizácia vedená po súkromných pozemkoch.  Ide 
hlavne o zaistenie priechodu stoky B1 cez pozemky 1114 a 1065/1, ktoré sú kľúčové pre 
odvedenie splaškov z celej oblasti č.3.  

� Zaistenie dopravnej obslužnosti oblasti počas výstavby. Týka sa hlavne komunikácie 
II/507.  

Umiestnenie trás navrhnutej kanalizácie je zrejmé z príloh C.2 až C.8  Situácia č.1 až 
Situácia č.7.  

 

Stručný popis a odôvodnenie umiestnenia trás : 

Stoka A1 

Ide o hlavnú stoku, ktorá zaisťuje odvedenie splaškových vôd z oblasti ulíc Nám. J. Borodáča, 
Horská, Nižedvorská, Hlavná a Pri Kysuci. 

Stoka A1 začína v šachte 23A1. Ďalej pokračuje po vyše uvedených ulicách do šachty 1A1. Trasa 
stoky sa lomí v šachte 22A1, 19A1 a 11A1. 

V ulici Hlavná je trasa navrhnutá v súbehu s preloženým vodovodom V2. Jestvujúci vodovod sa 
ruší. Jestvujúci plynovod LPE D160, LPE D110 nie je dotknutý – krom križovatky ulíc Hlavná x 
Nižedvorská a ulice Horská, kde sú navrhnuté preložky P1 a P2. Jestvujúci plynovod bude 
v týchto miestach zrušený. Stoka A1 je miestami navrhnutá v súbehu s povrchovým odvodnením. 
Jestvujúci kanalizácia DN 300 až 500 sa ruší v celom úseku – vybúranie. V tejto etape výstavby 
kanalizácie sa ráta s prepojením potrubie na I. etapu výstavby kanalizácie. Celý úsek stoky A1 je 
vedený po miestnych asfaltových komunikáciách. 

Celá stoka A1 je navrhnutá z PP potrubie o priemere DN 300. 

 

Stoka A1a 

Ide o hlavnú stoku, ktorá pomáha odviesť splašky z ulíc Chlmeckého nám, Študentská, Zúbekova 
a Hlavná. Stoka A1a začína v šachte 20A1a. Napojenie stoky A1a je do šachty 11A1 v križovatke 
ulíc Hlavná x Nižedvorská. Trasa stoky sa lomí v šachte 19A1a, 15A1a, 13A1a a 8A1a.  

V súbehu zo stokou A1a sú navrhnuté preložky vodovodu V2, V5, V6 HDPE D110. Jestvujúci 
vodovod sa v príslušných miestach ruší. 
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Kvôli kolízii s jestvujúcim plynovodom je v potrebných miestach navrhnutá preložka P1 a P3.  

Medzi šachtami 8A1a, 7A1a je stoka A1a vedená priamo v trase jestvujúceho plynovodu, ktorý 
sa kvôli kolízii s kanalizačným potrubím ruší.  

Na tejto ulici sú priestorové stiesnené pomery  - nachádza sa tu vodovod, plynovod, dažďová 
kanalizácia, sdelovací kábel T-com, miestna telefonná sieť a hlavne optický diaľkový kábel 
Trenčín+Žilina, ktorý v žiadnom prípade nesmie byť stavbou dotknutý. 

Kvôli kolízii s jestvujúcim vodovodom je navrhnutá preložka V5 a V6. Jestvujúci vodovod vedený 
v trase novej splaškovej kanalizácie sa ruší. 

Vo spodnej časti trasy medzi šachtami 10A1a až 11A1 sa nachádza jestvujúci kanalizácia DN 
300 až DN 500, ktorá bude rušená – vybúranie/zaplnenie. 

Celá trasa je umiestnená v asfaltovej komunikácii, navrhnutá z PP potrubie o priemeru DN 300. 

 

Stoka A1a1 

Ide o krátku stoku v ulici Hlavná. Začína v šachte 2A1a1 a napojuje sa na stoku A1a v šachte 
3A1a. Celá stoka A1a1 je navrhnutá z PP potrubie v profile DN 250 a je vedená v miestne 
dláždenej komunikácii.  

 

Stoka A1a2 

Stoka A1a2 začína v šachte 10A1a2. Vedená je v celej dĺžke v ulici Fialková. Pred napojením do 
stoky A1a je stoka A1a2 vedená v súbehu s preložkou vodovodu V7 kvôli kolízii s jestvujúcim 
vodovodom. Kvôli kolízii navrhnuté trasy kanalizácie s jestvujúcim plynovodom medzi šachtami 
7A1a2 a 5A1a2 je navrhnutá preložka P5. 

Stoka A1a2 je navrhnutá z PP potrubie v profile DN 300 v súbehu s dažďovou kanalizáciou. Celý 
úsek je vedený vo spevnené miestne asfaltové komunikácii.  

 

Stoka A1a3 

Stoka A1a3 začína v šachte 5A1a3. Vedená je v ulici Hlavná a Alexyho, vo spevnené asfaltové 
komunikácii. Napojenie stoky A1a3 je do šachty 8A1a v križovatke ulíc Hlavná x Zúbekova. 

V celom úseku je navrhnutá stoka A1a3 vedená v súbehu s dažďovou kanalizáciou D2 
a preložkou plynovodu P3-Splašková kanalizácia je navrhnutá v trase jestvujúceho plynovodu, 
ktorý sa ruší. Celý úsek stoky v ul. Hlavná je navrhnutý z PP potrubie v profile DN 300 a v ul. 
Alexyho v profile DN 250. Celá trasa je vedená v miestnej asfaltovej komunikácii.  

 

Stoka A1a3-1 

Jedná sa o krátky úsek, podchycujúci niekoľko nehnuteľností na ul. Pomocná. Trasa je vedená 
v súbehu s preložkou vodovodu V11.  Celý krátky úsek stoky A1a3-1 je navrhnutý z PP potrubie 
v profile DN 250 a je vedený vo spevnenej asfaltovej komunikácii. Na stoke sú navrhnuté revízni 
šachty priemeru 600 mm. 

 

Stoka A1a3-2 

Stoka A1a3-2 začína v šachte 1A1a3-2. Vedená je v celej dĺžke v ulici Študentská, vo spevnené 
asfaltové komunikácii. Napojenie stoky je do šachty 2A1a3 v križovatke ulíc Hlavná x Študentská. 
Celá stoky A1a3-2 je navrhnutý z PP potrubie v profile DN 250 a je vedený vo spevnenej 
asfaltovej komunikácii. Na stoke sú navrhnuté revízni šachty priemeru 600 mm. 
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Stoka A1a4 

Stoka A1a4 začína v križovatke ulíc Chlmeckého námestí x Zúbekova v koncovej šachte 4A1a4. 
Slúži pre odvedenie splaškových vôd z ulice Zúbekova. 

Kvôli kolízii s jestvujúcim vodovodom je navrhnutá preložka V12. Jestvujúci vodovod vedený 
v trase novej splaškovej kanalizácie sa ruší. Stoka A1a4 je vedená v súbehu s povrchovým 
odvodnením. Celý úsek je navrhnutý z PP potrubie v profile DN 300, v asfaltové komunikácii.  

 

Stoka A1a5 

Stoka A1a5 začína v šachte 3A1a5 v ulici Pomocná a slúži k budúcemu odvedeniu splaškových 
vôd do stoky A1a.  Budovaný úsek kanalizácie je navrhnutý z PP potrubie v profile DN 300, 
vedený v miestne asfaltové komunikácii v súbehu s povrchovým odvodnením. 

 

Stoka A1b 

Stoka A1b začína v šachte 2A1b a slúži na odkanalizovaní nehnuteľností na ulici Horská. Ďalej 
sa napojuje do šachty 19A1 v križovatke ulíc Horská x Nižedvorská.  

Stoka A1b je celej dĺžke navrhnutá v trase jestvujúceho vodovodu. Z tohto dôvodu je v týchto 
miestach navrhnutá preložka vodovodu V3. Stoka A1b je vedená v súbehu s dažďovou 
kanalizáciou D2a. Celý úsek je z navrhnutý PP potrubia v profile DN 300, vedený v asfaltovej 
komunikácii. 

 

Stoka A1c 

Krátka stoka A1c začína v šachte 1A1c v ulici Gavlovičova a napojuje sa na stoku A1 vo spojné 
šachte 22A1 spolu so stokou A1d.  

Stoka A1c je v celej dĺžke navrhnutá z PP potrubie v profile DN 300, v asfaltovej komunikácii.  

 

Stoka A1d 

Stoka A1d slúži pre odkanalizovaní niekoľkých solitérnych nehnuteľností v ulici nám. J. Borodáča. 
Začína v šachte 2A1d a napojuje sa na stoku A1 vo spojné šachte 22A1 spolu so stokou A1c. 
Stoka A1d je v celej dĺžke navrhnutá z PP potrubie v profile DN 300. 

 

Stoka A2b 

Stoka A2b začína v šachte 5A2b a slúži k odkanalizovaní ulice Požiarnická. V šachte 1A2b sa 
napojuje na potrubie vyhotovené v I. etape výstavby kanalizácie.  

V celej dĺžke je vedená v súbehu s preložkou vodovodu V9 a povrchovým odvodnením. 

Jestvujúci vodovod uložený priamo v trase nove navrhnutej splaškovej kanalizácie sa ruší. 

 

Výtlak X1 ( časť) 

Začiatok výtlaku X1 je v čerpací stanici ČS1, ktorá bola vybudovaná v I. etape.  

Výtlak X1 je v navrhnutý z PE potrubie SDR17 110x6,6 mm. Celková dĺžka výtlaku je 499,0 m. 

Trasa je vedená ulicami Pri Kysuci, Hlavná, Nižedvorská, Horská a nám. J. Borodáča.  
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Na trase výtlaku sú navrhnuté čistiace šachty po 100 m, na konci výtlaku (nám. J. Borodáča) je 
navrhnutá ukľudňujúca šachta. 

 

4 VÝŠKOVÉ VEDENIE TRÁS NAVRHNUTEJ SPLAŠKOVEJ 
KANALIZÁCIE 

Pri návrhu výškového vedenia  nových trás sú rešpektované hlavne:  

� Prirodzený spád terénu 

� Jestvujúci inžinierske siete  v záujmovej lokalite. Trasy sú navrhnuté tak, aby podľa 
možnosti nezasahovali do výškového vedenia jestvujúcich inžinierskych sietí a ich 
vzájomné kríženie odpovedalo STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického 
vybavenia. Kde sa táto podmienka nemohla splniť, je navrhnutá preložka jestvujúcich 
inžinierskych siete – viď SO 06.  

� Kríženie s daž ďovou kanalizáciou – z hľadiska návrhu výškového vedenia splaškovej 
kanalizácie je kľúčové. Z dôvodu výškovej kolízie bolo nutné pristúpiť k návrhu novej 
dažďovej kanalizácie.  

� Jestvujúci zástavba v lokalite - výškové umiestnenie stôk musí umožniť bezpečné 
odkanalizovaní všetkých nehnuteľností v lokalite. Musíme však pripomenúť, že nie je 
možné u všetkých nehnuteľností odkanalizovať aj suterény domov. Táto požiadavka by 
totiž viedla k neúmernému finančnému predraženiu celej stavby. Ďalej musela sa 
rešpektovať jestvujúca zástavba z hľadiska eliminácie narušenia stability budov v 
priebehu výstavby.  

� Minimalizácia priesakov balastných vôd – keby to bolo možné, bola niveleta potrubia 
zvolená nad hladinou spodnej vody. 

� Minimalizácia nákladov pri výstavbe – podľa možnosti je niveleta potrubia zvolená 
pokiaľ možno čo najvyššie (avšak vždy s ohľadom na výškovú úroveň odkanalizovaných 
nehnuteľností) – minimalizácia výkopových prác a eliminácia statického narušenia 
okolitých stavieb. Priemerne sa nivelety navrhnutej splaškovej kanalizácie pohybujú od 
1,8 po 2,4 m pod terénom, najviac však cca 4,0 m pod terénom. Z toho plynie, že väčšina 
stôk sa bude nachádzať nad úrovňou bežnej spodnej vody – viď I-G prieskum.  

� Spád kanalizácie  – pokiaľ to spádové pomery terénu dovolili, boli spády stôk zvolené 
tak, aby nedochádzalo k sedimentácii v stokách. V týchto úsekoch sú spády väčšie ako 
5 promile, čo je v zhode s ustanovením STN 756101 (min. spád kanalizácie by mal byť 
1500/D).  

Vzhľadom k morfológii terénu Považského Chlmca by striktné dodržanie tohto 
ustanovenia na všetkých úsekoch stôk viedlo k enormnému predraženiu celej 
stavby – bolo by nutné pristúpiť ku značnému prehĺbeniu uloženia stôk. Tým by 
sa mnoho úsekov dostalo pod hladinu spodnej vody, v úzkych uličkách by takto 
hlboké stoky nebolo možné pri prijateľných nákladoch realizovať, zvýšené 
prevádzkové náklady na čerpanie atď. ...  
 

Z týchto dôvodov bol pre tento projekt ako minimálny spád splaškovej kanalizácie s 
priemerom DN 300 zvolený sklon 4 promile . Pri tomto sklone sa podarilo uspokojivo 
vyriešiť výškové uloženie celej splaškovej kanalizácie Považského Chlmca.  

Úseky s týmto sklonom však budú vyžadovať zvýšenú údržbu – pravidelné čistenie 
tlakovým vozom.  

Výškové vedenie navrhnutých úsekov kanalizácie je jasné z pozdĺžnych profilov.  
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5 MATERIÁL STÔK, NAVRHNUTÉ PROFILY 

Na voľbu materiálového vyhotovenia stôk mali zásadný vplyv tieto skutočnosti: 

� požiadavka na prijateľnú životnosť stokovej siete 

� požiadavka vysokej statickej tuhosti a odolnosti (prevažná časť stôk je 
vedená v komunikáciách)  

� odolnosť proti obrusu 

� vysoká požiadavka na vodotesnosť kanalizácie (eliminácia balastných 
vôd) 

� hydraulické vlastnosti – čo najmenší koeficient drsnosti stôk, zníženie 
sedimentácie v stokách, väčšia hydraulická kapacita 

� vykonávanie stavby – vzhľadom k stiesneným podmienkam v jestvujúcej 
zástavbe sa musí eliminovať použitie ťažkej techniky na minimálnu 
úroveň 

S ohľadom na vyššie uvedené požiadavky a skutočnosti boli po prerokovaní s investorom aj 
prevádzkovateľom stokovej siete navrhnuté nasledujúce materiály stôk: 

 

Pre splaškovú kanalizáciu sú navrhnuté plnostenné p otrubie PP SN10 . Rúry a tvarovky pre 
beztlakové použitie sú navrhnuté z PP vyrábané v súlade s normou STN EN 1852. Pre beztlakové 
aplikácie v celom rozsahu sa použijú plnostenné hladké PP rúry kruhovej tuhosti SN10 (10 kN/m2) 
a vstrekolisované tvarovky v kruhovej tuhosti SN16 (16 kN/m2). Rúry sú spájané pomocou 
dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom, s tesnosťou min.0,5 
baru a preplachovateľnosťou min. 120 barov. Požadované je aj vnútorné označenie rúr (materiál-
dimenzia-kruhová tuhosť), kvôli lepšej identifikácii pri kamerových skúškach. 

 

6 ZEMNÉ PRÁCE 

Inžiniersko - geologické pomery  

KOMPLETNÉ ZNENIE IG PRIESKUMU, KTORÝ BOL VYKONANÝ P RE ÚČELY 
SPRACOVANIA TEJTO PD, JE SÚ ČASŤOU SAMOSTATNEJ PRÍLOHY.  

Ťažiteľnosť zemín – podľa STN 73 3050: 

3.trieda  - 80 % hlina, íl, štrk, eluvium slinovca 

4. trieda  – 20 % tvrdý íl (eluvium), piesok pod vodou, kamenné navážky 

OCHRANA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDE RIEŠENÁ POMOCOU  PRIMÁRNEJ 
OCHRANY (ODOLNEJŠIA BETÓNOVÁ ZMES)  BEZ DODATO ČNEJ SEKUNDÁRNEJ 
OCHRANY (NÁTERY).  

Podzemná voda môže byť zastihnutá výkopy hĺbky 4,0 – 5,0 m.  

 

Výkopové práce  

Paženie 

Zakladanie objektov a pokládka kanalizácie bude vykonaná v  pažených výkopových jamách a 
ryhách. Vzhľadom k rôznym možnostiam zhotoviteľa  PD nepredpisuje spôsob paženia (pokiaľ to 
nie je vyslovene uvedené).  
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Zabezpečenie výkopov – pri hĺbke do 3,0 m v súdržných zeminách sa môže použiť paženie 
rozoprené s medzerami (príložné), inak je vhodné plnostenné paženie – napr. pažiace boxy (v 
cestách s dopravou, nesúdržné zeminy, zavodnenie). Toto plnostenné paženie sa musí používať 
hlavne v úzkych uličkách, kde sa výkop vyskytuje v blízkosti nehnuteľností.  

Zodpovednosť za splnenie všetkých bezpečnostných predpisov pri zaistení stavebnej ryhy je 
úplne na strane zhotoviteľa. 

Pri výkopových prácach sa musí dodržať STN 73 3050 Zemné práce. 

 

Výkop v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 

V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí sa musí urobiť ručný výkop podľa požiadavkou 
jednotlivých správcov – viď vyjadrenie jednotlivých správcov k DSP.  

Je nutné hlavne káble (NN,VN,VO) dostatočne staticky zaistiť a ochrániť (uloženie týchto káblov 
do provizórnych chráničov a zavesenie týchto chráničov s riadnym statickým zaistením). 
Výkopom sa nesmú tieto kabely poškodiť. To isté platí aj pre ostatné jestvujúce inžinierske siete.  

 

Výkop v blízkosti jestvujúcej zelene 

Stromy, ktoré sa budú nachádzať v blízkosti výkopu a kde nebude možné dodržať ochranné 
pásmo stromu (min. 2,5 m), budú opatrené bandážou proti mechanickému poškodeniu.  

Keby strom mohla poškodiť mechanizácia, bude výkop urobený ručne. Ak budú vo výkope korene 
obnažené, musia sa rezať v rovine s hranou výkopu a ošetriť náterom. Korene s priemerom 
väčším ako 3 cm nebudú prerušované, výkopy pod nimi budú robené ručne.  

Spätný zásyp v koreňovej zóne bude urobený výkopkom bez hutnenia.  

Šírka ryhy pre potrubie 

Šírka ryhy : Šírka výkopu je daná podľa technologických požiadavkou výrobcu potrubia za 
súčasného dodržania STN a ďalej zvoleným typom paženia.  

Šírky rýh pre jednotlivé dimenzie a jednotlivé druhy potrubia sú zrejmé zo vzorových priečnych 
rezov.  

Pre účely tejto PD bolo uvažované s hrúbkou paženia 0,10 m.  

Šírka pracovného priestoru  

Svetlá šírka pracovného priestoru medzi vonkajšími neizolovanými stenami objektov a líca 
paženia je uvažovaná 0,60 m. 

 

Rozoberanie konštrukcie vozovky a chodníkov  

Živičné povrchy dotknutých komunikácií budú pred výkopom odrezané v rozsahu stavebnej ryhy 
+ 0,5 m na každú stranu, konštrukcia živičného krytu  bude rozobraná. Predpokladaná hrúbka 
tejto vrstvy pre účely rozpočtu sa predpokladá spolu 14 cm u miestnych komunikácií (ABS a OKS)  
a 10 cm (ABS) u štátnych komunikácií. Živičný povrch bude ihneď odvezený na skládku. 

U chodníkov budú nepoškodené dlaždice očistené a uložené na medzidepóniu pre následné 
spätné využitie. Lity asfalt popr. obaľované kamenivo sa vybúra a odvezie na skládku. 

Následne budú rozobrané nosné konštrukcie jestvujúcej komunikácie a chodníkov.  

Vzhľadom k tomu, že sa pravdepodobne bude jednať o nesúdržné dobre zhutniteľné zeminy 
(štrky atď.), bude táto vrstva kompletne uskladnená na medzidepónii  (do 500 m) a následne bude 
využitá pre hutnený spätný zásyp. 
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Rozoberanie jestvujúcich povrchov bude urobené podľa požiadavku správcov komunikácií, 
požadované odfrézovanie obrusných vrstiev u živičných povrchov bude urobené až pri konečnej 
povrchovej úprave.  

Výkopok 

Vyťažené nesúdržné zeminy – štrky- je možné použiť ku spätnému zásypu výkopu pod vozovkou.  

Manipulácia s výkopkom bude nasledujúca:  

a) Vyťažené zeminy pre spätný zásyp nepoužiteľné –100 % odvezené na skládku TKO. 
Odvoz bude vykonaný okamžite po vykopaní.  

b) Vyťažené zeminy pre spätný zásyp použiteľné –budú odvážané na medzidepóniu do 500 
m. Zemina, ktorá odpovedá objemu zóny obsypu a podložiu potrubia (prebytočná 
zemina), bude priebežne odvezená na TKO. 

c) Zelené plochy – pre spätný zásyp zeminy použiteľné a budú odvážané na medzidepóniu 
do 500 m. Zemina, ktorá odpovedá objemu zóny obsypu a podložiu potrubia (prebytočná 
zemina), bude priebežne odvezená na TKO. 

d) Pole - pre spätný zásyp zeminy použiteľné a budú uskladnené vedľa ryhy. Prebytočná 
zemina bude odvezená po vykonaní spätného zásypu. 

Spätný zásyp  

Zóna spätného zásypu (platí pre potrubie aj objekty) 

Zóna zásypu sa nachádza v prípade potrubia medzi zónou obsypu potrubia a konštrukčnými 
vrstvami vozovky popr. vrstvou konečnej úpravy (trasa mimo vozovky). 

V prípade objektov ide o vrstvu medzi upraveným dnom výkopu a konštrukčnými vrstvami 
vozovky pop. vrstvou konečnej úpravy (trasa mimo vozovky). 

Materiál bude ukladaný po vrstvách, ktorých hrúbka a vlhkosť je prispôsobená použitej hutniacej 
technike, šírke ryhy a zhutniteľnosti zásypového materiálu v predpísanej miere zhutnenia. Pred 
zásypovými prácami jednotlivých úsekov bude vykonaná zhutňovacia skúška v súlade s STN.  

1) Oblasť vozoviek 

Zóna zásypu  sa delí na dve vrstvy – aktívnu zónu a zónu zásypu. Pre obe tieto zóny sa použije 
zhodný materiál – dobre zhutniteľná sypanina zo štrkových alebo iných vhodných zmesových 
nenamŕzavých zemín. Pre túto vrstvu je využiteľná sypanina z pôvodných konštrukčných vrstiev 
komunikácie, ktorá bude doplnená dovezenou dobre zhutniteľnou sypaninou (štrk, štrkopiesok 
atď.). 

a) Aktívna zóna (zemná pláň) – jedná sa o vrstvu o hr. 500 mm, ktorá sa 
nachádza pod konštrukciou vozovky. Táto zóna bude zhutnená na  100 % 
P.S. alebo na mieru zhutnenia ID = 0,85.  

b) Zóna zásypu – nachádza sa pod aktívnou zónou a nad zónou obsypu. Táto 
zóna bude zhutnená na 95 % P.S. alebo na mieru zhutnenia ID = 0,75.  

2) Oblasť ostatných komunikácií (chodníky, poľné cesty)  

Len jedna zóna – zóna spätného zásypu.  

Výkopok podmienene vhodný pre spätný zásyp. Zhutnenie na 90 % P.S. alebo na mieru 
zhutnenia ID = 0,65.  

3) Ostatné plochy (zelené plochy, polia) 

Výkopok vhodný pre spätný zásyp. Zhutnenie na 80 % P.S. alebo na mieru zhutnenia    ID = 0,60.  

Spôsob spätného zásypu 

Pred zásypom sa paženie povyťahuje a hutní sa vždy po vrstvách proti pôvodnej zemine. 
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V tomto stupni projektovej dokumentácie sa množstvo nevhodnej zeminy do zásypu odhaduje na 
10 % z celkového objemu vykopanej zeminy. Tato zemina bude v rámci stavby nakúpená. 

Zóna obsypu potrubia 

Z hľadiska ukladania potrubia ide o najdôležitejšiu oblasť. Táto zóna sa nachádza od úrovne 
podložia potrubia až 15 cm nad vrchom potrubia.  

Obsyp potrubia musí byť urobené podľa technologických požiadavkov výrobcu potrubia. 

 

Plastové potrubie – PP   

Obsyp potrubia (bočné a krycie) bude urobené štrkopieskom alebo štrkom do veľkosti zrna 22 
mm. Zemina nesmie obsahovať ostrohranné častice. Minimálna hodnota hutnenia je 95% DPr  
alebo 75% ID D.  

Násyp a hutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10 – 15 cm hrubých, vždy na oboch stranách 
potrubia. Hutní sa ručne, nožným udupávaním alebo ľahkými strojnými mechanizmami, nad 
vrcholom trubky sa nehutní až do výšky 30 cm. Pri hutnení sa musia skontrolovať jednotlivé 
trubky, či sa výškovo alebo smerovo neposunuli – nebezpečenstvo „vyplávania„ pri hutnení. 

Zásyp potrubnej zóny sa vykonáva vo vrstvách proti pôvodnej zemine – paženie sa musí po 
vrstvách povytiahnuť pred hutnením!!!  

Podkladové podložie 

Dno ryhy výkopu - musí splňovať tieto základné podmienky:  

Dno ryhy musí byť suché. Musí byť tu vždy odvedená alebo odčerpaná dažďová, drenážna alebo 
pramenitá voda, ako aj prítok z netesných potrubných sietí. Prítoku povrchových vôd sa musí 
zabrániť vhodnými opatreniami. Odvodňovanie nesmie poškodiť podložie potrubia.  

Dno ryhy musí byť dostatočne tuhé a nenarušené (napr. zubami bagrovej lyžice). V prípade, že 
dno ryhy bolo porušené, je bezpodmienečne nutné urobiť opätovné zhutnenie !!!  

Dno nesmie obsahovať kamene, skalu alebo iné cudzorodé látky ako drevo korene atď.. 

Na toto dno bude realizované podložie uloženia potrubia.  

Trubky budú ukladané na zhutnenú pieskovú alebo štrkopieskovú spodnú vrstvu (podložie) s 
minimálnou hrúbkou 10 cm.  

Materiál podložia, hutnenie a spôsob hutnenia je rovnaké ako pri obsypovej zóne. 

Odvodnenie stavebnej ryhy  

Odvodnenie výkopu – v súdržných zeminách postačí drenáž na dne a čerpacia šachta.  

 

7 OBJEKTY NA KANALIZÁCII  

Medzi objekty na kanalizáciu patria hlavne kanalizačné šachty. Na vstup, čistenie, revíziu 
a vetranie kanalizácie navrhujeme kanalizačné šachty v miestach zmien smeru alebo sklonu 
stoky, v mieste sútoku stôk, resp. v priamych úsekoch do 50 m. Zo stavebného hľadiska sú všetky 
šachty identické. 

Tieto šachty sú navrhnuté v súlade s STN v materiálovom vyhotovení odsúhlasenom investorom 
aj prevádzkovateľom kanalizačnej siete. Tieto šachty môžeme rozdeliť nasledovne: 

- revízne šachty 

- lomové a sútokové šachty 

- spádiskové šachty 
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Plastové šachty s priemerom 1,0 m  

Revízne a lomové šachty sú navrhnuté plastové z polypropylénu (celá šachta musí byť z 
polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Materiál PP nesmie 
obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, 
tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové 
tesnenia tesniace v horizontálnom smere, predlžovacie prstence 250/500/750/1000mm (nie 
vlnovcové predĺženie) a sklolaminátové stúpadlá pevne zabudované už vo výrobe. Napojenie 
prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou min. 0,5 baru. 
Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej 
hladine podzemnej vody. Šachty sú osadené na potrubí vo vzdialenosti max. 50 m. 

  

Plastové šachty s priemerom 0,6 m  

V niektorých prípadoch boli z dôvodu nedostatočného priestoru na osadenie šachiet navrhnuté 
plastové šachty s priemerom DN 600.  

Skladajú sa z plastového (PP) dna, predĺženia šachty o potrebnú dĺžku (hladká plastová trúba 
DN 600) a dvoch variant uloženia poklopov – s betónovým roznášacím prstencom alebo 
s plastovým teleskopom. Podľa umiestnenia a zaťaženia  sa môžu v obidvoch prípadoch 
kombinovať s betónovým alebo liatinovým poklopom.   

 

Betónové šachty s priemerom 1,0 m   

Ide o šachty, do ktorých bude vstupovať PP potrubie DN 300. 

Realizovať sa budú zo železobetónových šachtových prefabrikovaných dielov, ktoré sa budú 
ukladať na prefabrikované (v prípade potreby aj monolitické) šachtové dná s vnútorným 
priemerom 1000 mm. Najvrchnejšia prefabrikovaná skruž bude prechodová – kónická, na ňu sa 
osadia vyrovnávacie prstence a vstupný poklop s priemerom 600mm. Kyneta šachiet bude 
vytvorená  kameninovým žliabkom, nástupnica bude betónová s náterom. 

Vodotesnosť šachiet je zabezpečená gumovým tesnením vkladaným medzi jednotlivé 
prefabrikované prvky.  
Šachty sa z vonkajšej strany natrú izolačným náterom proti zemnej vlhkosti. Vstup do šachiet 
budú zaisťovať stúpadlá  - najvrchnejšie je kapsové stúpadlo v prechodovej kónickej skruži, ďalšie 
stúpadlá v prefabrikovanej časti vstupného komína budú oceľové s polyetylénovým poťahom a 
tvarom upraveným proti ukĺznutiu.  

Pri osadení kanalizačných stúpadiel sa musia dodržať zásady podľa §19 ods.4 vyhl. SÚBP 
č.59/1982 Zb. a čl. 38 STN 743282.  

V šachtových prefabrikovaných dnách sa pri výrobe osadia šachtové vložky (priechodky), ktoré 
zabezpečia vodotesné spojenie kanalizačného potrubia so stenou kanalizačných šachiet.  

Pri rektifikácii poklopov na úroveň vozovky sa môžu použiť prefabrikované vyrovnávacie 
prstence.  

Na vozovkách a miestnych komunikáciách (chodníky) budú poklopy umiestnené v úrovni terénu, 
mimo komunikáciu (zel. pásy, záhrady atd.) budú poklopy vyčnievať 0,1 m nad terén, na poliach 
budú vyčnievať 0,5 m nad terén a budú označené smerovou tyčou. 

 

Atypické šachty  

Spádisková šachta  – väčšie výškové rozdiely napojenia jednotlivých stôk ako 0.60 m sa riešia 
pomocou typových spádiskových šachiet. Ide o typové železobetónové kruhové šachty priemeru 
1,0 m, napojenie vyššie uloženej stoky je riešené pomocou spadiskové sústavy rúr pred 
napojením do šachty. Ide o atypický delící kus z PP, kde rúra DN200 spadá kolmo nad úroven 
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dna šachty a je zaústená asi 150 mm nad dno šachty. pri väčších prietokoch bude prebytočná 
voda prepadať priamou rúrou, ktorá je zaústená do steny šachty s presahom 50 mm. Po osadenie 
rúr a kotvenia bude táto zostava obetonována betónom C25/30 XC2 s minimálním krytím rúr 200 
mm. 

Vzorové výkresy šachiet sú priložené v prílohe D.4. 
 

8 KANALIZA ČNÉ ODBOČKY 

Bolo uvažované nasledovne: 

Materiál potrubia a tvarovky: 

PP (SN 8) – Plnostenná – DN 150 (200) 

150 ks DN 150 a 10 ks DN200  

celkom 160 ks odbočiek 

dĺžka 1 odbočky: 7  m, t.j. celková dĺžka odbočiek: 1120  m  

 

9 ÚPRAVY STAVBOU DOTKNUTÝCH PLÔCH 

Vrstva konečnej úpravy 

1) Plochy vozoviek ( II. triedy aj miestne) 

Tieto práce budú vykonané až na záver stavby po väčších ucelených častiach.  Do doby 
vykonania tejto konečnej úpravy vozoviek bude táto vrstva až po úroveň jestvujúceho terénu 
provizórne nahradená recyklátom  (viď dočasná úprava vozovky). Dočasná úprava sa vykoná 
ihneď po uloženie kanalizačného a vodovodného vedenia v šírke výkopu. Toto opatrení je 
navrhnuté z dôvodu zachovania obslužnosti  ulíc po dobu výstavby.  

 

Dočasná úprava vozovky  

asf. obalové kam. s pridaným recyklátom ACO11   hr. 50 mm 

Spojovací postrek (0,5 kg/m2) 

Asfaltový betón       ACL16        hr. 70 mm 

Asfaltový betón       ACP22        hr. 80 mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm   hr. 120 mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm   hr. 180 mm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková hrúbka vozovky      hr. 500 mm 

 

Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál. 

Hutnenie zásypu výkopov min 96 % P.S. 

Únosnosť pláne pod vozovkou 45 MPa. 

Pred vykopaním asfaltovej úpravy vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky 
zhutnenia pláne pod vozovkou. Požadujeme dodržať modul pretvárnosti Edef2 – 2,5 MPa. 
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Pred zhotovením konečného živičného krytu bude obrusná vrstva nahradená vrstvou asfaltového 
betónu v celkovej hrúbke 120 mm a v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení 
dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude 
pokles riešený ďalšou živičnou úpravou na náklady investora. 

Komunikácie  a chodníky budú opravené do pôvodného  šírkového a výškového usporiadania. 
Priečne usporiadanie  a odvodnenie  zostane jestvujúce.  Materiál krytu komunikácií  je navrhnutý 
rovnaký ako je súčasný stav. 

Obnova  asfaltových komunikácií je navrhnutá v dvoch   skladbách, podľa  zatriedenia 
komunikácie.  Cesta  II.  triedy  je navrhnutá s odlišnou konštrukciou  ako miestne komunikácie. 

 

Napojenie na jestvujúcu konštrukciu 

Pri výkopových prácach môžu byť narušené kraje susedné jestvujúce konštrukcie vozovky.  Tieto 
porušené časti musia byt odstránené.  Napojení novej  konštrukcie  na jestvujúcu konštrukciu 
bude  vykonane odstupňovaním konštrukčných vrstiev s presahom ložnej živičnej vrstvy   500 
mm  na  obe strany ryhy. V prípade, že  ostane  od kraje ryhy  ku krajnici   veľmi malá plocha a 
bude  hroziť odtrhnutie  zvyšku súčasnej konštrukcie vozovky  bude vykonaná  oprava konštrukcie  
až k hrane komunikácie. 

Napojenie krytu bude vykonane zarezaním škáry a zaliatím plasticko - elastickou zálievkou.  

 

Komunikácia  II. triedy 

Stavbou kanalizácie nebude dotknutá cesta  č. II/507 (Žilina – Bytča) 

 

Miestne komunikácie 

V rámci obnovy komunikácií budú opravené  rôzne typy  miestnych komunikácií  rozličného 
šírkového usporiadania. 

Komunikácie  budú obnovené do pôvodného stavu z rovnakého materiálu. 

 

Obnova  miestnych komunikácií bude vykonaná v konšt rukcii 

Asfaltový betón  ACO11     50 mm 

Spojovací postrek (0,5 kg/m2) 

Asfaltový betón  ACL 16     50 mm 

Asfaltový betón        ACP16      70 mm 

Infiltračný postrek (0,7 kg/m2) 

Štrkodrť                ŠD     180 mm 

Štrkopiesok             ŠD                                             200 mm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková hrúbka vozovky     hr. 550 mm 

 

Asfaltový koberec bude pred výkopom ryhy odfrézovaný v celej šírke komunikácie na skutočnou 
hrúbkou jestvujúcej živičnej vrstvy. 

Miestna komunikácia bude v termíne ukončenia zvláštneho užívania odovzdaná protokolárne 
správcovi miestnych komunikácií.  
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2) Zelené plochy (trávniky, záhrady atď.) 

Bude urobené spätné ohumusovanie zelených plôch a budú osiate tieto plochy trávou.  

Plochy pre založenie trávnika budú zbavené stavebného odpadu, nečistôt a zbytkov buriny a 
budú podľa potreby upravené kultivátorom a bránami.  

 

3) Pole  

Spätné rozprestretie ornice 300 mm a zoranie. 

 

4) Ostatné 

Ďalej budú uvedené do pôvodného alebo lepšieho stavu objekty, ktoré boli poškodené stavbou. 
Ide hlavne o ploty, múry, vjazdy atď.  

 

Plochy vozoviek- obnova 
 

SPLAŠKOVÁ KOMUNIKACE    3 630 m2 
SPLAŠKOVÁ CHODNÍKY       220 m2 

 
Dopravné zna čenie 
Súčasťou obnovy komunikácií bude obnova jestvujúceho vodorovného značenia v úsekoch 
dotknutých výstavbou 

 

10 PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA INŽ. SIETÍ 

V prípade, ak pri výstavbe dôjde ku kolízii navrhovanej kanalizácie s jestvujúcimi 
inžinierskymi sieťami a nebude možné dodržať STN 73 6005 – Priestorové usporiadanie vedení 
technického vybavenia, resp. budú prekážať vo výstavbe kanalizácie, bude potrebné v rámci 
výstavby kanalizácie ich preložiť. Nakoľko v PD sú jestvujúce siete zakreslené len orientačne, po 
presnom vytýčení v teréne a overené sondami budú spresnené navrhované dĺžky a dimenzie 
prekladaných sietí, resp. nutnosť ich preložky. Preložky inžinierskych sietí sú obsahom 
objektu SO 5-5.7. 
Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej splaškovej kanalizácie s podzemnými IS a ich prípojkami 
musia byť dodržané minimálne odstupové vzdialenosti vonkajších stien potrubí v zmysle STN 
736005, a to              
   
                                 
inž.siete križovanie ( m ) súbeh ( m ) 
- silové káble 0,3-0,5                                           0,5 
- telekom káble 0,2                                             0,5 
- vodovod                                         0,1 0,6 
- plynovody 0,5 1,0 

 
Podzemné vedenia sú v PD zakreslené len orientačne podľa podkladov, ktoré poskytli ich 
majitelia či prevádzkovatelia. Preto pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčenie týchto 
sietí od ich majiteľov, resp. prevádzkovateľov  priamo na stavenisku, toto platí i pre nezakreslené 
inžinierske siete. 
Výkop v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí viď kapitola 6 tejto správy.  
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11 SKÚŠKY VODOTESNOSTI  

Skúška vodotesnosti potrubia sa vykoná podľa zásad a kritérií určených normou STN 
EN 1610 v celom rozsahu a dĺžke potrubí. 
 

12 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy platné pri realizácií 
zemných prác a konštrukcií vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo 
vodohospodárskych objektoch. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a 
organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu. 

Počas výstavby budú rešpektované všetky jestvujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je 
potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.  

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného 
dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne 
denne čistené. 

Počas výstavby kanalizácie  je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku 
lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením, príslušným 
dopravným značením a po zotmení osvetlené. 

V miestach, kde trasa kanalizácie je vedená v blízkosti, resp. križuje elektrické vedenia (vzdušné 
aj podzemné ) je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými predpismi, alebo 
elektrický prúd vypínať. 

Súvisiace právne a iné predpisy: 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.111/1975 Zb. v znení vyhlášky č.483/1990 Zb., o evidencii a registrácii 
pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 

Zákon č.20/1996 Zb., v znení zákona SNR č.96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 
a zákonné opatrenia SNR č.305/1992 Zb. 

Vyhláška MZd č.45/1996 Zb., o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č.17/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
účinkami hluku a vibrácií 

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č.77/1965 Zb. o výcviku spôsobilosti a registrácii obslúh 
stavebných strojov 

Zákon č.53/1975 Zb. o pokutách za porušenie právnych predpisov o vytváraní a ochrane 
zdravých životných podmienok 

Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb., v znení vyhlášky č.484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

Smernice – záväzné opatrenie č.17/1990 Vestníka MZd SSR o posudzovaní zdravotnej 
spôsobilosti na prácu (reg. v čiastke 24/1970 Zb.) v znení Smernice MZd SSR z 15.dec.1971 
(reg. v čiastke 13/1972 Zb.). 

Smernica MLVH SSR č.7200/4/221/1983 pre poskytovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov (a Podnikové regulatívy o poskytovaní OOPP pracovníkom)   

Zborník vybraných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vodohospodárskych 
organizáciách z r.1990 a jeho Dodatok č.1 z januára 1993 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach (nahrádza Bezpečnostné predpisy B1 až B6). 
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Nariadenie vlády SR 

č. 159/2001 o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov 

č.201/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pracoviska 

č.204/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci s bremenom 

č.247/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

č.396/2006 o min. bezpečnostných požiadavkách na stavenisko 

č.504/2002 o podmienkach poskytovania ostatných ochranných prostriedkov 

13 ODPADY 

13.1 ODPADY, VZNIKAJÚCE PRI VÝSTAVBE 

Katalóg. 
číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Kód zhodnotenia/ 
zneškodnenia *) 

170101 betón O D1 
170204 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné 

látky, alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N D1 

170302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 O D1 
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O D1 
170506 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O D1 
170904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné 

ako uvedené 170901, 170902 a 170903 
O D1 

170409 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými 
látkami 

N D1 

200301 Zmesový komunálny odpad O D1 / D10 
Kód zhodnotenia / zneškodnenia je uvedený v zmysle prílohy č.2 a č.3 k zákonu číslo 223/2001 
Zb. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Vysvetlivky: 
*) V prípade uvedenia viacerých kódov v texte oddelených lomítkom závisí vybraný spôsob 
zhodnotenia, alebo zneškodnenia napr. od dostupnosti konkrétneho zariadenia, od platných 
miestnych nariadení vzťahujúcich sa k nakladaniu s komunálnym odpadom, od fyzikálnych 
vlastností odpadu (kvapalný, tuhý) 
 

13.2 ODPADY VZNIKAJÚCE PRI PREVÁDZKOVANÍ SPLAŠKOVEJ  
KANALIZÁCIE 

Katalóg. 
číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Kód zhodnotenia/ 
zneškodnenia 

200306 Odpad z čistenia kanalizácie O D1 
 
V zmysle vyhl. MŽP SR. č. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a Katalógu 
odpadov uvádzame odpady vznikajúce pri výstavbe a prevádzkovaní stokovej siete. 
Spôsob využitia resp. zneškodňovania uvedených odpadov 

- Odpady vzniknuté pri výstavbe budú umiestnené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 
Zb. na skládkach pre nie nebezpečný odpad zabezpečenej investorom stavby. Časť 
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materiálu (betón, bitúmenové zmesi) môže byť pri vhodnej technológii recyklovaná 
v stavebnej výrobe. 

Odpady vzniknuté pri prevádzkovaní kanalizácie spolu s ČS budú využívané resp. 
zneškodňované nasledovne: po krátkodobom uložení pri zdroji budú následne odvážané na 
skládku určenú investorom. 
 
 

14 ZÁVER  

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ povinný zaistiť vytýčení všetkých jestvujúcich 
inžinierskych sietí ich správcami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, resp. úrazu. V prípade 
pochybností je potreba overiť polohu dotknutých sietí ručne kopanými sondami. Všetky stavebné 
a súvisiace práce budú prevádzané podľa príslušných predpisov a noriem. Pokiaľ dôjde behom 
stavby k akýmkoľvek zmenám oproti projektové dokumentácie je dodávateľ povinný informovať 
o týchto skutočnostiach investora a projektanta.  
 
Pred vlastnou stavbou kanalizácie je nevyhnutne nut né overi ť jestvujúce výškové pomery, 
aby boli vstupné údaje a výškové riešení inkriminov aných miest potvrdené !!! 
Taktiež upozorňujeme na nutnosť presného dodržiavania predpísaného sklonu potrubia, pretože 
aj zdanlivo nepatrné zmenšenie sklonu (hlavne pri navrhovaných minimálnych spádoch) zapríčiní 
zmenšenie kapacity, zníženie rýchlosti v potrubí a tým spôsobí hydraulické problémy. Je 
potrebné dodržiavať niveletu potrubia aj v absolútnych nadmorských výškach, pričom pri 
výškovom osadení je potrebné napájať sa na pevné výškové body, ktoré zriadil spracovateľ 
geodetických podkladov. 
 
Dodávateľ stavby je pri prevádzaniu stavby povinný zohľadniť požiadavky účastníkov stavebného 
riadenia – pokiaľ vo vydanom stavebnom povolení nie je uvedené inak. 
U stavby sa uvažuje s polročnou skúšobnou prevádzkou. Postupné preberanie častí stavby sa 
dohodne na základe rokovaní medzi investorom a dodávateľom 
 

 

V Brne, marec 2019     vypracoval: Ing. Marek Libosvár                             


