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SO 5-5.6  Dažďová kanalizácia 

1 ÚVOD 

Odvedenie dažďových a extravilánových vôd – bude vybudovaný nový systém odvedenia 
dažďových a prevedenia extravilánových vôd. Jestvujúci systém bude stavbou splaškovej 
kanalizácie narušený.  

Súčasťou stavby „Považský Chlmec – stoková sieť„  teda musí byť návrh dažďovej kanalizácie.  

Komplexná rekonštrukcia dažďovej kanalizácie je súčasťou tejto stavby.  

Predmetom stavebného objektu SO 5-5.6 je realizácia novej dažďovej kanalizácie v záujmovom 
území s ohľadom na riešenie priestorových, výškových a časových kolízií s navrhnutou 
splaškovou kanalizáciou.  

Ako takú je nutné brať návrh dažďovej kanalizácie ako podmienenú investíciu výstavby 
splaškovej kanalizácie, pretože bez realizácie tejto kanalizácie by nebolo možné zaistiť 
odvedenie splaškových vôd od obyvateľstva v rozsahu tejto PD.  

V rámci tejto PD bolo vykonané detailné posúdenie kapacity novej dažďovej kanalizácie. Pri 
návrhu boli zvolené profily, ktoré sú dostatočne kapacitné. 

Potom bolo vykonané hydraulické posúdenie záujmového územia. 

Popis jestvujúceho stavu odvodu dažďových povrchových vôd zo záujmovej oblasti a 
vyhodnotenie stavu jestvujúcich stôk je popísaný v prílohe B. Súhrnná technická správa . 

Táto PD sa takisto zaoberá protipovodňovou ochranou jestvujúcej dažďovej kanalizácie 
(chránené vyústenie proti povodňovým prietokom v recipiente).  

Zdôvodnenie nutnosti jednotlivých dažďových stok viď. ďalej. 

2 ROZSAH NAVRHOVANEJ DAŽ ĎOVEJ KANALIZÁCIE 

Rozdelenie dažďovej kanalizácie podľa jednotlivých stôk tabuľkovo je nasledovné: 
 

Názov 
stoky 

Dĺžka 
celkom 

Dĺžka 
jednôt. 

Materiál 
potrubie - DN  Ulica 

D1 19.1 19.1 PP - DN 500 Při Kysuce, Hlavná 

D2 150.4 
16.7 PP - DN 300 

Medzierka, Hlavná 
133.7 PP - DN 500 

D2a 455.9 

194.9 PP - DN 300 
Hlavná, Nižedvorská, Horská 140.3 PP - DN 400 

120.7 PP - DN 500 
D2a1 29.5 29.5 PP - DN 400 Hlavná - Fialková 
D2a2 5.1 5.1 PP - DN 300 Nižedvorská - Horská 
D2b 69.4 69.4 PP - DN 400 Hlavná - Zúbekova 
D2c 50.4 50.4 PP - DN 300 Hlavná - Pomocná 
D2d 46.6 46.6 PP - DN 400 Hlavná - Alexiho 
D2e 46.6 46.6 PP - DN 300 Hlavná - Študentská 

Dĺžka 
celkom 873 m 873 m   
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3 ROZSAH NAVRHOVANÉHO POVRCHOVÉHO ODVEDENIE 
DAŽĎOVÝCH VÔD 

Rozdelenie povrchového odvedenie dažďových vôd podľa ulice tabuľkovo je nasledovné: 
 

Ulice 
Délka celkem 

uzavřené 

Hlavná 81.5 
Fialková 266.9 

Zúbekova 171.4 
Pomocná 72 

Študentská 168.7 
Alexyho 208.6 

Požiarnická 179.9 
Horská 97.5 
Dĺžka 

celkom 1246.5 m 

 

4 POTRUBNÉ TRASY DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE  

Umiestnenie trás navrhnutej kanalizácie  

Pri návrhu umiestnenie nových trás sú rešpektované hlavne:  

� Jestvujúci inžinierske siete  v záujmovej lokalite. Trasy sú navrhnuté tak, aby 
vyhovovali STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia. Kde sa 
táto podmienka nemohla splniť, je navrhnutá preložka jestv. inž. siete – viď. SO 5-5.7 

� Jestvujúca daž ďová kanalizácia v lokalite – dažďová kanalizácia musia situačne viesť 
súbežne sa splaškovou kanalizáciu a výškovo bude umiestnená pod.  Výstavbou sa 
nesmie narušiť systém jestvujúceho odvodnenia povrchových vôd z lokality. Popis 
jestvujúceho systému je uvedený v prílohe B. Súhrnná technická správa. 

� Jestvujúca zástavba v lokalite - pri návrhu trás kanalizácie bola zohľadnená 
minimalizácia možného ohrozenia či narušenia stability priľahlých stavieb. 

� Majetkoprávne pomery k dotknutým pozemkom – trasy preložené dažďovej 
kanalizácie sú umiestnené na verejných pozemkoch. To je hlavný dôvod, prečo 
v niektorých úsekoch nekopírujú trasu jestvujúcich dažďových stôk, ktoré sú v niektorých 
miestach vedené po súkromných pozemkoch a niekedy dokonca aj pod 
nehnuteľnosťami. Novo navrhnuté trasy podchycujú tieto neprístupné miesta z verejných 
plôch.  

Umiestnenie trás dažďovej kanalizácie je viditeľné z príloh C.2 až C.8  Situácia č.1 až Situácia 
č.7.  

Stručný popis a zdôvodnenie umiestnenia trás : 

 

Stoka D1 

Trasa stoky D1 začína v mieste jestvujúci sútokovej šachty v novo navrhnuté šachte 1D1 
napojením na I. etapu výstavby. Do šachty sa tu napojuje i novo navrhované povrchové 
odvedenie dažďových vôd.  



  
Považský Chlmec – stoková sieť –  Zmena stavby pred dokončením – II.etapa 
Změna č. 1 

D.2.1  Technická správa

RD 

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  6 (18)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHÍVNE ČÍSLO: 004073/19/3 REVÍZIA: 0

 

 

Stoka D1 je v celej dĺžke navrhnutá z PP potrubie o priemere DN500 a je vedená vo spevnenej 
asfaltovej komunikácii v križovatke ulíc Pri Kysuci a Hlavná. 

 

Stoka D2 

Trasa stoky D2 začína v križovatke ulíc Medzierka x Hlavná v šachte 4D2, kde sa napojuje na I. 
etapu výstavby. 

Stoka D2 končí v šachte 10D2 pred križovatkou ulíc Hlavná x Požiarnická x Na Majerisku. Je 
vedená v súbehu zo splaškovou kanalizáciou (stoka A1a3). 

Na tejto ulici sú priestorové stiesnené pomery  - nachádza sa tu vodovod, nový plynovod a hlavne 
optické diaľkové káble a kábel VET Trenčín, ktorý v žiadnom prípade nesmie byť stavbou 
dotknutý. Stoka D2 je v navrhnutá z PP potrubie o priemere DN 300 až DN 500 a je vedená vo 
spevnenej asfaltovej komunikácii. 

 

Stoka D2a 

Ide o hlavnú stoku, ktorá zaisťuje odvedenie dažďových vôd z oblasti ulíc Horská, Nižedvorská a 
Hlavná. Stoka D2a začína pred šachtou 15D2a. Ďalej pokračuje po vyše uvedených ulicách do 
spojné šachty 4D2. Trasa stoky sa lomí v šachte 13D2a a 7D2a. 

Stoka je navrhnutá v trase jestvujúci kanalizácie o priemere DN 300 až 500, ktorá sa ruší v celom 
úseku – vybúranie. Celý úsek stoky je vedený po miestnych asfaltových komunikáciách. Stoka 
D2a je navrhnutá z PP potrubie o priemere DN 300 až DN 500. 

Stoka D2a je vedená v súbehu so splaškovou kanalizáciou (stoka A1, A1b). 

 

Stoka D2a1 

Ide o krátku stoku v ulici Fialková. Začína v šachte 1D2a1 a napojuje sa na stoku D2a v šachte 
1D2a v ulici Hlavná. Celá stoka je navrhnutá z PP potrubie v profile DN 400 a je vedená v miestne 
asfaltovej komunikácii. Stoka je navrhnutá v trase jestvujúci kanalizácie DN 300, ktorá bude 
zrušená – vybúraná. Na stoku D2A1 je napojené povrchové odvodnenie. 

Stoka D2a1 je vedená v súbehu so splaškovou kanalizáciou (stoka A1a2). 

 

Stoka D2a2 

Ide o krátku stoku v križovatke ulíc Horská a Nižedvorská. Začína v šachte 1D2a2 a napojuje sa 
na stoku D2a v šachte 12D2a. Stoka je navrhnutá z PP potrubie v profile DN 300 a je vedená 
v miestne asfaltovej komunikácii. Na stoku D2A2 je napojené povrchové odvodnenie. 

 

Stoka D2b 

Ide o stoku v ulici Zúbekova. Začína v šachte 2D2b a napojuje sa na stoku D2 v šachte 6D2 v ulici 
Hlavná. Celá stoka je navrhnutá z PP potrubie v profile DN 400 a je vedená v miestne asfaltovej 
komunikácii. Stoka je navrhnutá v trase jestvujúceho zatrúbeného bezmenného potoka ktoré 
bude zrušené – vybúrané / zaplnené. Na stoku D2b je napojené povrchové odvodnenie. 

Stoka D2b je vedená v súbehu so splaškovou kanalizáciou (stoka A1a). 
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Stoka D2c 

Ide o stoku v ulici Pomocná. Začína prepojením na jestvujúci kanalizáciu DN 300 pred šachtou 
1D2c a napojuje sa na stoku D2a v šachte 7D2 v ulici Hlavná. Celá stoka je navrhnutá z PP 
potrubie v profile DN 300 a je vedená v miestne asfaltovej komunikácii. Stoka je niže navrhnutá 
v trase jestvujúceho zatrúbeného bezmenného potoka. Na šachtu 1D2c je napojené povrchové 
odvodnenie. 

Dažďová stoka je vedená v súbehu s novo navrhnutou preložkou vodovodu V11. 

 

Stoka D2d 

Ide o  stoku v ulici Alexyho. Začína v šachte 1D2d a napojuje sa na stoku D2 v šachte 9D2 na 
ulici Hlavná. Stoka je navrhnutá z PP potrubie v profile DN 400 a je vedená v miestne asfaltovej 
komunikácii. Jestvujúci zatrúbený bezmenného potok bude prepojen na novú dažďovou 
kanalizácii a jestvujúci zatrúbení bude zrušené – vybúrané. Na šachtu 1D2d je napojené také 
povrchové odvodnenie a jestvujúci kanalizácia. Na stoke je vybudovaná monolitická šachta 3D2d. 

 

Stoka D2e 

Ide o stoku v ulici Študentská. Začína v šachte 1D2d a napojuje sa na stoku D2 v šachte 8D2 na 
ulici Hlavná. Stoka je navrhnutá z PP potrubie v profile DN 300 a je vedená v miestne asfaltovej 
komunikácii. Na stoku D2e je napojené povrchové odvodnenie. 

 

5 MATERIÁL STÔK, NAVRHNUTÉ PROFILY 

Na voľbu materiálového vyhotovenia stôk mali zásadný vplyv nasledujúce skutočnosti: 

� požiadavka na prijateľnú životnosť dažďovej kanalizácie 

� požiadavka vysokej statické tuhosti a odolnosti (prevažná časť stôk je 
vedená v komunikáciách)  

� odolnosť proti obrusu 

� hydraulické vlastnosti – čo najmenší koeficient drsnosti stôk, zníženie 
sedimentácie v stokách, väčšia hydraulická kapacita 

� vedenie stavby – vzhľadom ku stiesneným podmienkam v jestvujúcej 
zástavbe sa musí eliminovať použitie ťažkej techniky na minimálnu 
úroveň 

� hrúbka steny – dôležitý prvok hlavne s ohľadom na tesné kríženie so 
splaškovými stokami 

Pre dažďovú kanalizáciu sú navrhnuté plnostenné potrubie PP  SN10. Rúry a tvarovky pre 
beztlakové použitie sú navrhnuté z PP vyrábané v súlade s normou STN EN 1852. Pre beztlakové 
aplikácie v celom rozsahu sa použijú plnostenné hladké PP rúry kruhovej tuhosti SN10 (10 
kN/m2). Rúry sú spájané pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným 
tesniacim krúžkom, s tesnosťou min.0,5 baru a preplachovateľnosťou min. 120 barov. 
Požadované je aj vnútorné označenie rúr (materiál-dimenzia-kruhová tuhosť), kvôli lepšej 
identifikácii pri kamerových skúškach 

Na stoke D4 v úseku medzi rozdeľovacej komorou RK a šachtou 5D4 je dažďová kanalizácia zo 
sklolaminátového potrubia DN 500. 
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Rekapitulácia dĺžok stôk, materiálového vyhotovenia a profilov potrubia v rámci SO 5-5.6 je 
spracované prehľadne do tabuľky, ktorá je uvedená v kapitole 2 tejto správy. 

 

6 ZEMNÉ PRÁCE 

Výkopové práce  

Väčšina úsekov je navrhnutá v súbehu so splaškovými kanalizáciami. V týchto úsekoch sú 
výkopové práce súčasťou SO 5-5. V úsekoch, kde je dažďová kanalizácie vedená osamotene, 
sú výkopové práce súčasťou tohto SO.  

V týchto prípadoch platia všetky ustanovenia, ktoré sú uvedené v SO 5-5. 

 

Spätný zásyp  

Platí to isté, čo je uvedené u výkopových prác.   

Zóna obsypu potrubia 

Z hľadiska ukladania potrubia ide o najdôležitejšiu oblasť. Táto zóna sa nachádza od úrovne lôžka 
potrubia až 15 cm nad vrchom potrubia.  

Obsyp potrubia musí byť urobené podľa technologických požiadavkou výrobcu potrubia. 

Maximálna zrnitosť obsypov: 0 – 22 mm bez ostrých hrán 

 

Plastové potrubie – PP   

Obsyp potrubia (bočné a krycie) bude urobené štrkopieskom alebo štrkom do veľkosti zrna 22 
mm. Zemina nesmie obsahovať ostrohranné častice. Minimálna hodnota hutnenia je 95% DPr  
alebo 75% ID D.  

Násyp a hutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10 – 15 cm hrubých, vždy na oboch stranách 
potrubia. Hutní sa ručne, nožným udupávaním alebo ľahkými strojnými mechanizmami, nad 
vrcholom trubky sa nehutní až do výšky 30 cm. Pri hutnení sa musia skontrolovať jednotlivé 
trubky, či sa výškovo alebo smerovo neposunuli – nebezpečenstvo „vyplávania„ pri hutnení. 

Zásyp potrubia zóny sa vykonáva vo vrstvách proti pôvodnej zemine – paženie sa musí po 
vrstvách povyťahovať pred hutnením !!!  

Najdôležitejšia oblasť obsypu je lôžko a zásyp po bokoch potrubia. Lôžko je tvorené postrannou 
vrstvou (klinom) pod trubkou, odpovedajúc sedlu so stredovým uhlom 135°.  Pri zhutňovaní lôžka 
sa môže použiť len ručný drevený alebo mechanický mech.  

Zasypávanie potrubia musí byť rovnomerné po celej dĺžke úseku. Musí sa vylúčiť nárazové 
zaťaženie. Niveletu je nutné nepretržite kontrolovať aj v priebehu hutnenia. Aby bolo možné 
dosiahnuť požadovaného zhutnenia, je nutné udržovať výkop bez vody.  

Potrubie mimo vozovku: 

Platí to isté čo vo vozovke, hutnenie buď na min. 90% P.S. alebo 70 % ID. 

Podkladové lôžko 

Dno ryhy výkopu - musí splňovať tieto základné podmienky:  

Dno ryhy musí byť suché. Musí byť teda vždy odvedená alebo odčerpaná dažďová, drenážna 
alebo pramenitá voda, ako aj prítok z netesných potrubných sietí. Prítoku povrchových vôd sa 
musí zabrániť vhodnými opatreniami. Odvodňovanie nesmie poškodiť lôžko potrubia.  
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Dno ryhy musí byť dostatočne tuhé a nenarušené (napr. zubami lyžice bagru). V prípade, že dno 
ryhy bolo porušené je bezpodmienečne nutné urobiť opätovné zhutnenie !!!  

Dno nesmie obsahovať kamene, skalu alebo iné cudzorodé látky ako drevo, korene, atď.. 

Na toto dno bude realizované lôžko uloženia potrubia.  

PP potrubie  

Pod potrubím sa nachádza hutnené pieskové alebo štrkopieskové lôžko.  

Výška podkladového lôžka:  150 mm   

Požadované zhutnenie a materiál podsypu je zhodný ako u obsypu potrubia.  

Nie je vhodné trubky pokladať na premrznuté alebo nezhutnené lôžko. Hutnením lôžka nesmie 
dochádzať ku vzniku nerovností pripravovaného dna. V prípade zle nosných pôd je nutné urobiť 
zvláštne opatrenia pre zabránenie poklesu výkopu pre potrubie. Odporúča sa výmena pôdy, 
použitie geotextilií, laťového roštu, štrkového lôžka alebo pilótového základu.  

Materiál lôžka, hutnenie a spôsob hutnenia je rovnaké ako u obsypovej zóny. 

 

Odvodnenie stavebnej ryhy  

Odvodnenie výkopu – v súdržných zeminách postačí drenáž na dne a čerpacej šachte. 

 

7 OBJEKTY NA KANALIZÁCII  

Medzi objekty na kanalizácii patria hlavne kanalizačné šachty. Tieto šachty sú navrhnuté v súlade 
s STN v materiálovom vyhotovení odsúhlasenom investorom aj prevádzkovateľom kanalizačnej 
siete. Tieto šachty je možno rozdeliť nasledovne: 

- revízne šachty 

- lomové šachty 

- sútokové šachty 

- spádiskové šachty 

 

Plastové šachty s priemerom 1,0 m  

Revízne a lomové šachty sú navrhnuté plastové z polypropylénu (celá šachta musí byť z 
polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Materiál PP nesmie 
obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, 
tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové 
tesnenia tesniace v horizontálnom smere, predlžovacie prstence 250/500/750/1000mm (nie 
vlnovcové predĺženie) a sklolaminátové stúpadlá pevne zabudované už vo výrobe. Napojenie 
prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou min. 0,5 baru. 
Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej 
hladine podzemnej vody. Šachty sú osadené na potrubí vo vzdialenosti max. 50 m. 

 

 Plastové šachty s priemerom 0,6 m  

V niektorých prípadoch boli z dôvodu nedostatočného priestoru na osadenie šachiet navrhnuté 
plastové šachty s priemerom DN 600.  
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Skladajú sa z plastového (PP) dna, predĺženia šachty o potrebnú dĺžku (hladká plastová trúba 
DN 600) a dvoch variant uloženia poklopov – s betónovým roznášacím prstencom alebo 
s plastovým teleskopom. Podľa umiestnenia a zaťaženia  sa môžu v obidvoch prípadoch 
kombinovať s betónovým alebo liatinovým poklopom.   

 

Betónové šachty s priemerom 1,0 m  

Realizovať sa budú zo železobetónových šachtových prefabrikovaných dielov, ktoré sa budú 
ukladať na prefabrikované (v prípade potreby aj monolitické) šachtové dná s vnútorným 
priemerom 1000 mm. Najvrchnejšia prefabrikovaná skruž bude prechodová – kónická, na ňu sa 
osadia vyrovnávacie prstence a vstupný poklop s priemerom 600mm. Kyneta šachiet bude 
vytvorená  kameninovým žliabkom, nástupnica bude betónová s náterom. 

Vodotesnosť šachiet je zabezpečená gumovým tesnením vkladaným medzi jednotlivé 
prefabrikované prvky.  

Šachty sa z vonkajšej strany natrú izolačným náterom proti zemnej vlhkosti. Vstup do šachiet 
budú zaisťovať stúpadlá  - najvrchnejšie je kapsové stúpadlo v prechodovej kónickej skruži, ďalšie 
stúpadlá v prefabrikovanej časti vstupného komína budú oceľové s polyetylénovým poťahom a 
tvarom upraveným proti ukĺznutiu.  

Pri osadení kanalizačných stúpadiel sa musia dodržať zásady podľa §19 ods.4 vyhl. SÚBP 
č.59/1982 Zb. a čl. 38 STN 743282.  

V šachtových prefabrikovaných dnách sa pri výrobe osadia šachtové vložky (priechodky), ktoré 
zabezpečia vodotesné spojenie kanalizačného potrubia so stenou kanalizačných šachiet.  

Pri rektifikácii poklopov na úroveň vozovky sa môžu použiť prefabrikované vyrovnávacie 
prstence.  

Na vozovkách a miestnych komunikáciách (chodníky) budú poklopy umiestnené v úrovni terénu, 
mimo komunikáciu (zel. pásy, záhrady atd.) budú poklopy vyčnievať 0,1 m nad terén, na poliach 
budú vyčnievať 0,5 m nad terén a budú označené smerovou tyčou. 

 

Atypické šachty 

Spádisková šachta  – väčšie výškové rozdiely napojenia jednotlivých stôk ako 0.60 m sa riešia 
pomocou typových spádiskových šachiet. Ide o typové železobetónové kruhové šachty priemeru 
1,0 m, napojenie vyššie uloženej stoky je riešené pomocou spadiskové sústavy rúr pred 
napojením do šachty. Ide o atypický delící kus z PP, kde rúra DN200 spadá kolmo nad úroven 
dna šachty a je zaústená asi 150 mm nad dno šachty. pri väčších prietokoch bude prebytočná 
voda prepadať priamou rúrou, ktorá je zaústená do steny šachty s presahom 50 mm. Po osadenie 
rúr a kotvenia bude táto zostava obetonována betónom C25/30 XC2 s minimálním krytím rúr 200 
mm. 

Vzorové výkresy šachiet sú priložené v prílohe D.4. 
 

8 ULIČNÉ VPUSTI  

V tejto stavbe je riešené odvodnenie komunikácií len v takom rozsahu, aby bol zachovaný 
jestvujúci stav odvodnenia komunikácií.    

Nové uličné vpusti budú vybudované na dažďových stokách D2, D2a, D2b a D2c. 

Jestvujúce vpusti, ktoré nebudú dotknuté stavbou a zostanú vo funkcii, budú znovu napojené na 
novú dažďovú kanalizáciu. Vpusti v bezprostrednej blízkosti výkopu budú znovu napojené od dna 
vpusti, vzdialenejšie vpusti budú prepojené vo vlastnom výkope. 
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Počet prepojených jestvujúcich uličných vpustí:  11 ks  

Celková dĺžka odbočiek k UV: 25 m  

V prípade, že vpusť bude dotknutá výkopom kanalizácie alebo vpusť má dnes vývod na inú stranu 
ako po napojení do novej kanalizácie, je navrhnutá nová uličná vpusť. 

Novým napojením uličných vpustí bude obnovený jestvujúci stav odvodnenia komunikácie. 

Nové uličné vpusti (rozsah viď vyššie) a odbočky k týmto vpustiam sú riešené podľa nasledujúcich 
zásad: 

1. Nové uličné vpusti sú navrhnuté z prefabrikovaných betónových dielov  
2. Uličná vpusť musí mať na dne priestor na zachytenie piesku a iných splavených nečistôt. Uličná 

vpusť je vybavená záchytným košom. 

3. Pripojenie na stoku je cez zápachovú uzávierku (sifón) 

4. DN prípojky bude 150 mm - materiál PP 

5. Zakrytie železobetónovej časti bude vyhotovené v úrovni terénu liatinovou mrežou 500 x  500 
mm 
6. Napojenia odtokového potrubia na železobetónovú časť musia byť vodotesné 

7.  Rozmiestnenie uličných vpustí je dané jestvujúcim rozsahom odvodnenia 

8. Napojenie ul. vpusti na uličnú stoku je možné zásadne mimo šachtu tak, aby  umožňovalo 
plynulé odvedenie dažďových vôd 
 
Pre potreby rozpočtu bolo uvažované: 

Celkový počet nových uličných vpustí: 16 ks  

Celková dĺžka odbočiek k UV: 43 m  

 

 

Niveleta potrubia  

Priebeh nivelety potrubia pre napojenie uličnej vpusti je daný výškou napojenia na kanalizačnú 
stoku a na uličnú  vpusť. Potrubie bude od napojenia na dažďovú vpusť trvale klesať, pokiaľ 
možno v jednotnom spáde. Spád celej prípojky je možno upraviť podľa skutočného stavu. 

 

9 KANALIZA ČNÉ ODBOČKY 

Bolo uvažované nasledovne: 

Materiál potrubia a tvarovky: 

PP (SN 8) – Plnostenná – DN 150 (200) 

150 ks DN 150 a 10 ks DN200  

celkom 160 ks odbočiek 

dĺžka 1 odbočky: 7  m, t.j. celková dĺžka odbočiek: 1120 m  
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10 POVRCHOVÉ ODVODŇOVACIE PRVKY 

Povrchové odvod ňovacie prvky – uzavreté  
 
Na uliciach budú pozdĺž cesty položené uzavreté povrchové odvodňovacie prvky.  
Uzavreté žľaby budú vyspádované k jednotlivým dažďovým kanalizáciám a budú zaústené do 
betónovej šachty. Systém bude doplnený odtokovými vpustami a čelnými stenami. 
Pre vyššie uvedený objekt boli, s ohľadom na jeho účel využitie, zvolené žľaby a kryty s týmito 
parametrami. 
 
Technické parametri navrhnutých žľabov 
 

Navrhnutý systém Typ 400 

Materiál  Betón vystužený vláknami   

Dĺžka   1000 mm 

Vnútorná šírka   400 mm 

Vonkajšie šírka   490 mm 

Vnútorná výška   415 mm 

Vonkajšie výška   540 mm 

Hmotnos ť 246 kg 

Materiál rámu ž ľabu  Pozinkovaná oceľ  

Celková d ĺžka žľabov 1246,5 m 

 
Technické parametri krytu žľabov 
 

Trieda za ťaženie  D400 kN  

Druh   štrbinový  

Materiál   liatina  

Rozmery vtokových otvorov   3x 120/20 mm 

Výška roštu   40 mm 

Šírka roštu   477 mm 

Hmotnos ť krytu 25 kg 
 

11 ÚPRAVY STAVBOU DOTKNUTÝCH PLÔCH 

Vrstva konečnej úpravy 

1) Plochy vozoviek ( II. triedy aj miestne) 

Tieto práce budú vykonané až na záver stavby po väčších ucelených častiach.  Do doby 
vykonania tejto konečnej úpravy vozoviek bude táto vrstva až po úroveň jestvujúceho terénu 
provizórne nahradená recyklátom  (viď dočasná úprava vozovky). Dočasná úprava sa vykoná 
ihneď po uloženie kanalizačného a vodovodného vedenia v šírke výkopu. Toto opatrení je 
navrhnuté z dôvodu zachovania obslužnosti  ulíc po dobu výstavby.  
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Dočasná úprava vozovky  

asf. obalové kam. s pridaným recyklátom ACO11   hr. 50 mm 

Spojovací postrek (0,5 kg/m2) 

Asfaltový betón       ACL16        hr. 70 mm 

Asfaltový betón       ACP22        hr. 80 mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm   hr. 120 mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm   hr. 180 mm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková hrúbka vozovky      hr. 500 mm 

Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál. 

Hutnenie zásypu výkopov min 96 % P.S. 

Únosnosť pláne pod vozovkou 45 MPa. 

Pred vykopaním asfaltovej úpravy vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky 
zhutnenia pláne pod vozovkou. Požadujeme dodržať modul pretvárnosti Edef 2 – 2,5 MPa. 

Pred zhotovením konečného živičného krytu bude obrusná vrstva nahradená vrstvou AR 
v celkovej hrúbke 120 mm a v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení 
dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude 
pokles riešený ďalšou živičnou úpravou na náklady investora. 

Komunikácie  a chodníky budú opravené do pôvodného  šírkového a výškového usporiadania. 
Priečne usporiadanie  a odvodnenie  zostane jestvujúce.  Materiál krytu komunikácií  je navrhnutý 
rovnaký ako je súčasný stav. 

Obnova  asfaltových komunikácií je navrhnutá v dvoch   skladbách, podľa  zatriedenia 
komunikácie.  Cesta  II.  triedy  je navrhnutá s odlišnou konštrukciou  ako miestne komunikácie. 

 

Napojenie  na jestvujúcu konštrukciu 

Pri výkopových prácach môžu byť narušené kraje susedné jestvujúce konštrukcie vozovky.  Tieto 
porušené časti musia byt odstránené.  Napojení novej  konštrukcie  na jestvujúcu konštrukciu 
bude  vykonane odstupňovaním konštrukčných vrstiev s presahom ložnej živičnej vrstvy   500 
mm  na  obe strany ryhy. V prípade, že  ostane  od kraje ryhy  ku krajnici   veľmi malá plocha a 
bude  hroziť odtrhnutie  zvyšku súčasnej konštrukcie vozovky  bude vykonaná  oprava konštrukcie  
až k hrane komunikácie. 

Napojenie krytu bude vykonane zarezaním škáry a zaliatím plasticko - elastickou zálievkou.  

 

Komunikácia  II. triedy 

Stavbou kanalizácie nebude dotknutá cesta  č. II/507 (Žilina – Bytča) 

 

Miestne komunikácie 

V rámci obnovy komunikácií budú opravené  rôzne typy  miestnych komunikácií  rozličného 
šírkového usporiadania. 

Komunikácie  budú obnovené do pôvodného stavu z rovnakého materiálu. 
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Obnova  miestnych komunikácií bude vykonaná v konšt rukcii 

Asfaltový betón  ACO11     50 mm 

Spojovací postrek (0,5 kg/m2) 

Asfaltový betón  ACL 16     50 mm 

Asfaltový betón        ACP16      70 mm 

Infiltračný postrek (0,7 kg/m2) 

Štrkodrť                ŠD     180 mm 

Štrkopiesok             ŠD                                             200 mm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková hrúbka vozovky     hr. 550 mm 

 

Asfaltový koberec bude pred výkopom ryhy odfrézovaný v celej šírke komunikácie na skutočnou 
hrúbkou jestvujúcej živičnej vrstvy. 

Miestna komunikácia bude v termíne ukončenia zvláštneho užívania odovzdaná protokolárne 
správcovi miestnych komunikácií.  

 
2) Zelené plochy (trávniky, záhrady atď.) 

Bude urobené spätné ohumusovanie zelených plôch a budú osiate tieto plochy trávou.  

Plochy pre založenie trávnika budú zbavené stavebného odpadu, nečistôt a zbytkov buriny a 
budú podľa potreby upravené kultivátorom a bránami.  

3) Pole  

Spätné rozprestretie ornice 300 mm a zoranie. 

4) Ostatné 

Ďalej budú uvedené do pôvodného alebo lepšieho stavu objekty, ktoré boli poškodené stavbou. 
Ide hlavne o ploty, múry, vjazdy atď.  

 
Plochy vozoviek- obnova 
 

DAŽĎOVÁ KANALIZACIA    2 050  m2 
 

Dopravné zna čenie 
Súčasťou obnovy komunikácií bude obnova jestvujúceho vodorovného značenia v úsekoch 
dotknutých výstavbou. 

 

12 RUŠENIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE 

Stávajúci kanalizácia odvádza dažďovou vodu zo záujmového území a v časti úseku trasy vede 
ako zatrúbený bezmenný potok. Zrušenie preložených dažďových stôk bude vykonané 
prednostne vytiahnutím starej kanalizácie vrátane šachiet zo zeme. Tento spôsob zrušenia stôk 
bude uplatnený v prípade, keď jestvujúca stoka zasahuje do výkopu pre novú kanalizáciu alebo 
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keď sa kanalizácia vyskytuje v bezprostrednej blízkosti tohto výkopu. Potrubné časti a zvyšky 
šachiet budú odvezené na skládku.  
Tam, kde nie je možné uvažovať s vytiahnutím potrubia zo zeme, budú rušené stoky zaplnené 
inertným materiálom (popolček-cementom alebo chudým betónom). V týchto prípadoch bude 
vrchná časť revíznych šachiet 1,5 m pod terénom odbúraná (poklop, vyrovnávací prstenec a 
prechodová skruž) a vnútro šachty zaplnené štrkopieskom do úrovne terénu. Terén bude 
uvedený do pôvodnej nivelety a do pôvodného stavu. 
 
Rušenie daž ďovej kanalizácie (zatrúbený potok) 

  DN 300 DN 400 DN 500 celkom 
vybúranie 101.5 452.6 72.7 626.8 
zaplnenie 49.2 95   144.2 

celkem 150.7 547.6 72.7 771 

 
Rušenie šachiet: 
vybúranie         20 ks 
zaplnenie         5 ks 
 

13 PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA INŽ. SIETÍ 

V prípade, ak pri výstavbe dôjde ku kolízii navrhovanej kanalizácie s jestvujúcimi 
inžinierskymi sieťami a nebude možné dodržať STN 73 6005 – Priestorové usporiadanie vedení 
technického vybavenia, resp. budú prekážať vo výstavbe kanalizácie, bude potrebné v rámci 
výstavby kanalizácie ich preložiť. Nakoľko v PD sú jestvujúce siete zakreslené len orientačne, po 
presnom vytýčení v teréne a overené sondami budú spresnené navrhované dĺžky a dimenzie 
prekladaných sietí, resp. nutnosť ich preložky. Preložky inžinierskych sietí sú obsahom 
objektu SO 5-5.7. 
Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej splaškovej kanalizácie s podzemnými IS a ich prípojkami 
musia byť dodržané minimálne odstupové vzdialenosti vonkajších stien potrubí v zmysle STN 
736005, a to              
                                  
inž.siete križovanie ( m ) súbeh ( m ) 
- silové káble 0,3-0,5                                           0,5 
- telekom káble 0,2                                             0,5 
- vodovod                                         0,1 0,6 
- plynovody 0,5 1,0 

 
Podzemné vedenia sú v PD zakreslené len orientačne podľa podkladov, ktoré poskytli ich 
majitelia či prevádzkovatelia. Preto pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčenie týchto 
sietí od ich majiteľov, resp. prevádzkovateľov  priamo na stavenisku, toto platí i pre nezakreslené 
inžinierske siete. 
Výkop v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí viď kapitola 5 tejto správy.  

 

14 SKÚŠKY VODOTESNOSTI  

Skúška vodotesnosti potrubia sa vykoná podľa zásad a kritérií určených normou STN EN 1610 
v celom rozsahu a dĺžke potrubí. 
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15 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy platné pri realizácií 
zemných prác a konštrukcií vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo 
vodohospodárskych objektoch. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a 
organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu. 

Počas výstavby budú rešpektované všetky jestvujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je 
potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.  

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného 
dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne 
denne čistené. 

Počas výstavby kanalizácie  je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku 
lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením, príslušným 
dopravným značením a po zotmení osvetlené. 

V miestach, kde trasa kanalizácie je vedená v blízkosti, resp. križuje elektrické vedenia (vzdušné 
aj podzemné ) je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými predpismi, alebo 
elektrický prúd vypínať. 

Súvisiace právne a iné predpisy: 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.111/1975 Zb. v znení vyhlášky č.483/1990 Zb., o evidencii a registrácii 
pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 

Zákon č.20/1996 Zb., v znení zákona SNR č.96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 
a zákonné opatrenia SNR č.305/1992 Zb. 

Vyhláška MZd č.45/1996 Zb., o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č.17/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
účinkami hluku a vibrácií 

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č.77/1965 Zb. o výcviku spôsobilosti a registrácii obslúh 
stavebných strojov 

Zákon č.53/1975 Zb. o pokutách za porušenie právnych predpisov o vytváraní a ochrane 
zdravých životných podmienok 

Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb., v znení vyhlášky č.484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

Smernice – záväzné opatrenie č.17/1990 Vestníka MZd SSR o posudzovaní zdravotnej 
spôsobilosti na prácu (reg. v čiastke 24/1970 Zb.) v znení Smernice MZd SSR z 15.dec.1971 
(reg. v čiastke 13/1972 Zb.). 

Smernica MLVH SSR č.7200/4/221/1983 pre poskytovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov (a Podnikové regulatívy o poskytovaní OOPP pracovníkom)   

Zborník vybraných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vodohospodárskych 
organizáciách z r.1990 a jeho Dodatok č.1 z januára 1993 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach (nahrádza Bezpečnostné predpisy B1 až B6). 

Nariadenie vlády SR 

č. 159/2001 o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov 

č.201/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pracoviska 
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č.204/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci s bremenom 

č.247/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

č.396/2006 o min. bezpečnostných požiadavkách na stavenisko 

č.504/2002 o podmienkach poskytovania ostatných ochranných prostriedkov 

 

16 ODPADY 

16.1 ODPADY, VZNIKAJÚCE PRI VÝSTAVBE 

Katalóg. 
číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Kód zhodnotenia/ 
zneškodnenia *) 

170101 betón O D1 
170204 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné 

látky, alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N D1 

170302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 O D1 
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O D1 
170506 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O D1 
170904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné 

ako uvedené 170901, 170902 a 170903 
O D1 

170409 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými 
látkami 

N D1 

200301 Zmesový komunálny odpad O D1 / D10 
Kód zhodnotenia / zneškodnenia je uvedený v zmysle prílohy č.2 a č.3 k zákonu číslo 223/2001 
Zb. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Vysvetlivky: 
*) V prípade uvedenia viacerých kódov v texte oddelených lomítkom závisí vybraný spôsob 
zhodnotenia, alebo zneškodnenia napr. od dostupnosti konkrétneho zariadenia, od platných 
miestnych nariadení vzťahujúcich sa k nakladaniu s komunálnym odpadom, od fyzikálnych 
vlastností odpadu (kvapalný, tuhý) 
 

16.2 ODPADY VZNIKAJÚCE PRI PREVÁDZKOVANÍ SPLAŠKOVEJ  
KANALIZÁCIE 

Katalóg. 
číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Kód zhodnotenia/ 
zneškodnenia 

200306 Odpad z čistenia kanalizácie O D1 
 
V zmysle vyhl. MŽP SR. č. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a Katalógu 
odpadov uvádzame odpady vznikajúce pri výstavbe a prevádzkovaní stokovej siete. 
Spôsob využitia resp. zneškodňovania uvedených odpadov 

- Odpady vzniknuté pri výstavbe budú umiestnené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 
Zb. na skládkach pre nie nebezpečný odpad zabezpečenej investorom stavby. Časť 
materiálu (betón, bitúmenové zmesi) môže byť pri vhodnej technológii recyklovaná 
v stavebnej výrobe. 
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Odpady vzniknuté pri prevádzkovaní kanalizácie spolu s ČS budú využívané resp. 
zneškodňované nasledovne: po krátkodobom uložení pri zdroji budú následne odvážané na 
skládku určenú investorom. 
 

17 ZÁVER  

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ povinný zaistiť vytýčení všetkých jestvujúcich 
inžinierskych sietí ich správcami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, resp. úrazu. V prípade 
pochybností je potreba overiť polohu dotknutých sietí ručne kopanými sondami. Všetky stavebné 
a súvisiace práce budú prevádzané podľa príslušných predpisov a noriem. Pokiaľ dôjde behom 
stavby k akýmkoľvek zmenám oproti projektové dokumentácie je dodávateľ povinný informovať 
o týchto skutočnostiach investora a projektanta.  
Pred vlastnou stavbou kanalizácie je nevyhnutne nut né overi ť jestvujúce výškové pomery, 
aby boli vstupné údaje a výškové riešení inkriminov aných miest potvrdené !!! 
Taktiež upozorňujeme na nutnosť presného dodržiavania predpísaného sklonu potrubia, pretože 
aj zdanlivo nepatrné zmenšenie sklonu (hlavne pri navrhovaných minimálnych spádoch) zapríčiní 
zmenšenie kapacity, zníženie rýchlosti v potrubí a tým spôsobí hydraulické problémy. Je 
potrebné dodržiavať niveletu potrubia aj v absolútnych nadmorských výškach, pričom pri 
výškovom osadení je potrebné napájať sa na pevné výškové body, ktoré zriadil spracovateľ 
geodetických podkladov. 
Dodávateľ stavby je pri prevádzaniu stavby povinný zohľadniť požiadavky účastníkov stavebného 
riadenia – pokiaľ vo vydanom stavebnom povolení nie je uvedené inak. 
U stavby sa uvažuje s polročnou skúšobnou prevádzkou. Postupné preberanie častí stavby sa 
dohodne na základe rokovaní medzi investorom a dodávateľom 
 
V Brne, marec 2019     vypracoval: Ing. Marek Libosvár                            

 


