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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 ÚDAJE O STAVBE  

a) názov stavby:  Považský Chlmec – stoková sieť –  Zmena stavby pred dokončením – 
II.etapa 

 Zmena č.1 
 
b) miesto stavby:  Žilina, mestská časť Považský Chlmec, Žilinský samosprávny kraj,  
   katastrálne územie Považský Chlmec [849031], Strážov [858897] 
 
 

1.2 ÚDAJE O OBJEDNÁVATE ĽOVI 

  
Žiadateľ / Investor:  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  
 
adresa sídla:  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika                                     
 
Štatutárny orgán:   osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:        

Ing. Tatiana Štrbová, predsednička predstavenstva 
Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva 

 
vo veciach technických:  Ing. Jozef Lučivňák, investičný riaditeľ 
 

IČO:                                        36672297 
DIČ:                                        2022238900 
IČ DPH:                                  SK2022238900   
Číslo telefónu / číslo faxu:    421 41 707 17 11 / 56                           
E-mailová adresa:                  r_sekretariat@sevak.sk 
 
 
 

1.3 ÚDAJE O ZHOTOVOTEĽOVI DOKUMENTÁCIE 

Názov (obchodná firma): Sweco Hydroprojekt a.s. 
 Divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno 
 IČ: 26475081 

www.sweco.cz 
 
 

Meno číslo  kód  obor (špecializácia) autorizácia  

Zodpovedný projektant vodohospodárskej časti 

Ing. Karel Hurt 1102115 IV00 
stavby vodného hospodárstva a krajinného 
inžinierstva 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

2.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 

Považský Chlmec je od roku 1970 mestskou časťou mesta Žiliny. 

Leží na pravom brehu rieky Kysuca, pred jej vyústením do Váhu. Nachádza sa v zúženom 
priestore medzi výbežkami Javorníkov a samostatne vystupujúcim vrcholom Chlmca (tzv. 
Kysucká brána). Z východnej strany tečie rieka Kysuca, od ktorej je mestská časť chránená 
ochrannou hrádzou. Váh tečie až za vrcholom Chlmca, kde sa vlieva do vodnej nádrže Hričov, 
ktorá oddeľuje mestskú časť Považský Chlmec zo západnej strany.  

Obec bola pôvodne postavená v blízkosti Budatínskeho zámku, na druhej strane rieky Kysuce. 
Výstavba bola dlho sústredená v zúženom priestore medzi výbežkami Javorníkov a vrchom 
Chlmce. V starej časti sú ešte aj dnes dlhé úzke uličky so súvislou radovou zástavbou a úzkymi 
dvormi. Výstavba pokračovala aj v kopcovitom teréne nad obcou a popri rieke Kysuci. V druhej 
polovici 20. storočia začala výstavba postupovať aj západným smerom. Medzi starou a novou 
časťou bol postavený kultúrny dom, pred ktorým sa vytvorilo parkové námestie. Na jeho okraji pri 
ceste sú dve malé prícestné kaplnky. Je tu postavený kultúrny dom, kaplnka, materská škola, 
Stredná škola požiarnej ochrany a čerpacia stanica pohonných hmôt. Základná škola bola 
zrušená pre nedostatok detí. Ako bývalá samostatná obec má vlastný cintorín. 
Považský Chlmec bol svojou polohou predurčený na individuálnu a komplexnú bytovú výstavbu. 
Výhodou bola blízkosť centra mesta Žiliny, riek Kysuca a Váh, otvorený priestor k vodnej hladine 
Hričovskej priehrady, chránený od severu pohorím Javorníky a samostatne stojacim pretiahnutým 
vrchom Chlmce.  
 
Cez Považský Chlmec viedla od Trenčína po pravom brehu Váhu prastará cesta, spájajúca 
uhorské kráľovstvo so Sliezskom a Poľskom. Táto dôležitá cesta prechádza aj dnes cez Považský 
Chlmec po pravom brehu Váhu smerom do Bytče. Po jej pravej strane sa za obytnou zónou začali 
v minulom storočí budovať priemyselné podniky. V západnej časti pri Vodnej nádrži Hričov 
spoločnosť T+T, a.s. prevádzkuje centrálnu skládku odpadov. 
Považským Chlmcom prechádza cesta II/507, ktorá sa na ľavom brehu Kysuce napája na cestu 
I/11. 
Diaľnica D3 z Hričovského Podhradia končiaca teraz v Strážove, bude v budúcnosti pokračovať 
ponad Vodnú nádrž Hričov do Považského Chlmca. Ďalej povedie tunelom s názvom Považský 
Chlmec, smerom do Čadce. 
 

Územie je významnou turistickou oblasťou. 

 

2.2 STAVENISKO STAVBY 

Pôvodná zástavba obce je sústredená v zúženom priestore medzi výbežkom Javorníkov a 
vrcholom Chlmca.  
Táto časť obce je charakteristická dlhými úzkymi uličkami so súvislou radovou zástavbou a 
úzkymi dvormi. Terén tejto pôvodnej časti je vyspádovaný východným smerom k rieke Kysuci. 
  
Ide o nasledujúce ulice:  

- Pri Kysuci 

- Medzierka 

- Hlavná  

- Nižedvorská 

- Horská 
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- Zúbekova 

- Študentská 

- Fialková 

- Pomocná 

- Pod Laščeky 

- Nám J. Borodáča 

- Požiarnická 

 
Výhľadové plochy 
 
Podľa podkladov návrhu územného plánu sa rozvojové plochy k bývaniu nachádzajú v oblasti č.2 
na úpätí Javorníku (pokračovanie ulice Na hôrke) a v oblasti č.3 v priestore medzi ulicami Pod 
Laščekmi a ul. Nová (dnes neobhospodarované pole).  

Z hľadiska spádových pomerov budú splaškové odpadové vody z oblasti gravitačne odvedené 
do ČS č.1.  

ČS č.1 bola vybudovaná v prvé etape a je umiestnená na ul. Pri Kysuci a títo vody sú napojené 
do existujúceho výtlaku pod riekou Kysuca.  

ČS č.1 zaisťuje čerpanie splaškových vôd zo všetkých oblastí Považského Chlmca cez rieku 
Kysuca do kanalizačného systému Žiliny – Budatína, s následným čistením  odpadných vôd na 
SČOV Žilina. 

 

2.3 ROZSAH TRVALÉHO A DO ČASNÉHO ODŇATIA POĽNOHOSP. A 
LESNEJ PÔDY 

 

Pri výstavbe kanalizácie dôjde k dočasnému záberu pôdneho fondu.  
 
Trvalý záber 
Nedôjde k trvalému záberu pôdneho fondu. 
 
Dočasný záber 
-   pre pracovný pás šírky 3, 6, 12 m 

- pre skládky materiálu, dočasné skládky zeminy, plochy pre výstavbu, zariadenie staveniska 

Lokalizácia skládky bude dohodnutá s príslušným odborom životného prostredia MSÚ Žilina. 

Pri výstavbe kanalizácie sú podľa možností navrhnuté výkopy mimo cestné teleso a v miestnych 
komunikáciách v telese cesty.  

Ostatné plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré budú dotknuté stavbou podzemnej 
kanalizácie, budú vyňaté len dočasne z poľnohospodárskeho pôdneho fondu po dobu stavby 
v rozsahu výkopovej ryhy a manipulačného pruhu vedľa výkopu.  

Podľa možnosti budú práce na poľnohospodársky obhospodarovanej pôde robené v období 
vegetačného kľudu. Objem ornice bude po dokončení stavby spätne využitý k ohumusovaniu a 
konečnej úprave plôch dotknutých stavbou kanalizácie.  

V priebehu výstavby bude ZPF ošetrený v súlade so zákonom o ochrane ZPF. 

Lesný pôdny fond nie je stavbou dotknutý.  
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2.4 POŽIADAVKY NA KONE ČNÉ ÚPRAVY ÚZEMIA 

Stavbou dotknuté pozemky budú po ukončení výstavby upravené do pôvodného stavu – 
komunikácie, spevnené plochy, obnova zelených plôch. Pri dokončení výstavby musí byť 
stavenisko a jeho okolie vrátené do stavu podobného alebo lepšieho, ako bolo pri odovzdaní 
staveniska zhotoviteľovi. 

 

3 EXISTUJÚCI STAV  

3.1 EXISTUJÚCI STAV ODKANALIZOVANIA ZÁUJMOVEJ OBLAS TI 

Popis jednotlivých oblastí je popísaný v kapitole 2. „Charakteristika záujmového územia“ tejto 
správy. 

3.1.1 ODVOD DAŽĎOVÝCH POVRCHOVÝCH VÔD 

V tejto oblasti pôvodnej zástavby existuje systém plytko uloženej dažďovej kanalizácie, ktorá bola 
budovaná živelne, zrejme v priebehu minulého storočia.  

Ide o dve základné vetvy: 

Vetva D1 : 

Vyústenie DN 600 do Kysuce je umiestnené na konci ulice Pri Kysuci v smere toku rieky. Stoka 
podchádza pod ochrannou hrádzou a v mieste križovatky ul. Pri Kysuci a Hlavná je umiestnená 
sútoková šachta. Do tejto šachty je badateľný prítok zo strany ulice Pri Kysuci (DN 600), ktorého 
pokračovanie dnes nie je zrejmé, pretože chýbajú akékoľvek šachty (pôvodné poklopy sú asi 
zaasfaltované). Druhý prítok je zo strany ulice Hlavná (DN600). Obidvomi prítokmi je badateľný 
aj za sucha prietok.  

Stoka je ďalej vedená úzkou ulicou Hlavná (nelogické striedanie profilov DN 500, DN 400, DN 
300) až ku križovatke Hlavná x Nižedvorská, kde je opäť umiestnená sútoková šachta.  

Tu je sútok vetvy z ulice Nižedvorská (DN 400), ktorá je ukončená v hornej časti ulice a 
pokračovanie stoky D1 smerom po ulici Hlavná.  

Existuje oprávnená domnienka, že sútoková šachta na ul. Pri Kysuci a táto sútoková šachta je 
prepojená historickou stokou, ktorá je vedená cez záhrady súkromných pozemkov.  

Vetva D2: 

Vyústenie DN 600 sa nachádza v oblasti ulice Na Majerisku. Stoka podchádza pod ochrannou 
hrádzou a na ul. Pri Kysuci sa nachádza opäť sútoková šachta. Jedna vetva je vedená po ul. Pri 
Kysuci smerom ku križovatke Bytčianska x Pri Kysuci. Kde táto vetva končí, nie je známe.  

Druhá vetva je vedená po ul. Na Majerisku až na križovatku ul. Hlavná x Požiarnická x Na 
Majerisku. Profily sú od DN 600 po DN 400. Na tejto križovatke sa nachádza zdvojená uličná 
vpusť, ktorá slúži aj ako lomová šachta. Potom je stoka D2 vedená ulicou Hlavná hore k ulici 
Bytčianska, podchádza komunikáciu II/507 a ďalej ostro stúpa po ulici Na hôrke. Tu pomocou 
horských vpustí podchycuje zvodnica extravilánových vôd z úpätia Javorníka.  

Prietok aj keď neprší sa pohybuje rádovo litre/sekundu. Stoka teda slúži hlavne ako vedenie 
extravilánových vôd cez zástavbu Považského Chlmca.  

Vyhodnotenie stavu stôk D1+D2 

Obe stoky aj ich prítoky  sú v havarijnom stave. Ide väčšinou o betónové potrubie, ktoré javí 
známky značného opotrebenia. Stoky sú značne zanesené (v niektorých prípadoch až do 



  
Považský Chlmec – stoková sieť –  Zmena stavby pred dokončením – II.etapa 
Změna č. 1 

B   Súhrnná technická správa

RD 

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  8 (22)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHÍVNE ČÍSLO: 004073/19/3 REVÍZIA: 0

 

polovice profilu), v niektorých úsekoch protispády. Betónové šachty sa väčšinou rozpadli, bez 
stúpadiel, v niektorých prípadoch slúžia aj ako uličné vpusti.  

Žiadny z vyúsťujúcich objektov nie je chránený proti povodňovým stavom v Kysuci (spätná klapka 
alebo uzáver), v prípade povodní by teda došlo k prieniku riečnej vody za ochrannú hrádzu. 

3.1.2 LIKVIDÁCIA SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

Neexistuje žiadny systém odvodu splaškových vôd. Jednotlivé nehnuteľnosti majú buď žumpy, 
septiky s prepadom do dažďovej kanalizácie alebo sú splašky vedené priamo do dažďovej 
kanalizácie a do rieky Kysuca.   

3.2 EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ 

V záujmovom území sa vyskytuje množstvo existujúcich inžinierskych sietí. Pri výstavbe 
splaškovej kanalizácie dôjde k dosiahnutiu týchto sietí – v mnohých miestach dôjde k súbehu, 
kríženia a v niektorých miestach dokonca aj k nevyhnutným preložkám inžinierskych sietí.  

V záujmovej lokalite sa vyskytuje:  

1) Dažďová kanalizácia         

Rozsah a vedenie existujúcej dažďovej kanalizácie je podrobne popísaný v kapitole 3.1 
„Existujúci stav odkanalizovania záujmovej oblasti“ tejto správy.                                  

2) Vodovod  

 Prakticky v celom záujmovom území stavby sa vyskytujú rady miestneho zásobenia vodou.   

3) NTL + STL  plynovod  (plynovody do 0,3 MPa ) 

NTL+ STL  plynovody sa vyskytujú v existujúcej zástavbe Považského Chlmca, ktorý je úplne 
plynofikovaný. 

4) Silové káble VN  

Silový kábel VN 22 kV sa v záujmovej oblasti vyskytuje v trase ulíc Pod Laščeky – Horská – 
Zúbekova, kde je tento kábel ukončený v trafostanici pri materskej škôlke.  
Ďalší silový kábel VN sa nachádza na ul. Závazská.  
 

5) Silové káble NN  

Silové káble NN sa v záujmovej oblasti vyskytujú len sporadicky, pretože väčšina rozvodov NN 
je riešená nadzemným vedením.  

Jeden kábel NN sa vyskytuje na ul. Pod Laščeky a druhý na nám. Borodáča. Ide len o krátke 
úseky.  

6) Nadzemné silové vedenie  NN 

Nadzemné silové vedenie sa vyskytuje v celej zastavanej časti Považského Chlmca. Vedenie je 
vedené na stĺpoch, ktoré v niektorých prípadoch slúži aj ako stĺpy verejného osvetlenia.  

V stiesnených pomeroch úzkych uličiek sa musí venovať mimoriadna pozornosť statickému 
zaisteniu týchto stĺpov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti výkopov. Husté rozvody 
vedenia NN bude tiež limitujúcim faktorom pre používanie vysokých žeriavov.  

7) Káble miestnej telekomunika čnej siete, káble slaboprúdu  

Vyskytujú sa v celom záujmovom území stavby.  

8) Sdelovací dia ľkové a dia ľkové optické telekomunika čné káble   

Trasy diaľkových a optických káblov v Považskom Chlmci sú nasledujúce:  
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a) križovatka Bytčianska x Pri Kysuci – križovatka Pri Kysuci x Na Majerisku – križovatka 
Na Majerisku x Hlavná – križovatka Hlavná x Študentská – križovatka Študentská x 
Zúbekova – križovatka Zúbekova x nám. Borodáča – nám. Borodáča okolo kultúrneho 
domu – križovatka nám. Borodáča x Pod Laščeky – ulica Pod Laščeky 

b) križovatka Zúbekova x nám. Borodáča – Chlmecké nám. – ul. Bytčianska – križovatka 
Bytčianska x Na hôrke – ul. Na hôrke smerom k budove telekomunikácií 

c) ul. Bytčianska smerom na Bytču 

d) budova telekomunikácií – ul. Vysoká – ul. Pri Kysuci 

Trasy splaškovej komunikácie a príp. preložky ostatných inžinierských sietí sú navrhnuté tak, aby 
nemuselo dôjsť k žiadnej preložke týchto diaľkových a diaľkových optických káblov.  

K dotknutiu týchto káblov dôjde len pri krížení týchto káblov – musia sa rešpektovať podmienky 
správcu tohto vedenia.  

Ďalej boli rešpektované aj podmienky výkopu voči týmto káblom z hľadiska vyhotoviteľnosti – aby 
neboli zasiahnuté ani výkopom. 

9) Sdelovací káble VET Tren čín  

Sú uložené do spoločnej trasy s diaľkovým optickým káblom – viď trasa a) . 

Trasy splaškovej komunikácie a príp. preložky ostatných inžinierskych sietí sú navrhnuté tak, aby 
nemuselo dochádzať k žiadnej preložke týchto káblov.  

K dotknutiu týchto káblov dôjde len pri krížení týchto káblov – musia sa rešpektovať podmienky 
správcu tohto vedenia.  

Ďalej boli rešpektované aj podmienky výkopu voči týmto káblom z hľadiska vyhotoviteľnosti – aby 
neboli zasiahnuté ani výkopom. 

10) Verejné osvetlenie  

Rozvody verejného osvetlenia sú v obci riešené nadzemným vedením, ktoré sa vyskytuje v celom 
záujmovom území. Lampy sú umiestnené na stĺpoch, ktoré slúžia zároveň ako stĺpy NN.  

11) Obecný rozhlas  

Ďalej sa v obci vyskytujú nadzemné vedenia obecného rozhlasu, ktorý využíva buď stĺpy 
nadzemného vedenia telefónu alebo má samostatné stĺpy.  

Z hľadiska výstavby bude nutné staticky zabezpečiť tie stĺpy, ktoré sa budú vyskytovať 
v bezprostrednej blízkosti výkopu.  

 
 

Pozn. k inžinierskym sieťam:  

a) Všetky zistené podzemné existujúce inžinierske siete boli zakreslené do situácií. 

b) Polohy jednotlivých inžinierskych sietí v záujmovej oblasti boli zaistené u jednotlivých 
správcov týchto sietí 

c) Ďalšie upresnenie polohy vedenia týchto sietí bolo urobené vytýčením a zameraním 
týchto sietí v rámci podkladu [4] Vytýčenie a geometrické zameranie inžinierskych sietí 
v záujmovej lokalite. 

d) Avšak i tak je nutné zakreslené existujúce inžinierske siete brať len ako orientačné, pred 
zahájením výkopových prác sa musia urobiť vytýčenia týchto sietí od ich správcov priamo 
na stavenisku.  

e) V záujmovom území sa môžu vyskytovať aj inžinierske siete, ktoré v situáciách nie sú 
zakreslené (napr. vojenský telefónny kábel – podľa oznámenie občana existuje, ale 
oficiálne sa nezistilo nič). Tieto musia byť tiež pred zahájením prác vytýčené.  
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f) V prípade kríženia, súbehov a prekladov týchto sietí sa musí postupovať v súlade 
s vyjadrením jednotlivých správcov.  

 

4 KONCEPCIA TECHNICKÉHO RIEŠENIA KANALIZÁCIE 

4.1 BILANCIA PRODUKCIE SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD A  
ZNEČISTENIE 

Výpočet bilančnej produkcie splaškových vôd  a znečistenia je uvedený v tabuľke: 
 

Ukazateľ   Jednotka r.2008 r.2015 

Trvale žijúce obyvateľstvo   os. 1 287 1 400 
Priemysel   EO 0 0 
Návštevníci, rekreanti a pod.   os. 0 0 

Špecifická spotreba vody       

Obyvateľstvo (vrátane obč. vybavenosti) I/ob*d 130 130 
Priemysel   I/EO*d 0 0 
Návštevníci, rekreanti a pod.   I/ob*d 130 130 
Produkcia odpadných vôd   m 3/deň 167,31 182,00 
Podiel balast. vôd  % 15 15 
Qb   m3/deň 25,10 27,30 

   l/s 0,29 0,32 

Množstvo odpadných vôd         
Qmin        

kmin = 0,6 I/s 1,45 1,58 
Q 24   m3/deň 192,41 209,30 
   m3/hod 8,02 8,72 
    I/s 2,23 2,42 
Qh         

kh =  2,15 I/s 4,45 4,84 
 
 
Znečistenie          
BSK5 – obyvateľstvo + návštevníci 60 kg/d 77,22 84,00 
          - priemysel  kg/d 0,00 0,00 

BSK5 - spolu   kg/d 77,22 84,00 
   t/rok 28,19 30,66 
    mg/I 401,34 401,34 
Popula čný ekvivalent   EO 1 287 1 400 
CHSKcr 120 kg/d 154,44 168,00 
   t/rok 56,37 61,32 
    mg/I 802,68 802,68 
NL 55 kg/d 70,79 77,00 
   t/rok 25,84 28,11 
    mg/I 367,89 367,89 
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Nc 11 kg/d 14,16 15,40 
    mg/I 73,58 73,58 
Pc 2,5 kg/d 3,22 3,50 
   t/rok 1,17 1,28 
    mg/I 16,72 16,72 

4.2 POŽIADAVKY NA STAVEBNO – TECHNICKÉHO RIEŠENIE 

4.2.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

 

Je predmetom stavebného objektu SO 5-5. Trasy kanalizácie sú navrhnuté tak, aby bolo 
umožnené gravitačné odvedenie splaškových vôd z čo najväčšieho počtu nehnuteľností do 
stokovej siete a následne na ČOV Žilina. Pri návrhu trás kanalizácie bola tiež zohľadnená 
minimalizácia možného ohrozenia či narušenia stability priľahlých stavieb.  
Výškové umiestnenie stôk musí umožniť bezpečné odkanalizovanie všetkých nehnuteľností 
v lokalite. Musíme však pripomenúť, že nie je možné u všetkých nehnuteľností odkanalizovať aj 
suterény domov. Táto požiadavka by totiž viedla k neúmernému finančnému predraženiu celej 
stavby. Ďalej musela sa rešpektovať existujúca zástavba z hľadiska eliminácie narušenia stability 
budov v priebehu výstavby. 
Splaškovú kanalizáciu navrhujeme vybudovať z plastových kanalizačných rúr PP DN 250 a 300. 
Sú zvolené trubky s kruhovou tuhosťou SN10, ktoré zaručene vyhovujú všetkým zaťaženiam, 
ktoré sa v lokalite vyskytujú. 

Na vstup, čistenie, revíziu a vetranie stôk budú navrhnuté kanalizačné šachty v miestach zmien 
smeru alebo sklonu stôk, na konci každej stoky a v miestach spojenia dvoch alebo viacerých stôk, 
resp. v priamych úsekoch vo vzdialenostiach do 50 m. Realizovať sa budú zo železobetónových 
šachtových prefabrikovaných dielov, ktoré sa budú ukladať na prefabrikované (v prípade potreby 
aj monolitické) šachtové dná s vnútorným priemerom 1000 mm. Najvrchnejšia prefabrikovaná 
skruž bude prechodová – kónická, na ňu sa osadia vyrovnávacie prstence a vstupný poklop s 
priemerom 600mm. Kyneta šachiet bude vytvorená pôlžliabkom z PVC, nástupnica bude 
betónová s náterom. V šachtových prefabrikovaných dnách sa pri výrobe osadia šachtové vložky 
(prechodky), ktoré zabezpečia vodotesné spojenie kanalizačných potrubí so stenou 
kanalizačných šácht. Vybrané šachty sú navrhnuté plastové z polypropylénu (celá šachta musí 
byť z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Materiál PP nesmie 
obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, 
tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové 
tesnenia tesniace v horizontálnom smere, predlžovacie prstence 250/500/750/1000mm (nie 
vlnovcové predĺženie) a sklolaminátové stúpadlá pevne zabudované už vo výrobe. Napojenie 
prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou min. 0,5 baru. 
Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej 
hladine podzemnej vody. 
V niektorých prípadoch boli z dôvodu nedostatočného priestoru na osadenie šachiet navrhnuté 
plastové šachty s priemerom DN.  
Skladajú sa z plastového (PP) dna, predĺženia šachty o potrebnú dĺžku (korugovaná plastová 
trúba DN 600) a dvoch variant uloženia poklopov – s betónovým roznášacím prstencom alebo 
s plastovým teleskopom. Podľa umiestnenia a zaťaženia  sa môžu v obidvoch prípadoch 
kombinovať s betónovým alebo liatinovým poklopom.   

Výtlačné potrubie bude prevedené z PE SDR17 D110 v celkové dĺžke 470 m. 

Pred zahájením výkopových prác v komunikáciách bude kryt vozovky v šírke ryhy zapílený a po 
ukončení stavebných prác uvedený do pôvodného stavu.   
Vykonávanie prác na ul. Bytčianska, ktorá tvorí komunikáciu II. triedy, bude prevedené v súlade 
s požiadavkami správcu tejto komunikácie. Kanalizácia navrhnutá v jednej polovici cesty tak, aby 
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bola možná riadená obojsmerná prevádzka (svetelná signalizácia) v druhom jazdnom pruhu. 
Poklopy šachiet sú striktne navrhnuté do osi jazdného pruhu a budú doplnené tlmiacou vložkou.  

4.2.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

 

Predmetom stavebného objektu SO 5-5.6 je realizácia nové dažďové kanalizácie v záujmovom 
území s ohľadom na riešenie priestorových, výškových a časových kolízií s navrhnutou 
splaškovou kanalizáciou. Dažďová kanalizácia musia situačne viesť súbežne sa splaškovou 
kanalizáciu a výškovo bude umiestnená pod. Výstavbou sa nesmie narušiť systém existujúceho 
odvodnenia povrchových vôd z lokality. Popis existujúceho systému je uvedený v prílohe B. 
Súhrnná technická správa. 

Dažďovú kanalizáciu navrhujeme vybudovať zo PP SN10 potrubia DN 300 až DN 600.  

Pre kanalizačné šachty budované na dažďovej kanalizácii platia rovnaké zásady ako u splaškovej 
kanalizácie. Na dažďovej kanalizácii sa nenavrhujú plastové kanalizačné šachty. 

Existujúce vpusti, ktoré nebudú dotknuté stavbou a zostanú vo funkcii, budú znovu napojené na 
dažďovú kanalizáciu. Vpusti v bezprostrednej blízkosti výkopu budú znovu napojené od dna 
vpusti, vzdialenejšie vpusti budú prepojené vo vlastnom výkope. Nové uličné vpusti sú navrhnuté 
z prefabrikovaných betónových dielov. Pripojenie na stoku je bez zápachovej uzávierky (sifón). 

      

5 ROZDELENIE NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ 
SÚBORY 

5.1 STAVEBNÉ OBJEKTY 

 

Název SO Označenie  
SO 5 - 5 Splašková kanalizácia 
SO 5 - 5.6 Dažďová kanalizácia 
SO 5 - 5.7 Preložky inžinierskych sietí 

 

5.2 PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Nie je súčastí PD. 
 
 

6 POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH 
SÚBOROV  

6.1 STAVEBNÁ ČASŤ 

Z hľadiska spádových pomerov budú splaškové odpadové vody z oblasti gravitačne odvedené 
do ČS č.1.  

ČS č.1 bola vybudovaná v prvej etape a je umiestnená na ul. Pri Kysuci a títo vody sú napojené 
do existujúceho výtlaku pod riekou Kysuca.  
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ČS č.1 zaisťuje čerpanie splaškových vôd zo všetkých oblastí Považského Chlmca cez rieku 
Kysuca do kanalizačného systému Žiliny – Budatína, s následným čistením  odpadných vôd na 
SČOV Žilina. 
 

Riešenie stavebnej časti zahr ňuje : 

• Nová splašková kanalizácia pre obyvateľstvo a občiansku vybavenosť 

• Nová dažďová kanalizácie a povrchové odvedenie vody z komunikácií. 

• Nevyhnutné preložky vodovodu a plynovodu vrátane dotknutých prípojok 

• Uvedenie všetkých komunikácií, po ktorých je vedená kanalizácia, do pôvodného stavu 
podľa požiadavkou správcu komunikácie v rozsahu ryhy výkopu 

• Rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí a dopojenie existujúcich uličných 
vpustí na dažďovej stoke. 

Navrhovaný rozsah splaškovej kanalizácie: 
gravitačná DN 300 - PP     1697,00 m 
gravitačná DN 250 - PP       140,30 m 
Spolu kanalizácia splašková     1837,30 m 
 
Výtlak D110 – PE SDR17         499,0 m 
 
Navrhovaný rozsah dažďovej kanalizácie: 
DN 300 – PP         313,70 m 
DN 400 – PP         285,80 m 
DN 500 – PP         273,50 m 
Spolu kanalizácia daž ďová     873,00 m  
Navrhované uliční vpusti 
Nové          16 ks  
Stávajúci - prepojení        11 ks 
Spolu uli ční vpusti     27 ks  
 
Prípojky uličných vpusti 
Nové          43,00 m 
Stávajúci - prepojení        25,00 m 
Spolu uli ční vpusti     68,00 m 
 
Navrhovaný rozsah povrchového odvedenie dažďových vôd: 
líniové odvod ňovacie prvky uzavreté      1246,50 m 
 
Navrhovaný rozsah preložiek inžinierskych sietí: 
Preložka vodovodu D160       56.80 m 
Preložka vodovodu D110       589.00 m 
Preložka vodovodu D90        227,80 m 
Spolu preložka vodovodu       873.60 m 
 
Preložka plynovodu        400,50 m 
 
Navrhovaný rozsah rušenie 
Rušenie vodovodu         832,70 m 
 
Rušenie kanalizácie (zatrúbený potok): 

- búranie DN300        101,5 m 
 DN400        452,6 m 
 DN500        72,70 m 
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spolu búranie kanalizácie (zatrúbený potok)     626,8 m 
 

- zaplnenie DN300       49,2 m 
    DN400       95,0 m 

spolu zaplnenie kanalizácie (zatrúbený potok)     144,2 m 
 
Rušenie šachiet: 
vybúranie         20 ks 
zaplnenie         5 ks 
 

6.2 STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 

PD neresí strojno-technologická časť. 

6.3 ELEKTROTECHNICKÁ ČASŤ 

PD neresí elektrotechnickou časť. 
 

7 ĎALŠIE ASPEKTY RIEŠENIA STAVBY 

7.1 USPORIADANIE STAVENISKA A BEZPE ČNOSTNÉ OPATRENIA 

Stavenisko v líniovej časti je dané obvodom stavby, ktorý tvorí pracovný pás pre líniové 
kanalizačné stoky, v našom prípade 6 - 12 m. V stiesnených pomeroch je pracovný pás daný 
šírkou komunikácie, pri zásahu trasy kanalizácie do porastov kríkov, ojedinele stromy š. 6 m. 
V miestnych komunikáciách podľa umiestnenia trasy kanalizačných stôk je šírka pracovného 
pásu zúžená na ½ MK (miestne komunikácie) prípadne celú MK. V štátnej ceste II/507 (Žilina-
Bytča) je šírka pracovného pásu ½ vozovky. 

Pri realizácii výstavby sa nepredpokladá znečistenie podzemných ani povrchových vôd. 
Prípadná havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď eliminovaná a prípadná 
zemina  kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu.  Predpokladá 
sa maximálny únik, v prípade havarijného pretrhnutia nádrže nákladného auta,  v množstve 150 
l  ropných látok. Autá a stavebné stroje, odstavené po zamestnaní budú zabezpečené 
prídavnými plechovými vaňami pre zachytenie prípadných ropných únikov.  So skladom 
pohonných hmôt a olejov sa  na území zariadenia staveniska neuvažuje. 

V trase kanalizácie sa nachádzajú podzemné a nadzemné inžinierske vedenia: dažďová 
kanalizácia, vodovod, plynovod NTL a STL, telekomunikačné káble, káblové vedenia elektrickej 
energie NN a VN, kábel verejného osvetlenia, diaľkové a diaľkové optické telekomunikačné káble, 
nadzemné silové vedenie NN a komunikačné káble VET Trenčín. 

Pri realizácii objektov bude nutné zohľadniť jestvujúce inžinierske siete a objekty z hľadiska ich 
ochranných pásiem a práce v nich. Rozsah a vedenie existujúcich inžinierskych sietí je podrobne 
popísaný v kapitole 3.  

Pred začatím výstavby je nutné všetky podzemné zariadenia i nvestorom vytý čiť a 
v priebehu výstavby ich rešpektova ť.  
 

7.2 RIEŠENIE DOPRAVY, NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM  

Dovoz stavebného a technologického materiálu na stavbu sa bude vykonávať automobilovou 
dopravou po existujúcich miestnych komunikáciách a štátnej ceste II. triedy. Čo sa týka 
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vnútorných komunikácií, k manipulačným priestorom bude umožnený vjazd z jestvujúcich 
spevnených plôch. Komunikácie mimo obvod staveniska je nutné udržiavať v čistote. 

Dodávky potrubí a stavebného materiálu je možné dopravovať po železnici do cieľovej 
železničnej stanice Žilina. Odtiaľ na stavbu nákladnými autami. 
 

7.3 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Vybudovanie  kanalizácie v Považskom Chlmci a následné odvádzanie splaškových odpadových 
vôd na SČOV Žilina bude mať výrazne pozitívny dopad na čistotu vody v toku Kysuca s dôrazom 
na zámer, ktorým je zabezpečenie komplexnej očisty hlavnej vodnej tepny Slovenska – rieky Váh. 
Po dokončení splaškovej kanalizácie v oblasti sa zvýši komfort obyvateľov v oblasti.  
Bude mať priaznivý dopad na celkový stav životného prostredia v regióne a tým i ďalší rozvoj 
turistiky i obchodu.  
Líniové stavby a čerpacie stanice  budú mať vplyv na životné prostredie počas ich výstavby. 
Nebudú mať, nakoľko ide o podzemné stavby, architektonický a ani urbanistický nepriaznivý vplyv 
na životné prostredie regiónu. Stokové siete a objekty, keď ide o vodotesné systémy, by mali mať 
negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd.  
Dodávateľ musí zamedziť úniku ropných látok zo stavebných mechanizmov do voľného terénu a 
do kanalizácie.     
V trvaní výstavby kanalizácie bude v záujmovej lokalite zvýšená prašnosť a hlučnosť.  

 

7.3.1 VPLYV NA VZRASTLÚ ZELE Ň 

Pri výstavbe dôjde ku kolízii s verejnou zeleňou. Takto odstránená vzrástla zeleň bude nahradená 
v plnom rozsahu. 
Stromy, ktoré sa budú nachádzať v blízkosti výkopu a kde nebude možné dodržať ochranné 
pásmo stromu (min. 2,5 m), budú opatrené bandážou proti mechanickému poškodeniu.  
Keby strom mohla poškodiť mechanizácia, bude výkop urobený ručne. Ak budú vo výkope korene 
obnažené, musia sa rezať v rovine s hranou výkopu a ošetriť náterom. Korene s priemerom 
väčším ako 3 cm nebudú prerušované, výkopy pod nimi budú robené ručne.  
Spätný zásyp v koreňovej zóne bude urobený výkopkom bez hutnenia.  

7.3.2 NAKLADANIE S PRODUKOVANÝMI ODPADMI 

7.3.2.1  ODPADY, VZNIKAJÚCE PRI VÝSTAVBE 

 
 
 
 
Katalóg. 
číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Kód zhodnotenia/ 
zneškodnenia *) 

170101 Betón O D1 
170204 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné 

látky, alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N D1 

170302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 O D1 
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O D1 
170506 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O D1 
170904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné 

ako uvedené 170901, 170902 a 170903 
O D1 
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170409 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými 
látkami 

N D1 

200301 Zmesový komunálny odpad O D1 / D10 
Kód zhodnotenia / zneškodnenia je uvedený v zmysle prílohy č.2 a č.3 k zákonu číslo 223/2001 
Zb. z. v znení neskorších predpisov. 
 
Vysvetlivky: 
*) V prípade uvedenia viacerých kódov v texte oddelených lomkou závisí vybraný spôsob 
zhodnotenia, alebo zneškodnenia napr. od dostupnosti konkrétneho zariadenia, od platných 
miestnych nariadení vzťahujúcich sa k nakladaniu s komunálnym odpadom, od fyzikálnych 
vlastností odpadu (kvapalný, tuhý) 

Odpady vzniknuté pri realizácii stavby je nutné využiť alebo zneškodniť podľa zásad stanovených 
zákonom č. 223/2001 z.z. o odpadoch a vyhlášky č. 284/2001 z.z. o podrobnostiach nakladania 
s odpadmi. 

 

7.3.2.2 ODPADY VZNIKAJÚCE PRI PREVÁDZKOVANÍ SPLAŠKO VEJ KANALIZÁCIE 

Katalóg. 
číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Kód zhodnotenia/ 
zneškodnenia 

200306 Odpad z čistenia kanalizácie O D1 
 
V zmysle vyhl. MŽP SR. č. 284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a Katalógu 
odpadov uvádzame odpady vznikajúce pri výstavbe a prevádzkovaní stokovej siete. 
 
Spôsob využitia resp. zneškodňovania uvedených odpadov 

- Odpady vzniknuté pri výstavbe budú umiestnené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 
Zb. na skládkach pre nie nebezpečný odpad zabezpečenej investorom stavby. Časť 
materiálu (betón, bitúmenové zmesi) môže byť pri vhodnej technológii recyklovaná 
v stavebnej výrobe. 

Odpady vzniknuté pri prevádzkovaní kanalizácie spolu s ČS budú využívané resp. 
zneškodňované nasledovne: po krátkodobom uložení pri zdroji budú následne odvážané na 
skládku určenú investorom. 
 

7.4 BEZPEČNOSŤ  PRÁCE A TECHNICKÉHO ZARIADENÍ 

Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy platné pri realizácií 
zemných prác a konštrukcií vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo 
vodohospodárskych objektoch. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a 
organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu. 

Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je 
potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.  

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného 
dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne 
denne čistené. 

Počas výstavby kanalizácie  je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku 
lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením, príslušným 
dopravným značením a po zotmení osvetlené. 
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V miestach, kde trasa kanalizácie je vedená v blízkosti, resp. križuje elektrické vedenia (vzdušné 
aj podzemné ) je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými predpismi, alebo 
elektrický prúd vypínať. 

Súvisiace právne a iné predpisy: 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.111/1975 Zb. v znení vyhlášky č.483/1990 Zb., o evidencii a registrácii 
pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 

Zákon č.20/1996 Zb., v znení zákona SNR č.96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 
a zákonné opatrenia SNR č.305/1992 Zb. 

Vyhláška MZd č.45/1996 Zb., o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č.17/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
účinkami hluku a vibrácií 

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č.77/1965 Zb. o výcviku spôsobilosti a registrácii obslúh 
stavebných strojov 

Zákon č.53/1975 Zb. o pokutách za porušenie právnych predpisov o vytváraní a ochrane 
zdravých životných podmienok 

Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb., v znení vyhlášky č.484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

Smernice – záväzné opatrenie č.17/1990 Vestníka MZd SSR o posudzovaní zdravotnej 
spôsobilosti na prácu (reg. v čiastke 24/1970 Zb.) v znení Smernice MZd SSR z 15.dec.1971 
(reg. v čiastke 13/1972 Zb.). 

Smernica MLVH SSR č.7200/4/221/1983 pre poskytovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov (a Podnikové regulatívy o poskytovaní OOPP pracovníkom)   

Zborník vybraných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vodohospodárskych 
organizáciách z r.1990 a jeho Dodatok č.1 z januára 1993 

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach (nahrádza Bezpečnostné predpisy B1 až B6). 

Nariadenie vlády SR 

č. 159/2001 o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov 

č.201/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pracoviska 

č.204/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci s bremenom 

č.247/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

č.396/2006 o min. bezpečnostných požiadavkách na stavenisko 

č.504/2002 o podmienkach poskytovania ostatných ochranných prostriedkov 

7.5 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

Všetky inžinierske objekty sú  zo železobetónu alebo iných nehorľavých materiálov, preto sa 
u nich nepožaduje žiadna špeciálna protipožiarna ochrana. V každom objekte musia byť 
rozmiestnené prenosné hasiace prístroje.  

Požiadavky z hľadiska CO nie sú. 

7.6 RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY 

Nové konštrukcie sú navrhnuté z pozinkovanej oceli. 
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Kanalizácia je navrhnutá z plastových rúr, ktoré si nevyžadujú protikoróznu ochranu. 
 

7.7 PODZEMNÁ VODA 

V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe pri výstavbe stok je potrebné do ryhy uložiť drenážne 
potrubie. Zároveň v týchto úsekoch budú vybudované šachty s vodotesným komínom po úroveň 
hladiny podzemnej vody. 
Obecne sa dá konštatovať, že hladina podzemnej vody je silne závislá na zrážkach a stavoch 
hladín v recipientoch. Podrobnosti viď. Geologický prieskum. 
 

8 ZEMNÉ PRÁCE 

Pred začatím hĺbenia rýh je potrebné zarezať spevnenú časť konštrukcie vozovky (prípadne 
chodníkov a spevnených plôch) na celú hrúbku v šírke zodpovedajúcej šírke ryhy. V úseku 
s orničnou vrstvou sa táto zhrnie v šírke pracovného pásu. Samotné výkopové práce sa budú 
vykonávať strojne okrem miest, kde dochádza ku križovaniu, resp. tesnému súbehu trasy 
navrhovanej kanalizácie s existujúcimi podzemnými sieťami, tu sa budú výkopové práce 
realizovať ručným spôsobom. Vykopanú ryhu je v celom rozsahu nutné zabezpečiť zvislým 
pažením. 
Podzemné vedenia, nachádzajúce sa v ryhe, je nutné zabezpečiť podoprením, resp. vyviazaním. 
Po hrubom výkope sa dno ryhy zarovná do predpísaného sklonu zodpovedajúceho nivelete 
navrhovaného kanalizačného potrubia. Potom sa dno ryhy upraví rozprestretím vrstvy lôžka, 
ktoré musí mať po zhutnení predpísanú hrúbku. Následne sa vykoná pokládka a montáž 
kanalizačného potrubia. 
Po uložení potrubia sa potrubie obsype s výnimkou všetkých spojov. Obsyp sa po bokoch rúr 
ukladá a hutní rovnomerne po vrstvách max.100 mm. Výška obsypu bude 300 mm nad vrchol 
potrubia, pričom sa obsyp priamo nad rúrou nezhutňuje. Po úspešnom absolvovaní skúšok 
vodotesnosti sa spoje kanalizačného potrubia obsypú vyššie popísaným spôsobom a následne 
sa vykoná celkový zásyp ryhy až po úroveň spätnej úpravy povrchových plôch. Zásyp ryhy sa 
bude ukladať a hutniť rovnomerne po celej šírke ryhy po vrstvách max. 200 mm. Zhutnenie lôžka, 
obsypu a zásypu ryhy určuje norma STN 721005, mieru zhutnenia predstavuje hodnota 95% PS. 
Na zásyp ryhy nie je možné použiť zeminu s prímesou organických častí, ktorá sa nezhutní na 
95 % PS. Táto zemina sa odvezie na trvalú skládku, pre zásyp ryhy sa dovezie vhodná zemina 
zo vzdialenosti 15,0 km. Lokality s nevhodnou zeminou môže objaviť podrobný geologický 
prieskum, prípadne sa odhalia až v priebehu výstavby. V tomto stupni projektovej dokumentácie 
sa množstvo nevhodnej zeminy odhaduje na 10 % z celkového objemu.  
Po ukončení zásypu ryhy sa vykoná spätná úprava poškodených povrchov komunikácií 
a spevnených plôch (v súlade s vyjadreniami od ich správcov), rešp. ohumusovanie 
a zatrávnenie pracovného pásu v zelených plochách.  

 
Zatriedenie zemín  pre rozpočtovú dokumentáciu zemných prác je stanovené odborným 
odhadom v súlade s článkom č.68 STN 75 3050 „ Zemné práce“. 
 

3.trieda  - 80% hlina, íl, štrk, eluvium slinovca 

4. trieda  – 20 % tvrdý íl (eluvium), piesok pod vodou, kamenné navážky 

Na ílovité zeminy (cca 20 % z celkového objemu) sa uplatní príplatok na lepivosť. Zatriedenie 
je predbežným odhadom tried ťažiteľnosti, ktorý sa spresní pre vyšší projektový stupeň po 
doplnkovom prieskume. 
 
Posúdenie metodiky vykonávania stavebných rýh 



  
Považský Chlmec – stoková sieť –  Zmena stavby pred dokončením – II.etapa 
Změna č. 1 

B   Súhrnná technická správa

RD 

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  19 (22)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 4073 0601 VERZIA: 1
ARCHÍVNE ČÍSLO: 004073/19/3 REVÍZIA: 0

 

Zakladanie objektov a pokládka kanalizácie bude vykonaná v  pažených výkopových jamách a 
ryhách. Vzhľadom k rôznym možnostiam zhotoviteľa  PD nepredpisuje spôsob paženia (pokiaľ to 
nie je vyslovene uvedené).  

Zabezpečenie výkopov – pri hĺbke do 3,0 m v súdržných zeminách sa môže použiť paženie 
rozoprené s medzerami (príložné), inak je vhodné plnostenné paženie – napr. pažiace boxy (v 
cestách s dopravou, nesúdržné zeminy, zavodnenie). Toto plnostenné paženie sa musí používať 
hlavne v úzkych uličkách, kde sa výkop vyskytuje v blízkosti nehnuteľností.  

Zodpovednosť za splnenie všetkých bezpečnostných predpisov pri zaistení stavebnej ryhy je 
úplne na strane zhotoviteľa. 

Pri výkopových prácach sa musí dodržať STN 73 3050 Zemné práce. 

V blízkosti existujúcich inžinierskych sietí sa musí urobiť ručný výkop podľa požiadavkou 
jednotlivých správcov – viď vyjadrenie jednotlivých správcov k DSP.  

 

9 ÚPRAVY STAVBOU DOTKNUTÝCH PLÔCH 

Vrstva konečnej úpravy 

1) Plochy vozoviek ( II. triedy aj miestne) 

Tieto práce budú vykonané až na záver stavby po väčších ucelených častiach.  Do doby 
vykonania tejto konečnej úpravy vozoviek bude táto vrstva až po úroveň existujúceho terénu 
provizórne nahradená recyklátom  (viď dočasná úprava vozovky). Dočasná úprava sa vykoná 
ihneď po uloženie kanalizačného a vodovodného vedenia v šírke výkopu. Toto opatrení je 
navrhnuté z dôvodu zachovania obslužnosti  ulíc po dobu výstavby.  

 

Dočasná úprava vozovky  

Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obalové kam. AR (AOK) hr. 120 mm 

Spojovací postrek (0,5 kg/m2) 

Asfaltový betón       ACp  (OKS II)     hr. 80 mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm   hr. 120 mm 

Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm   hr. 180 mm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková hrúbka vozovky      hr. 500 mm 

 

Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál. 

Hutnenie zásypu výkopov min 96 % P.S. 

Únosnosť pláne pod vozovkou 45 MPa. 

Pred vykopaním asfaltovej úpravy vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky 
zhutnenia pláne pod vozovkou. Požadujeme dodržať modul pretvárnosti Edef 2 – 2,5 MPa. 

Pred zhotovením konečného živičného krytu bude obrusná vrstva nahradená vrstvou AR 
v celkovej hrúbke 120 mm a v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení 
dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude 
pokles riešený ďalšou živičnou úpravou na náklady investora. 
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Komunikácie  a chodníky budú opravené do pôvodného  šírkového a výškového usporiadania. 
Priečne usporiadanie  a odvodnenie  zostane existujúce.  Materiál krytu komunikácií  je navrhnutý 
rovnaký ako je súčasný stav. 

Obnova  asfaltových komunikácií je navrhnutá v dvoch   skladbách, podľa  zatriedenia 
komunikácie.  Cesta  II.  triedy  je navrhnutá s odlišnou konštrukciou  ako miestne komunikácie. 

 

Komunikácia  II. triedy 

Stavbou kanalizácie nebude dotknutá cesta  č. II/507 (Žilina – Bytča) 

 

Miestne komunikácie 

V rámci obnovy komunikácií budú opravené  rôzne typy  miestnych komunikácií  rozličného 
šírkového usporiadania. 

Komunikácie  budú obnovené do pôvodného stavu z rovnakého materiálu. 

 

Obnova  miestnych komunikácií bude vykonaná v konšt rukcii 

Asfaltový betón  ACo 11  I     50 mm 

Spojovací postrek (0,5 kg/m2) 

Asfaltový betón  ACL 16  I     100 mm 

Infiltračný postrek (0,7 kg/m2) 

Štrkodrť                ŠD     200 mm 

Štrkopiesok             ŠD                                             200 mm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková hrúbka vozovky     hr. 550 mm 

 

Asfaltový koberec bude pred výkopom ryhy odfrézovaný v celej šírke komunikácie na skutočnou 
hrúbkou existujúcej živičnej vrstvy. 

Miestna komunikácia bude v termíne ukončenia zvláštneho užívania odovzdaná protokolárne 
správcovi miestnych komunikácií.  
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2) Zelené plochy (trávniky, záhrady atď.) 

Bude urobené spätné ohumusovanie zelených plôch a budú osiate tieto plochy trávou.  

Plochy pre založenie trávnika budú zbavené stavebného odpadu, nečistôt a zbytkov buriny a 
budú podľa potreby upravené kultivátorom a bránami.  

 

3) Pole  

Spätné rozprestretie ornice 300 mm a zoranie. 

 

4) Ostatné 

Ďalej budú uvedené do pôvodného alebo lepšieho stavu objekty, ktoré boli poškodené stavbou. 
Ide hlavne o ploty, múry, vjazdy atď.  

 

Obnova konštruk čných vrstiev nad ryhou 

V rozpočte uvažoval projektant s nasledujúcim delením: 

1) Obnova komunikácie nad dažďovú stokou 

2) Obnova komunikácie nad splaškovú stokou  

3) Obnova komunikácie nad preložkami inžinierskych sietí 

V bode 1 - 3 sa uvažuje obnova všetkých konštrukčných vrstiev komunikácie, a to nad ryhou + 
presahy 500mm na každú stranu. 

 

Dopravné zna čenie 
Súčasťou obnovy komunikácií bude obnova existujúceho vodorovného značenia v úsekoch 
dotknutých výstavbou 

 

10 ZÁVER  

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so základnými vodohospodárskymi 
normami: 

STN 73 67 01    Stokové siete a kanalizačné prípojky 
STN EN 752-1 (756110)         Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 
1:Všeobecné požiadavky 

STN EN 752-2 (756110)             Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo 
budov. Časť 2: Funkčné požiadavky 
STN EN 752-3 (756110)             Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo 
budov. Časť 3: Návrh 
STN EN 752-4 (756110)             Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo 
budov. Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia 
STN EN 752-5 (756110)             Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo 
budov. Časť 5: Obnova 
STN EN 752-6 (756110)             Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo 
budov. Časť 6: Čerpacie zariadenia 
STN EN 752-7 (756110)             Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo 
budov. Časť 7: Obsluha a údržba 

STN 73 60 05                        Priestorová úprava vedení techn. vybavenia 
STN EN 1610 (756910)             Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 73 30 50    Zemné práce 
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Pri realizácii vozovky budú dodržované technologické normy a technicko kvalitatívne podmienky  
pre výrobu zmesí a pokládku jednotlivých konštrukčných vrstiev. Konštrukcie a krytové vrstvy 
budú realizované podľa projektu a príslušných  

STN a TP 

STN 73 6126/Z2:2004 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy. Zmena Z2 

STN 73 6127 Stavba vozoviek. Prelievané vrstvy 

STN 736129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány 

STN 73 6121 Stavba vozoviek. Zhutnené asfaltové vrstvy 

STN 73 6131-1 až 3 

TP 01 2014 a iné 

 

 

V Brne, marec 2019     vypracovali: Ing. Marek Libosvár 

               Zdeněk Kašík                          

 


