

Zmluva č. 1708/2020

o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva
účastníka stavebného konania

I.

Zmluvné strany

1.1 Postupujúci - stavebník:

Mesto Žilina

So sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.,

Číslo účtu (IBAN): SK37 5600 0000 0003 3035 3001

IČO 00648060

DIČ 2020638950

d ďalej ako „postupujúci“

1.2 Preberajúci:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

So sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 10546/L

Zastúpená: predstavenstvom

Oprávnení k podpisu zmluvy: **Ing. Miroslav Kundrík**, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Lučivňák, investičný riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 36 672 297

DIČ: 2022238900

IČ DPH: SK 2022238900

d ďalej ako „preberajúci“

II.

Úvodné ustanovenie

- 2.1** Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal stavebné povolenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/024034-003/Fit zo dňa 22. 06. 2020, /ďalej len „stavebné povolenie“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 08. 2020, pre stavebníka mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina na vodnú stavbu „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová**“ situovanú na pozemkoch v k.ú. Bánová podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval PRIMA PROJEKT-SK, Dolné Rudiny 1, Žilina a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 4289*Z*4-24.

- 2.2 Stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina a na pozemkoch, ku ktorým má mesto iné práva oprávňujúce realizovať stavbu na pozemku, podľa § 58 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktoré boli preukázané v stavebnom konaní k stavebnému povoleniu predmetnej stavby.
- 2.3 Postupujúci je vlastníkom projektovej dokumentácie stavby **„Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“**, ktorú vypracoval PRIMA PROJEKT-SK, Dolné Rudiny 1, Žilina a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 4289*Z*4-24.
- 2.4 Udelenie súhlasu autora diela (projektovej dokumentácie) Ing. Miloslava Remiša mestu Žilina s postúpením práv, povinností a licencie v zmysle § 72 ods. 2 autorského zákona zo zmluvy o dielo č. 687/2019 na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti podľa § 536 Obchodného zákonníka a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona na tretiu osobu Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Vzhľadom k tomu, že postupujúci nemá finančné prostriedky na realizáciu stavby **„Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“** prevádza na preberajúceho vlastníctvo predmetnej projektovej dokumentácie, a pretože preberajúci zrealizuje predmetnú investičnú akciu namiesto postupujúceho, súhlasí postupujúci s realizáciou uvedenej stavby na potrebných častiach miestnych komunikácií a ich súčastí a pozemkoch potrebných pre výstavbu predmetnej stavby, ako aj vyvinie úsilie k postúpeniu potrebnej časti oprávnenej držby preberajúcemu, vyplývajúcej z prípadných užívacích titulov v prospech postupujúceho k dotknutým pozemkom pod miestnymi komunikáciami s tým, že preberajúci zabezpečí realizáciu stavby v zmysle citovaného rozhodnutia uvedeného v článku 2.1 na svoje náklady. Vybudované dielo bude majetkom preberajúceho.
- 2.5 Prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby **„Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“**, ktorú vypracoval PRIMA PROJEKT-SK, Dolné Rudiny 1, Žilina a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 4289*Z*4-24 ako aj prevod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia č. OU-ZA-OSZP3-2020/024034-003/Fit zo dňa 22. 06. 2020 na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 33/2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9 ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 33/2021 zo dňa 08.03.2021 tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.

III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Postupujúci prevádza odplatne na preberajúceho vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby **„Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“**, ktorú vypracoval PRIMA PROJEKT-SK, Dolné Rudiny 1, Žilina a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 4289*Z*4-24, schválenej v stavebnom konaní.
- 3.2 Preberajúci nadobúda vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby **„Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“**, ktorú vypracoval PRIMA PROJEKT-SK, Dolné

Rudiny 1, Žilina a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 4289*Z*4-24.

- 3.3 Postupujúci postupuje touto zmluvou na preberajúceho všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupujúceho ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa stavby „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová**“.
- 3.4 **Predmetom tejto zmluvy nie je postúpenie práv a povinností týkajúce sa vybudovania 6 vodovodných prípojok pre pripojenie nehnuteľností s osadením prefabrikovaných betónových šácht s vnútornými rozmermi 1200x1200x1800 mm. Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zmien a doplnení je vlastníkom a stavebníkom vodovodnej prípojky vlastníkom nehnuteľnosti.**
- 3.5 Zmluvné strany touto zmluvou deklarujú, že nadobudnutím vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby schválenej v stavebnom konaní a práv k pozemkom oprávňujúcim uskutočniť výstavbu, sa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. ako preberajúci stávajú **právnym nástupcom postupujúceho ako účastníka stavebného konania** týkajúceho sa stavebného povolenia stavby „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová** v rozsahu: Rozšírenie vodovodu – predĺženie verejného vodovodu D 110 v dĺžke 109 m z materiálu HDPE SDR 17/PN 10, D110x6,6, Požiarnobezpečnostné riešenie stavby, Dopravné značenie /ďalej len „stavba“, vydaného Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/024034-003/Fit zo dňa 22. 06. 2020, /ďalej len „stavebné povolenie“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 08. 2020. Platnosť stavebného povolenia je do 03.08.2022, t. j. do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak nebude stavba zahájená.
- 3.6 Postupujúci postupuje touto zmluvou na preberajúceho všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupujúceho ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa stavby, za účelom umožnenia jej realizácie.
- 3.7 Preberajúci berie na vedomie, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy prechádzajú na neho, ako právneho nástupcu účastníka stavebného konania, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia uvedeného v čl. 2.1 tejto zmluvy.
- 3.8 Preberajúci písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému stavebnému úradu spolu s dokladmi preukazujúcimi právne nástupníctvo.
- 3.9 Preberajúci ako stavebník zabezpečí realizáciu stavby v rozsahu podľa článku 3.5 tejto zmluvy na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú svoju činnosť koordinovať tak, aby bola celá stavba dokončená v súlade so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou.
- 3.10 Na základe tejto zmluvy bude zrealizované dielo v rozsahu podľa článku 3.5 tejto zmluvy po vybudovaní vo vlastníctve preberajúceho Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv k pozemkom dotknutých stavbou je predmetom osobitných zmlúv. Pozemky dotknuté výstavbou, ich identifikácia (vlastníci), sú uvedené v prílohe č. 2.

IV.

Odplata a platobné podmienky

- 4.1 Postupujúci prevádza odplatne na preberajúceho vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová**“, ktorú vypracoval PRIMA PROJEKT-SK, Dolné Rudiny 1, Žilina a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 4289*Z*4-24, schválenej v stavebnom konaní.
- 4.2 Výška ceny za odplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie je stanovená dohodou zmluvných strán v sume: 10,- Eur bez DPH (slovom: desať eur bez DPH) a schválená Mestským zastupiteľstvom v Žilina uznesením č. 33/2021 zo dňa 08.03.2021.
- 4.3 Preberajúci sa zaväzuje, že uhradí odplatu v sume: 10,- Eur bez DPH na základe faktúry, ktorú vystaví postupujúci najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, so splatnosťou 30 dní od jej doručenia preberajúcemu.
- 4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. je preberajúci oprávnený faktúru vrátiť a požadovať odstránenie nedostatkov. Lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Postupujúci je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti.

V.

Projektová dokumentácia a doklady

- 5.1 Postupujúci odovzdá preberajúcemu 3 sady projektovej dokumentácie z toho 1x overenú v stavebnom konaní, územné rozhodnutie a stavebné povolenie na túto stavbu, rozpočet, ako aj všetky iné povolenia, vyjadrenia a prípadne ďalšie doklady a písomnosti súvisiace so stavbou uvedenou v článku 2.1. v lehote do piatich dní od účinnosti tejto zmluvy.
- 5.2 Postupujúci sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania akéhokoľvek súhlasu akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv a povinností, postupujúci poskytne preberajúcemu maximálnu súčinnosť, ktorá je v jeho možnostiach, kompetencii a bude v súlade s platnou legislatívou, a ktorá bude potrebná k získaniu takéhoto súhlasu. Postupujúci sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči preberajúcemu akýkoľvek peňažný alebo nepenažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia práv a povinností podľa tejto zmluvy, alebo neoprávneného využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov, uhradí postupujúci preberajúcemu všetku škodu, ktorá preberajúcemu z tohto dôvodu vznikne.

VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 6.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. Dve vyhotovenia sú pre postupujúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.
- 6.3 Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
- 6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke postupujúceho a preberajúceho.
- 6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

Príloha č. 1 Stavebné povolenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/024034-003/Fit z 22. 06. 2020 (fotokópia)

Príloha č. 2 Pozemky dotknuté výstavbou

Príloha č. 3 Súhlas autora diela s postúpením práv a licencie zo Zmluvy o dielo č. 362/2020

Príloha č.4 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 33/2021

V Žiline26-03-2021

V Žiline08-03-2021

Postupujúci:

Preberajúci:

.....
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Ing. Miroslav Kundrík
generálny riaditeľ

.....
Ing. Jozef Lučivňák
investičný riaditeľ

Príloha č. 2 k zmluve č. 1708/2020**Pozemky dotknuté výstavbou**

Vodná stavba „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová“ situovaná na pozemkoch v katastrálnom území Bánová:

Parc. č.	Druh pozemku	Vlastník
1394/7	Zastavaná plocha a nádvorie	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PSČ 010 01, SR
1395	Zastavaná plocha a nádvorie	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PSČ 010 01, SR
1377	Zastavaná plocha a nádvorie	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PSČ 010 01, SR
723/4	Zastavaná plocha a nádvorie	Taška Štefan r. Taška, Ing. a Kristína Tašková r. Ing.,
728	Zastavaná plocha a nádvorie	NOVOTNÝ KAROL r. NOVOTNÝ,
715/3	Zastavaná plocha a nádvorie	KRAJCI JAN, ING. a MARTA KRAJCIOVÁ r
714/4	Zastavaná plocha a nádvorie	1. Meliš Milan r. Meliš, SRPodiel: 1/2 2. Melišová Iveta r. Mgr.,
734/4	Zastavaná plocha a nádvorie	Sudin Štefan r. Sudin, Ing. a Katarína Sudinová r.
714/1	Zastavaná plocha a nádvorie	1. Meliš Rudolf r. Meliš, SRPodiel: 1/4 2. Melišová Monika r. SRPodiel: 1/4 3. Melišová Katarína r. , SRPodiel: 1/4 4. Moravčíková Anna r. Ing., SRPodiel: 1/4

Príloha č. 3

Súhlas s postúpením práv a povinností objednávateľa zo Zmluvy o dielo č. 687/2019 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon inžinierskej činnosti podľa § 536 Obchodného zákonníka a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona zo dňa 19.12.2019 (ďalej len „Zmluva“) na tretiu osobu – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Autor (zhotoviteľ) diela:

PRIMA PROJEKT-SK

Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina

IČO: 48 290 882

Registrácia: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:64587/L

Autorské dielo, na ktoré sa vzťahuje licenčná zmluva, ktorá je súčasťou Zmluvy:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby ku stavbe: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“.


Autor (zhotoviteľ) diela súhlasí:

Podpisom na tejto listine udeľuje autor (zhotoviteľ) Mestu Žilina súhlas s postúpením práv a povinností zo Zmluvy, ktoré sa týkajú diela podľa čl. 2 ods. 2.2. bod 1/ Zmluvy (t.j. projektová dokumentácia) a existujú ku dňu vydania tohto súhlasu (najmä práva, vyplývajúce objednávateľovi zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, práva z licenčnej zmluvy) na tretiu osobu, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297

V Žiline, dňa: 22.3.2021

Podpis autora diela:

mestské zastupiteľstvo v Žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.02.2021

Uznesenie č. 33/2021

k Prevodu projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prevod hnuteľného majetku - projektovej dokumentácie pre stavbu „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová**“, ktorú vypracoval PRIMA PROJEKT-SK, Dolné Rudiny 1, Žilina a autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 4289*Z*4-24, v sume: 10,- eur bez DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ spočíva v tom, že Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., plánujú v roku 2021 vybudovať rozšírenie vodovodu v Žiline - Bánová, na Jedľovej ulici, podľa uvedenej projektovej dokumentácie pre danú stavbu a na základe stavebného povolenia číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/024034-003/Fit z 22.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2020
2. prevod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia č. OU-ZA-OSZP3- 2020/024034-003/Fit z 22.06.2020, pre stavbu: „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová**“

Mgr. Peter Fiabáne, v. r.
primátor mesta Žilina

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková.

Výpis vyhotovený: 08.03.2021

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 03.08.2020



ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2020/024034-003/Fit

Žilina dňa 22.06.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka **Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina** v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová**“ situovaná na pozemkoch parcely č. **KN C 1394/7, 1395, 1377, 723/4, 728, 715/3, 714/4, 734, 714/1** v k.ú. Bánová sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v nasledovnom rozsahu:

Rozšírenie vodovodu

Predĺženie verejného vodovodu D110 bude v dĺžke 109,0 m, z materiálu HDPE 100 SDR17/PN 10, D110 x 6,6. Vybudovanie 6 vodovodných prípojok pre pripojenie nehnuteľností s osadením prefabrikovaných betónových vodomerných šácht s vnútornými rozmermi 1200x1200x1800mm. Vodovodné prípojky budú z materiálu HDPE D32x3 mm PN 16 a budú vybudované prostredníctvom navrtávacích pásov s uzáverom prípojky. Napojenie vodovodu HDPE D110 mm bude na existujúcu odbočku z verejného vodovodu HDPE D160 mm pomocou redukcie D160/110. Vodovod bude ukončený na konci vetvy odberovou súpravou s odvodnením D2“ (Hawle) v km 0,109.

Na stavbu „**Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová**“ vydal stavebný úrad Obec Porúbka rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 15617/2019-54808/2019-OSP-MLA zo dňa 06.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby sú stavebníci povinní vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom potrubí vedenom v pozemnej komunikácii, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie a príslušného orgánu štátnej správy povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
10. **Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:**
SEVAK a.s., Žilina, vyjadrenie č. O19027318/LKo, zo dňa 26.09.2019
 - Pred zahájením zemných prác stavebník písomne požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Ich vytýčenie Vám na základe písomnej objednávky vykonajú pracovníci našej spoločnosti.

- Pri prevádzaní všetkých stavebných prác, vrátane zemných prác, požadujeme plne rešpektovať naše existujúce inžinierske siete (pripájací vodovod HDPE D160 mm a existujúcu kanalizáciu PVC DN 300 mm, ktorá sa nachádza v ul. Jedľová – p. č. 1377), aby nedošlo k ich poškodeniu. Nemeniť krytie potrubí, dodržať ochranné pásmo existujúcich potrubí a STN 736005 pri súbehu a križovaní sietí. Taktiež žiadame po zrealizovaní stavby uviesť do pôvodného stavu všetky naše zariadenia t. j. poklopy zdvihnúť do úrovne nivelety terénu. Ich funkčnosť požadujeme preveriť pred kolaudáciou stavby za prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a. s. Žilina.
- Rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 17/PN 10 D110x6,6 mm bez prekládok inž. sietí. Vodovodné prípojky odsúhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 11/PN 16 D 32x3 mm. Vodovod bude nepožiarny, ukončený bude odberovou súpravou s odvodnením DN 2“.
- Verejný vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu v súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Toto rozšírenie bude zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Preto všetky zmeny požadujeme riešiť uzatvorením príslušnej zmluvy v časovej súvislosti s priebehom stavby (zmluva o budúcej zmluve, zmluva o postúpení investorských práv...).
- V prípade, že bude uvedenú stavbu budovať naša spoločnosť na základe zmluvy o postúpení investorských práv žiadame do rozpočtu uviesť v samostatnej položke asfaltovanie – dočasná úprava a trvalá úprava.
- Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, ku kontrole uloženia potrubí) požadujeme prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnancov našej spoločnosti (HS vodovody). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby.
- Pri prvom kontakte s majstrom je potrebné zo strany investora predložiť k nahliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK a. s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonaná kontrola realizácie stavby.
- Novovybudovaný verejný vodovod bude uvedený do prevádzky až po jej stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní vodovodu medzi zainteresovanými.
- Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať v našej spoločnosti prepojovacie práce na jestv. Vodovod v danom priestore. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe objednávky s termínom realizácie, ktorý bude vopred prejednaný s príslušným majstrom úseku.
- Vyhľadávací vodič vyviesť až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodič musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). Na základe písomnej objednávky bude našimi pracovníkmi preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča. V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča stavbu neprevezmeme.
- Upozorňujeme, že nie je dovolené cudzím osobám vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu v správe našej spoločnosti. Tieto zásahy môžu vykonávať len pracovníci našej spoločnosti alebo nami poverené osoby.
- Vybudovaný vodovod (VV) odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky našej spoločnosti do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného VV uskutočniť „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorého súčasťou bude: PD rozšírenia VV, geodetické zameranie, stavebný denník, zápisy o vykonaných skúškach, atesty použitého materiálu, doklad o zriadení vecného bremena, právoplatné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.

- Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na verejný vodovod bude možné až po stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubí a podpísaní zmluvy medzi zainteresovanými.
- Po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
- Pred kolaudáciou rozšírenia vodovodu požadujeme predložiť geodetické zameranie skutkového stavu, ktorého spracovanie konzultovať so správcom GIS-u na SEVAK, a. s.

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, vyjadrenie č. 4600057119/20 zo dňa 04.03.2020:

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia, a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 4600057119/20 zo dňa 04.03.2020

SPP – D a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0192/2020/Ki, dňa 10.03.2020:

- V predmetnom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia NTL plynovody a prípojky podľa priložených zákresov, ochranné pásma plynárenských zariadení a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení.
- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0192/2020/Ki, dňa 10.03.2020

ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZA2-2019/000218-001, zo dňa 12.03.2020:

- Overenú projektovú dokumentáciu predložiť pri kolaudačnom konaní.

Žilinské komunikácie a. s., Žilina, vyjadrenie č. 22/T/2020, zo dňa 19.02.2020:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 22/T/2020, zo dňa 19.02.2020

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, vyjadrenie č. 30/2020/SC ŽSK-47 zo dňa 20.02.2020:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia 30/2020/SC ŽSK-47 zo dňa 20.02.2020

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie č. 6612006578, zo dňa 04.03.2020:

- V predmetnom území sa nachádzajú siete elektronických komunikácií (SEK)
- **Všeobecné podmienky ochrany SEK:**
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner. Ladislav Hrádil,

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm$ cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 6612006578, zo dňa 04.03.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2020/014799-002 zo dňa 02.03.2020:

- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke
- investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;
- výkopovú zeminu prednostne využiť v rámci stavby na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;
- doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenia č. OU-ZA-OCDPK-2020/019211-002 zo dňa 08.04.2020:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. OU-ZA-OCDPK-2020/019211-002 zo dňa 08.04.2020

Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, vyjadrenia č. 4303/2020-9810/2020-SÚ-KLM zo dňa 26.02.2020 a č. 7106/2020-63483/2020-OSVPaŽP-VOZ zo dňa 31.03.2020:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení č. 4303/2020-9810/2020-SÚ-KLM zo dňa 26.02.2020 a č. 7106/2020-63483/2020-OSVPaŽP-VOZ zo dňa 31.03.2020

11. Skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminu, resp. iného materiálu neukladať na pobrežné pozemky drobného vodného toku alebo do blízkosti vodného toku, odkiaľ by mohli byť splavené do toku.
12. Stavebník bude pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).
13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov, revízie ATS, stavebný denník a podobne.
14. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
16. Stavba bude dokončená do 31.12.2022.

Účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie:

Stavebník Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zastúpení PRIMA PROJEKT – SK, s. r. o., Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina, doručovacia adresa Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina podal dňa 07.05.2020 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“ situovanej na pozemkoch parcely č. KN C 1394/7, 1395, 1377, 723/4, 728, 715/3, 714/4, 734, 714/1 v k. ú. Bánová. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová“ vydal stavebný úrad Obec Porúbka rozhodnutie o umiestnení stavby č.s.: 15617/2019-54808/2019-OSP-MLA zo dňa 06.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019.

Špeciálny stavebný úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2020/024034-002/Fit zo dňa 28.05.2020 oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06.2020. O začatí stavebného konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány.

Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec Porúbka, stavebný úrad, záväzné stanovisko č.s.: 10283/2020-151582/2020-SU-MLA zo dňa 03.06.2020 podľa § 120 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina pod č. 4600057119/20 zo dňa 04.03.2020, SPP – D

a.s., Bratislava pod č. TD/NS/0192/2020/Ki zo dňa 10.03.2020, SEVAK a.s. Žilina pod č. O19027318/LKo, zo dňa 26.09.2019, Žilinské komunikácie, a. s. Žilina pod č. 22/T/2020, zo dňa 19.02.2020, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja pod č. 30/2020/SC ŽSK-47 zo dňa 20.02.2020, Slovak Telekom, a. s. Bratislava pod č. 6612006578, zo dňa 04.03.2020, ELTODO SK, a. s. Bratislava pod č. 450320/PJ zo dňa 19.03.2020, Michlovský spol. s r. o. Piešťany pod č. BB – 0700/2020 zo dňa 17.03.2020, Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o. pod č. 144/2020 zo dňa 03.03.2020, Siemens Mobility s. r. o. Žilina pod č. PD/ZA/027/20-GAR zo dňa 10.03.2020, Mesto Žilina Mestský úrad v Žiline pod č. 4303/2020-9810/2020-SÚ-KLM zo dňa 26.02.2020 a č. 7106/2020-63483/2020-OSVPaŽP-VOZ zo dňa 31.03.2020, ORHaZZ Žilina pod č. ORHZ-ZA2-2019/000218-001 zo dňa 12.03.2020, RÚVZ č. A/2020/00584/HŽPZ zo dňa 04.03.2020, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2020/019211-002 zo dňa 08.04.2020, štátna správa odpadového hospodárstva pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/014799-002 zo dňa 02.03.2020, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/014800-002.

Stavba je povolená na pozemkoch parcely č. KN C 1394/7, 1395, 1377, 723/4, 728, 715/3, 714/4, 734, 714/1 v katastrálnom území Bánová.

Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je Mesto Žilina oslobodené od platenia správneho poplatku.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. arch. Pavel Kropitz/
vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Oznámenie sa doručí:

1. Mesto Žilina, Námetstie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
2. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka – stavebný úrad
3. Sedliaček Stanislav,
4. Krajči Ján, Ing.,
5. Krajčiová Marta,
6. Sudin Štefan, Ing.,
7. Sudinová Katarína,
8. Novotný Karol,
9. Taška Štefan, Ing.,
10. Tašková Kristína, Ing.,
11. Meliš Milan,
12. Melišová Iveta, Mgr.,
13. Meliš Rudolf,
14. Melišová Monika,
15. Melišová Katarína,
16. Moravčíková Anna, Ing.,
17. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
19. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesto Žilina
20. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Mesto Žilina, odbor investičný, Námetstie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
2. Mesto Žilina, odbor dopravy, Námetstie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
3. Mesto Žilina, odbor životného prostredia, Námetstie obetí komunizmu 1, 011 031 Žilina
4. OU ZA, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny
5. OU ZA, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva
6. OU ZA OSZP3, šVs
7. OÚ ZA, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
10. RÚVZ Žilina, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
11. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
12. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P. O. BOX 16, 850 00 Bratislava
15. Siemens Mobility, s.r.o., Verejné osvetlenie Žilina, J. M. Hurbana 21, 010 01 Žilina
16. Michlovský spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Energotel s.r.o., Prevádzka Žilina, Jána Milca č. 44, 010 01 Žilina
18. Žilinské komunikácie, a. s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
19. Bytterm, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina
20. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Toto rozhodnutie sa doručuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mesta Žilina a správneho orgánu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

(po uplynutí lehoty žiadame zaslať späť s vyznačením uvedených údajov).