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Obsah

Stipec X: Automaticky generovana stranka bola dodatocné ruéne upravena

Stranka Popis stranky Doplnkové pole stranky Datum Vypracoval X
=GEN/1 TITULNA STRANA 12. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka X
=GEN/2 OBSAH 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/2.a OBSAH 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/2.b OBSAH 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/2.c OBSAH 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/2.d OBSAH 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/3 ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE 22. 10. 2020 Ing. ubomir Hvolka
=GEN/4 ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE 22.10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/4.a ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/5 0ZNACOVANIE VODICOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6 KUSOVNIK ARTIKLOV 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.a KUSOVNIK ARTIKLOV 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.b KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.c KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.d KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.e KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.f KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.g KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.h KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.i KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.]j KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.k KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.| KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.m KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.n KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/6.0 KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7 SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.a SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.b SUHRNNY KUSOVNiK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. lubomir Hvolka
=GEN/7.c SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.d SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.e SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.f SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
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Obsah

Stipec X: Automaticky generovana stranka bola dodatocné ruéne upravena

Stranka Popis stranky Doplnkové pole stranky Datum Vypracoval X
=GEN/7.g SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.h SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.i SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/7.j SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/8 ZOZNAM KABLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/8.a ZOZNAM KABLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/8.b ZOZNAM KABLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=GEN/8.c ZOZNAM KABLOV 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/1 PRIVOD NAPAJANIA 9. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/2 OSVETLENIE ROZVADZACA 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/3 OVLADACIE NAPATIA, ODPOJENIE NAPAJANIA CERPADIEL 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/4 NAPAJANIE ROZVADZAC DT1, SIGNALIZACIA, VENTILATOR 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/5 REZERVA 19. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/6 SILOVA SCHEMA CERPADLA - KOTOL K2 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/7 SILOVA SCHEMA CERPADLA - KOTOL K3 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/8 SILOVA SCHEMA CERPADLA - KOTOL K4 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/9 SILOVA SCHEMA CERPADLA C.1 - OHREV UK KOTOLNE 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/10 SILOVA SCHEMA CERPADLA C.2 - OHREV UK KOTOLNE 9. 8.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/11 SILOVA SCHEMA CERPADLA C.1 - OHREV KALU 22.7.2021 Ing. ubomir Hvolka
=PK+RM1/12 SILOVA SCHEMA CERPADLA C.2 - OHREV KALU 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/13 REZERVA 19. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/14 SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.2 22. 10. 2020 Ing. ubomir Hvolka
=PK+RM1/15 SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.2 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/16 SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.3 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/17 SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.3 22.7.2021 Ing. ubomir Hvolka
=PK+RM1/18 SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.4 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/19 SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.4 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/20 REZERVA 20. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/21 SILOVA SCHEMA - KOTOL C.2 - DUCHADLO 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/22 SILOVA SCHEMA - KOTOL C.3 - DUCHADLO 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/23 REZERVA 20. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/24 SILOVA SCHEMA - NAPAJANIE KOTLOVYCH AUTOMATIK KOTLA C.2 A C.3 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/25 REZERVA 20. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
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Stipec X: Automaticky generovana stranka bola dodatocné ruéne upravena

Stranka Popis stranky Doplnkové pole stranky Datum Vypracoval X
=PK+RM1/26 REZERVA 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/27 REZERVA 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/28 REZERVA 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/29 REZERVA 20. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/30 SILOVA SCHEMA - EXPANZNE DOPLNOVACIE ZARIADENIE 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/31 REZERVA 20. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/32 DISPOZICIA ROZVADZACA - MONTAZNY PLECH 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/33 LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNA DOSKA 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/33.a LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNA DOSKA 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+RM1/34 DISPOZICIA ROZVADZACA - DVERE 20. 7. 2021 Ing. ubomir Hvolka
=PK+DT1/100 NAPAJANIE, ZASUVKY, SIGNALIZACIA 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/101 OSVETLENIE ROZVADZACA 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/102 ZALOHOVANE NAPAJANIE UPS 20. 7. 2021 Ing. 'ubomir Hvolka
=PK+DT1/103 POMOCNE ZDROJE 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/104 NAPAJANIE - OVLADACIE OBVODY 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/105 BEZPECNOSTNE RELE, HAVARIINE TLACIDLO 22.7.2021 Ing. ubomir Hvolka
=PK+DT1/106 ZAPOJENIE MANOSTATOV A TERMOSTATOV 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/107 ZAPOJENIE MANOSTATOV A TERMOSTATOV 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/108 REZERVA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/109 SNIMANIE VYSKYTU CH4 PLYNOVA KOTOLNA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/110 SNIMANIE VYSKYTU CH4 PLYNOVA KOTOLNA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/111 SNIMANIE VYSKYTU CO PLYNOVA KOTOLNA 19. 7. 2021 Ing. ubomir Hvolka
=PK+DT1/112 SNIMANIE VYSKYTU CO PLYNOVA KOTOLNA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/113 ZAPLAVENIE PRIESTORU, OPTICKO AKUSTICKA SIGNALIZACIA PORUCHY 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/114 REZERVA 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/115 ZAPOJENIE BAP - ZARIADENIE Ex 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/116 ZAPOJENIE BAP - ZARIADENIE Ex 30. 8. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/117 REZERVA 14. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/118 KOMUNIKACIA S DISPECINGOM - MERACE TEPLA, MERACE PRIETOKU 19. 7. 2021 Ing. lubomir Hvolka
=PK+DT1/119 KOMUNIKACIA S DISPECINGOM 28. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=PK+DT1/120 RIADIACI SYSTEM - NAPAJANIE A KOMUNIKACIA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/121 REZERVA 14. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/122 RIADIACI SYSTEM - ZEM MODULU UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYTUPOV 14. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
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Obsah

Stipec X: Automaticky generovana stranka bola dodatocné ruéne upravena

Stranka Popis stranky Doplnkové pole stranky Datum Vypracoval X
=PK+DT1/123 RIADIACI SYSTEM - ZEM MODULU UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/124 RIADIACI SYSTEM - ZEM MODULU DIGITALNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/125 RIADIACI SYSTEM - ZEM MODULU DIGITALNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/126 REZERVA 14. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/127 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - TLAKY 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/128 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - TEPLOTY 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/129 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - TEPLOTY 23. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/130 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - TEPLOTY 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/131 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU KOTLOV 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/132 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU UK KOTOLNE A KALU 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/133 REZERVA 15. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/134 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - REZERVA 20. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/135 UNIVERZALNE VSTUPY A VYSTUPY - ZIADANY VYKON - CERPADLA UK KOTOLNE A KALU 22. 10. 2020 Ing. 'ubomir Hvolka
=PK+DT1/136 REZERVA 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/137 DIGITALNE VSTUPY - ODSTAVENIE, RESET PORUCHY, ZAPLAVENIE PRIESTORU, TERMOSTATY, MANOSTATY 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/138 DIGITALNE VSTUPY - TERMOSTATY, MANOSTATY, UNIK CH4 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/139 DIGITALNE VSTUPY - UNIK CO, VYPADOK FAZ, HAV.ODSTAVENIE 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/140 DIGITALNE VSTUPY - VARIOMAT 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/141 DIGITALNE VSTUPY - CERPADLA 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/142 DIGITALNE VSTUPY - KOTLE, DUCHADLA 22.7.2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/143 DIGITALNE VSTUPY - REZERVA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/144 DIGITALNE VYSTUPY - OPTICKO AKUSTICKA SIGNALIZACIA, SUHRNNA PORUCHA, OVLADANIE BAP 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/145 DIGITALNE VYSTUPY - OVLADANIE BAP 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/146 DIGITALNE VYSTUPY - CERPADLA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/147 DIGITALNE VYSTUPY - CERPADLA 21. 10. 2020 Ing. ubomir Hvolka
=PK+DT1/148 DIGITALNE VYSTUPY - KOTLE 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/149 DIGITALNE VYSTUPY - KOTLE 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/150 DIGITALNE VYSTUPY - KOTLE 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/151 DIGITALNE VYSTUPY - DUCHADLA 26. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/152 DIGITALNE VYSTUPY - REZERVA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/153 DIGITALNE VYSTUPY - REZERVA 19. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/154 REZERVA 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/155 PREHIADOVA SCHEMA PLC - PULTIK 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
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Stipec X: Automaticky generovana stranka bola dodatocné ruéne upravena

Stranka Popis stranky Doplnkové pole stranky Datum Vypracoval X
=PK+DT1/156 PREHI’ADOVA SCHEMA PLC - RIADIACI SYSTEM 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/157 PREHIADOVA SCHEMA PLC - RIADIACI SYSTEM 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/158 PREHIADOVA SCHEMA PLC - RIADIACI SYSTEM 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/159 PREHI’ADOVA SCHEMA PLC - MODUL UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. lubomir Hvolka
=PK+DT1/160 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/161 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/162 PREHI’ADOVA SCHEMA PLC - MODUL UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. ubomir Hvolka
=PK+DT1/163 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/164 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL UNIVERZALNYCH VSTUPOV VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/165 PREHADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/166 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/167 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/168 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/169 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/170 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/171 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/172 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/173 PREHIADOVA SCHEMA PLC - MODUL DIGITALNYCH VYSTUPOV 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/174 PREHIADOVA SCHEMA PLC - REZERVA 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/175 DISPOZICIA ROZVADZACA - MONTAZNY PLECH 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/176 LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNA DOSKA 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/176.a LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNA DOSKA 20. 7. 2021 Ing. ubomir Hvolka
=PK+DT1/176.b LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNA DOSKA 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=PK+DT1/177 DISPOZICIA ROZVADZACA - DVERE 20. 7. 2021 Ing. Lubomir Hvolka
=VN+DT16/8 TEPLOTA KALU 21. 10. 2020 Ing. Lubomir Hvolka
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ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE - ROZVADZAC RM1

NAPAJACIA SUSTAVA/ DRUH SIETE:

3+PEN 400/230V 50Hz / TN-C

HLAVNA NAPATOVA SUSTAVA:

3+N+PE 400/230V 50Hz / TN-C-S

POMOCNE NAPATOVE SUSTAVY:

2 AC 24V, 50Hz, PELV

INSTALOVANY PRUD: 100A
INSTALOVANY PRIKON: 69,2kVA
ZKRATOVA ODOLNOST: 10kA
KRYTIE VONKAJSIE/VNUTORNE: IP 54/20
HMOTNOST:

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU:
(ochrana pred priamym dotykom)

- zakladna izolacia zivych Casti (priloha A1)
- zabrany alebo kryty (priloha A2)

OCHRANNE OPATRENIE NA OCHRANU PRI PORUCHE:
(ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochranné uzemnenie ¢l. 411.3.1.1
- ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1.2
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU
(ochrana pred priamym dotykom)

A NA OCHRANU PRI PORUCHE

(ochrana pred nepriamim dotykom)

- malym napatim SELV a PELV C.I. 414.3
- dvojitou alebo zosilnenou izolaciou ¢l. 412

PODLA STN 33 2000-5-51:2010 ZARIADENIE VYHOVUJE PREVADZKE S VONKAJSIMI VPLYVMI:

Prostredie je urcené existujlcim protokolom o urceni vonkajsich vplyvov €. E.2951.12.04 z roku 2017.
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ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE - ROZVADZAC DT1

NAPAJACIA SUSTAVA/ DRUH SIETE:

L+N+PE 230V 50Hz / TN-S

HLAVNA NAPATOVA SUSTAVA:

L+N+PE 230V 50Hz / TN-S

POMOCNE NAPATOVE SUSTAVY:

2 AC 24V, 50Hz, PELV

INSTALOVANY PRUD: 25A
INSTALOVANY PRIKON: 5,75kVA
ZKRATOVA ODOLNOST: 10kA
KRYTIE VONKAJSIE/VNUTORNE: IP 54/20
HMOTNOST:

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU:
(ochrana pred priamym dotykom)

- zakladna izolacia zivych Casti (priloha A1)
- zabrany alebo kryty (priloha A2)

OCHRANNE OPATRENIE NA OCHRANU PRI PORUCHE:
(ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochranné uzemnenie ¢l. 411.3.1.1
- ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1.2
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU
(ochrana pred priamym dotykom)

A NA OCHRANU PRI PORUCHE

(ochrana pred nepriamim dotykom)

- malym napatim SELV a PELV C.I. 414.3
- dvojitou alebo zosilnenou izolaciou ¢l. 412

PODLA STN 33 2000-5-51:2010 ZARIADENIE VYHOVUJE PREVADZKE S VONKAJSIMI VPLYVMI:

Prostredie je urcené existujlcim protokolom o urceni vonkajsich vplyvov €. E.2951.12.04 z roku 2017.
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OZNACOVANIE VODICOV
(EN 60204-1+A1:2009)

TYP VODICOV NAPATOVA SUSTAVA FARBA PRIEREZ
VODICE SILOVYCH OBVODOV STRIEDAVE AC| CIERNA BK
JEDNOSMERNE DC| CIERNA BK
PRED HLAVNYM VYPINACOM AC| ORANZOVA OR
OCHRANNY VODIC PE ZELENOZLTA  GNYE
STREDNY VODIC N SVETLOMODRA  LBU
VODICE CUDZICH OBVODOV ORANZOVA OR
VODICE RIADIACICH OBVODOV STRIEDAVE AC| CERVENA RD
JEDNOSMERNE DC| MODRA BU
VODICE ANALOGOVYCH OBVODOV MODRA BU
LEGENDA
OZNACENIE POPIS UMIESTNENIE
=GEN VSEOBECNE DATA
=PK PLYNOVA KOTOLNA
+RM1 ROZVADZAC PRS PLYNOVA KOTOLNA
+DT1 ROZVADZAC MaR PLYNOVA KOTOLNA
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Kusovnik artiklov

Oznacenie pristroja MnoZstvo Oznacenie Typové Cislo Dodavatel Cislo artiklu

=PK-109BG1 1 Detektor uniku horlavych plynov GABA 2S21 - RE LEXMED LEXM.GABA 2521 - RE

=PK-109BG4 1 Detektor uniku horlavych plynov GABA 2S21 - RE LEXMED LEXM.GABA 2521 - RE

=PK-109BG7 1 Detektor uniku horlavych plynov GABA 2S21 - RE LEXMED LEXM.GABA 2S21 - RE

=PK-110BG1 1 Detektor uniku horlavych plynov GABA 2S21 - RE LEXMED LEXM.GABA 2521 - RE

=PK-111BG1 1 Detektor tniku oxidu uhol'natého - CO GABA 2S22 - RE LEXMED LEXM.GABA 2S22 - RE

=PK-111BG4 1 Detektor uniku oxidu uhol'natého - CO GABA 2S22 - RE LEXMED LEXM.GABA 2S22 - RE

=PK-111BG7 1 Detektor Uniku oxidu uhol'natého - CO GABA 2S22 - RE LEXMED LEXM.GABA 2S22 - RE

=PK-127BP0 1 Snimac tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 DLF10 V G1/2 THERMOKON THK.681230

=PK-127BP0 1 Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku

=PK-127BP2 1 Snimac tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 DLF10 V G1/2 THERMOKON THK.681230

=PK-127BP2 1 Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku

=PK-127BP3 1 Snimac tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 DLF10 V G1/2 THERMOKON THK.681230

=PK-127BP3 1 Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku

=PK-127BP4 1 Snimac tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 DLF10 V G1/2 THERMOKON THK.681230

=PK-127BP4 1 Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku

=PK-127BP5 1 Snimac tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 DLF10 V G1/2 THERMOKON THK.681230

=PK-127BP5 1 Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snimac tlaku

=PK-113BQ0 1 Sonda zaplavenia DS REGMET REGM.DS

=PK-113BQ3 1 Sonda zaplavenia DS REGMET REGM.DS

=PK-113BQ5 1 Sonda zaplavenia DS REGMET REGM.DS

=PK-128BT1 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT1 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT1 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-128BT2 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT2 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT2 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-128BT3 1 Ponorny snima¢ teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT3 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT3 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-128BT4 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT4 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT4 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-128BT5 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT5 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT5 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-128BT6 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT6 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT6 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-128BT8 1 Ponorny snimac¢ teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT8 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT8 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-128BT9 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-128BT9 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-128BT9 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-129BT1 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON THK.621021

=PK-129BT1 1 Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS150 THERMOKON THK.611824

=PK-129BT1 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-129BT2 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=300mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 300.06 THERMOKON THK.621052

=PK-129BT2 1 Jimka pre snimac teploty, L=300mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS300 THERMOKON THK.611879

=PK-129BT2 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-129BT3 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=300mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 300.06 THERMOKON THK.621052

=PK-129BT3 1 Jimka pre snimac teploty, L=300mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS300 THERMOKON THK.611879

=PK-129BT3 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty

=PK-129BT4 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 100.06 THERMOKON THK.621014

=PK-129BT4 1 Jimka pre snimac teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS100 THERMOKON THK.611817

=PK-129BT4 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty
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Kusovnik artiklov

Oznacenie pristroja

Mnozstvo

Oznacenie

Typové Cislo

Dodavatel

Cislo artiklu

=PK-129BT5 1 Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm, IP65, plastova hlavica AKF10+ NI1000K5000 100.06 THERMOKON THK.621014
=PK-129BT5 1 Jimka pre snimac teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THVADS100 THERMOKON THK.611817
=PK-129BT5 1 Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac teploty
=PK-129BT6 1 Priestorovy snimac teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30 WRF04 Ni1000TK5000 THERMOKON THK.193214
=PK-129BT8 1 Priestorovy snimac teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30 WRF04 Ni1000TK5000 THERMOKON THK.193214
=PK-129BT9 1 Vonkajsie teplotné ¢idlo AGS54 THERMOKON THK.622813
=PK-131EV1 1 Pohon ventilu ESBE 92P ESBE ESBE.12550100
=PK-131EV3 1 Pohon ventilu ESBE 92P ESBE ESBE.12550100
=PK-131EV6 1 Pohon ventilu ESBE 92P ESBE ESBE.12550100
=PK-132EV1 1 Pohon ventilu ESBE 92P ESBE ESBE.12550100
=PK-132EV3 1 Pohon ventilu ESBE 92P ESBE ESBE.12550100
=PK-132EV6 1 Pohon ventilu SAV61.00 SIEMENS SIE.SAV61.00
=PK-132EV8 1 Pohon ventilu SAV61.00 SIEMENS SIE.SAV61.00
=PK-113HA7 1 Signalizagny majak LD6A-1KZQB-R IDEC IDEC.LD6A-1KZQB-R
=PK-1HUS3 1 Pripojnica potencidlového vyrovnania 1801 VDE 0OBO 0B0.1801 VDE
=PK-1HUS5 1 Pripojnica potencialového vyrovnania 1801 VDE 0OBO 0B0.1801 VDE
=PK-1HUS7 1 Pripojnica potencialového vyrovnania 1801 VDE 0BO 0B0.1801 VDE
=PK-6M0 1 éerpadlo MAGNA3 100-120 F GRUNDFOS GRU.97924325
=PK-7M0 1 (VIerpadIo MAGNA3 100-120 F GRUNDFOS GRU.97924325
=PK-8M0 1 Cerpadlo MAGNA3 100-120 F GRUNDFOS GRU.97924325
=PK-118MP6 1 Merac prietoku
=PK-105SB0 1 Nudzovy vypinac XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.XALK178F
=PK-1055B2 1 Nudzovy vypinac XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.XALK178F
=PK-105SB3 1 Nudzovy vypinac XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.XALK178F
=PK-106SP1 1 Tlakovy spinac KPI 35 DANFOSS DAN.060-121766
=PK-106SP1 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-106SP7 1 Tlakovy spina¢ KPI 35 DANFOSS DAN.060-121766
=PK-106SP7 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-107SP1 1 Tlakovy spinac KPI 35 DANFOSS DAN.060-121766
=PK-107SP1 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-107SP2 1 Tlakovy spina¢ KPI 35 DANFOSS DAN.060-121766
=PK-1075P2 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-106ST4 1 Termostat, s kapilarou 2m, +30...+90°C KP 78 DANFOSS DAN.060L118466
=PK-106ST4 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-106ST4 1 Mosadzna jimka D11x112mm RT 017-437066 DANFOSS DAN.017-437066
=PK-1065T6 1 Termostat, s kapildrou 2m, +30...+90°C KP 78 DANFOSS DAN.060L118466
=PK-106ST6 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-106ST6 1 Mosadzna jimka D11x112mm RT 017-437066 DANFOSS DAN.017-437066
=PK-107ST4 1 Termostat, s kapilarou 2m, +80...+150°C KP 81 DANFOSS DAN.060L112566
=PK-1075T4 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-107ST4 1 Mosadzna jimka D11x112mm RT 017-437066 DANFOSS DAN.017-437066
=PK-107ST6 1 Termostat, s kapilarou 2m, +80...+150°C KP 81 DANFOSS DAN.060L112566
=PK-107ST6 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-107ST6 1 Mosadzna jimka D11x112mm RT 017-437066 DANFOSS DAN.017-437066
=PK-107ST7 1 Termostat, s kapildarou 2m, +80...+150°C KP 81 DANFOSS DAN.060L112566
=PK-107ST7 1 Krytka pre KP-KPI 060-033066 DANFOSS DAN.060-033066
=PK-107ST7 1 Mosadzna jimka D11x112mm RT 017-437066 DANFOSS DAN.017-437066
=PK-1WL1 1 Silovy kabel, 4335 1-CYKY PRAKAB PRAK.1-CYKY-] 4x35 RE
=PK-1WL1 1 Kablova vyvodka PG36 s maticou, plast, IP66 PG36 SCAME SCA.805.3347
=PK-1WL3 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic, 1x25, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x25 GNYE
=PK-1WL3 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-1WL4 1 Kruhovy vodi¢, Fezn RD10 OBO BETTERMANN 0B0.5021103
=PK-1WL4 2 Krizova svorka pre kruhovy a plochy vodi¢ 252 8-10XFL30 FT OBO BETTERMANN 0B0.5312655
=PK-1WL5 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic, 1x25, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x25 GNYE
=PK-1WL5 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-1WL6 1 Kruhovy vodi¢, Fezn RD10 OBO BETTERMANN 0B0.5021103
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Kusovnik artiklov
Oznacenie pristroja MnoZstvo Oznacenie Typové Cislo Dodavatel Cislo artiklu
=PK-1WL6 2 Krizova svorka pre kruhovy a plochy vodi¢ 252 8-10XFL30 FT OBO BETTERMANN 0B0.5312655
=PK-1WL7 1 Prepojovaci jednoZilovy vodi€, 1x25, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x25 GNYE
=PK-1WL7 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-1WL7.1 1 Kruhovy vodi¢, Fezn RD10 OBO BETTERMANN 0B0.5021103
=PK-1WL7.1 2 Krizova svorka pre kruhovy a plochy vodi¢ 252 8-10XFL30 FT OBO BETTERMANN 0B0.5312655
=PK-6WLO 1 Flexibilny napajaci kabel, 3G2,5 HOS5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 3G2,5
=PK-6WLO 1 Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-7WLO 1 Flexibilny napajaci kabel, 3G2,5 HO5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 3G2,5
=PK-7WLO 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-8WLO 1 Flexibilny napajaci kabel, 3G2,5 HO5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 3G2,5
=PK-8WLO 1 Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-9WLO 1 Flexibilny napajaci kabel, 4G1,5 HO5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 4G1,5
=PK-9WLO 1 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-10WLO 1 Flexibilny napéjaci kabel, 4G1,5 HOSVV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 4G1,5
=PK-10WLO 1 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-11WLO 1 Flexibilny napajaci kabel, 4G1,5 HO5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 4G1,5
=PK-11WLO 1 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-12WLO 1 Flexibilny napajaci kabel, 4G1,5 HOSVV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 4G1,5
=PK-12WLO 1 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-14WL1 1 Silovy kabel, CYKY-] 5x4 CYKY-] PRAKAB PRAK.CYKY-] 5x4
=PK-14WL1 1 Kablova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 PG21 SCAME SCA.805.3345
=PK-15WL1 1 Flexibilny napajaci kabel, 5G1,5 HOSVV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 5G1,5
=PK-15WL1 1 Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-16WL1 1 Silovy kabel, CYKY-] 5x4 CYKY-] PRAKAB PRAK.CYKY-] 5x4
=PK-16WL1 1 Kéblova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 PG21 SCAME SCA.805.3345
=PK-17WL1 1 Flexibilny napajaci kabel, 5G1,5 HOS5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 5G1,5
=PK-17WL1 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-18WL1 1 Silovy kabel, CYKY-] 5x4 CYKY-] PRAKAB PRAK.CYKY-] 5x4
=PK-18WL1 1 Kablova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 PG21 SCAME SCA.805.3345
=PK-19WL1 1 Flexibilny nap&jaci kabel, 5G1,5 HOSVV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 5G1,5
=PK-19WL1 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-21WL1 1 Flexibilny napajaci kabel, 4G2,5 HO5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 4G2,5
=PK-21WL1 1 Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-22WL1 1 Flexibilny napajaci kabel, 4G2,5 HOS5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 4G2,5
=PK-22WL1 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-24WL1 1 Flexibilny napajaci kabel, 3G2,5 HO5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 3G2,5
=PK-24WL1 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-24WL4 1 Flexibilny napajaci kabel, 3G2,5 HO5VV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 3G2,5
=PK-24WL4 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-30WL1 1 Silovy kabel, CYKY-] 3x2,5 CYKY-] PRAKAB PRAK.CYKY-] 3x2,5
=PK-30WL1 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-30WL4 1 Flexibilny napajaci kabel, 3G1,5 HOSVV-F ELKOND ELK.HO5VV-F 3G1,5
=PK-30WL4 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-30WL5 1 Silovy kabel, CYKY-J 3x2,5 CYKY-] PRAKAB PRAK.CYKY-] 3x2,5
=PK-30WL5 1 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-100WLO 1 Silovy kabel, CYKY-] 3x4 CYKY-] PRAKAB PRAK.CYKY-] 3x4
=PK-100WLO 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-100WL1 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic, 1x6, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x6 GNYE
=PK-100WL1 1 Kéblova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 PG7 SCAME SCA.805.3340
=PK-115WL2.1 1 Ovladaci kabel 3G1,5 OLFLEX® CLASSIC 100 LAPP LAPP.00100644
=PK-115WL2.1 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-115WL2.2 1 Ovladaci kabel 3G1,5 OLFLEX® CLASSIC 100 LAPP LAPP.00100644
=PK-115WL2.2 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-115WL3 1 Prepojovaci jednoZilovy vodi¢, 1x6, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x6 GNYE
=PK-115WL3 1 Kéblova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 PG7 SCAME SCA.805.3340
=PK-115WL6 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic, 1x6, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x6 GNYE
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=PK-115WL6 1 Kablova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 PG7 SCAME SCA.805.3340
=PK-116WL2.1 1 Ovladaci kabel 3G1,5 OLFLEX® CLASSIC 100 LAPP LAPP.00100644
=PK-116WL2.1 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-116WL2.2 1 Ovladaci kabel 3G1,5 OLFLEX® CLASSIC 100 LAPP LAPP.00100644
=PK-116WL2.2 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-116WL3 1 Prepojovaci jednoZilovy vodi¢, 1x6, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x6 GNYE
=PK-116WL3 1 Kéblova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 PG7 SCAME SCA.805.3340
=PK-116WL6 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic¢, 1x6, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x6 GNYE
=PK-116WL6 1 Kablova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 PG7 SCAME SCA.805.3340
=PK-4WS1 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 12G0,75, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135112
=PK-4WS1 1 Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-6WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-6WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-6WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-6WS7 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-7WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-7WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-7WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-7WS7 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-8WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-8WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-8WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-8WS7 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-9WS2 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-9WS2 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-9WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-9WS4 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-9WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-9WS7 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-10WS2 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-10WS2 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-10WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-10WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-10WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-10WS7 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-11WS2 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-11WS2 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-11WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-11WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-11WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-11WS7 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-12WS2 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-12WS2 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-12WSs4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-12WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-12WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-12WS7 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-15WS4 1 Ovladaci kabel, 701, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 7x1
=PK-15WS4 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-17WS4 1 Ovladaci kabel, 701, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 7x1
=PK-17WS4 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-30WS2 1 Ovladaci kabel, 501, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 5x1
=PK-30WS2 1 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-104WS1 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 12G1, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135212
=PK-104WS1 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-105WS0 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
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=PK-105WS0 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-105WS2 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-105WS2 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-105WS3 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-105WS3 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-105WS3.1 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-105WS3.1 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-106WS1 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-J 3x1
=PK-106WS1 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-106WS4 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-J 3x1
=PK-106WS4 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-106WS6 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-] 3x1
=PK-106WS6 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-106WS8 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-J 3x1
=PK-106WS8 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-107WS1 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-] 3x1
=PK-107WS1 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-107WS3 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-J 3x1
=PK-107WS3 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-107WS4 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-J 3x1
=PK-107WS4 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-107WS6 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-J 3x1
=PK-107WS6 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-107WS8 1 Ovladaci kabel, 311, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-J 3x1
=PK-107WS8 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-109WS1 1 Ovladaci kabel, 1001, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 10x1
=PK-109WS1 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-109WS4 1 Ovladaci kabel, 1001, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 10x1
=PK-109WS4 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-109WS7 1 Ovladaci kabel, 1001, tieneny ITY ELKOND ELK.JYTY-O 10x1
=PK-109WS7 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-110WS4 1 Ovladaci kabel, 1001, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 10x1
=PK-110WS4 1 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-111WS1 1 Ovladaci kabel, 1001, tieneny INTY ELKOND ELK.JYTY-O 10x1
=PK-111WS1 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-111WS4 1 Ovladaci kabel, 1001, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 10x1
=PK-111WS4 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-111WS7 1 Ovladaci kabel, 1001, tieneny INTY ELKOND ELK.JYTY-O 10x1
=PK-111WS7 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-113WS0 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-113WS0 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-113WS3 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-113WS3 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-113WS5 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-113WS5 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-113WS7 1 Ovladaci kabel, 701, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 7x1
=PK-113WS7 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-118WS0 1 Détovy kébel, 4x0,25 UNITRONIC LiYCY LAPP LAPP.0034404
=PK-118WS0 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-118WS2 1 Datovy kabel, 4x0,25 UNITRONIC LiYCY LAPP LAPP.0034404
=PK-118WS2 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-118WS6 1 Détovy kébel, 4x0,25 UNITRONIC LiYCY LAPP LAPP.0034404
=PK-118WS6 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-127WS0 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 3X0,75, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135803
=PK-127WS0 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-127WS2 1 Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 3X0,75, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135803
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=PK-127WS2 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-127WS3 1 Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 3X0,75, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135803
=PK-127WS3 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-127WS4 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 3X0,75, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135803
=PK-127WS4 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-127WS5 1 Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 3X0,75, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135803
=PK-127WS5 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-128WS0 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS0 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-128WS2 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS2 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-128WS3 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS3 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-128WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-128WS5 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS5 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-128WS6 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS6 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-128WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS7 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-128WS9 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-128WS9 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS1 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS1 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS2 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS2 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS3 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS3 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS4 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS5 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS5 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS6 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS6 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS7 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS7 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-129WS9 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-129WS9 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-130WS1 1 Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 12G1, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135212
=PK-130WS1 1 Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-131WS1 1 Ovladaci kabel, 401, tieneny INTY ELKOND ELK.JYTY-O 4x1
=PK-131WS1 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-131WS3 1 Ovladaci kabel, 401, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 4x1
=PK-131WS3 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-131WS6 1 Ovladaci kabel, 401, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 4x1
=PK-131WS6 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-132WS1 1 Ovladaci kabel, 401, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 4x1
=PK-132WS1 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-132WS3 1 Ovladaci kabel, 401, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 4x1
=PK-132WS3 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-132WS6 1 Ovladaci kabel, 401, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 4x1
=PK-132WS6 1 Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-132WS8 1 Ovladaci kabel, 401, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 4x1
=PK-132WS8 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-135WS1 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
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Oznacenie pristroja MnoZstvo Oznacenie Typové Cislo Dodavatel Cislo artiklu
=PK-135WS1 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-135WS4 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny YTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-135WS4 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-135WS6 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny NTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-135WS6 1 Kablova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-135WS8 1 Ovladaci kabel, 201, tieneny IYTY ELKOND ELK.JYTY-O 2x1
=PK-135WS8 1 Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 PG9 SCAME SCA.805.3341
=PK-137WS1 1 Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 5G1, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135205
=PK-137WS1 1 Kablova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 PG11 SCAME SCA.805.3342
=PK-141WS1 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 25G1, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135225
=PK-141WS1 1 Kéblova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 PG21 SCAME SCA.805.3345
=PK-146WS2 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 25G1, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135225
=PK-146WS2 1 Kablova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 PG21 SCAME SCA.805.3345
=PK-151WS2 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 12G1, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135212
=PK-151WS2 1 Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-153WS2 1 Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 12G1, tieneny OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP LAPP.1135212
=PK-153WS2 1 Kablova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 PG16 SCAME SCA.805.3344
=PK-30XK4 1 Skatul'ova rozvodka plastova 6455-12P/0 SEZ Dolny Kubin SEZ-DK.10011407.00
=PK-115XK2 1 Krabica bez vyvodiek, Ex, 75x80x56,5 KLIPPON POK1 WEIDMULLER WEI.8000004223
=PK-115XK2 3 Kéblova vyvodka M16 EXE 6-10 SI 7], s maticou, plast, IP66 VG M16 WEIDMUELLER WEI.2017390000
=PK-115XK2 1 Kablova zéslepka M16 EX SI 7], bez matice, plast, IP66 VP M16 WEIDMUELLER WEI.2066720000
=PK-115XK2.1 1 Krabica bez vyvodiek, so zvySenou zakladriou, 240x190x125 686.408 SCAME SCA.686.408
=PK-115XK2.1 2 Kéblova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-115XK2.1 1 Kéblova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 PG7 SCAME SCA.805.3340
=PK-115XK2.1-115FV3 1 2Zvodi¢ bleskovych pradov T1+T2, 230V, 12,5kA, 1+1-pdl, dialkova signalizacia FLP-12,5 V/1S+1 SALTEK SAL.A03424
=PK-116XK2 1 Krabica bez vyvodiek, Ex, 75x80x56,5 KLIPPON POK1 WEIDMULLER WEI.8000004223
=PK-116XK2 3 Kablova vyvodka M16 EXE 6-10 SI 7], s maticou, plast, IP66 VG M16 WEIDMUELLER WEI.2017390000
=PK-116XK2 1 Kéblova zéslepka M16 EX SI 7], bez matice, plast, IP66 VP M16 WEIDMUELLER WEI.2066720000
=PK-116XK2.1 1 Krabica bez vyvodiek, so zvySenou zakladiou, 240x190x125 686.408 SCAME SCA.686.408
=PK-116XK2.1 2 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343
=PK-116XK2.1 1 Kablova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 PG7 SCAME SCA.805.3340
=PK-116XK2.1-116FV3 1 2Zvodi¢ bleskovych pradov T1+T2, 230V, 12,5kA, 1+1-pdl, dialkova signalizacia FLP-12,5 V/1S+1 SALTEK SAL.A03424
=PK-118XK6 1 Skatul'ova rozvodka plastova 6455-11P/0 SEZ Dolny Kubin SEZ-DK.10011406.00
=PK-30XS5 2 Zasuvka pre nastennd montaz, 230V, 2P+E, s detskou poistkou PLEXO 0 695 52 LEGRAND LEGR.0 695 52
=PK-30XS5 1 Elektroinstalacna krabica pre montaz na povrch, dvojnasobna vodorovnd, IP55 PLEXO 0 696 72 LEGRAND LEGR.0 696 72
=PK+RM1-1F2 1 Istic¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+RM1-4F2 1 Istic¢ B6, 3-pol, 10kA 5SY4306-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4306-6
=PK+RM1-4F3 1 Isti¢ B25, 1-pdl, 10kA 5SY4125-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4125-6
=PK+RM1-4F5 1 Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+RM1-4F6 1 Istic¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.55Y4110-6
=PK+RM1-6F0 1 Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+RM1-6F0 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-7F0 1 Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+RM1-7F0 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-8F0 1 Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+RM1-8F0 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-9F1 1 Isti¢ B10, 3-pdl, 10kA 5S5Y4310-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4310-6
=PK+RM1-9F1 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-10F1 1 Istic¢ B10, 3-pdl, 10kA 55Y4310-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4310-6
=PK+RM1-10F1 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-10F1 1 Prepojovaci hreben, 3-pdlovy, izolovany, neda sa strihat, L=237mm, 16mm2 5573647 SIEMENS_IM SIE.5ST3647
=PK+RM1-11F1 1 Istic¢ B10, 3-pdl, 10kA 55Y4310-6 SIEMENS_IM SIE.55Y4310-6
=PK+RM1-11F1 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-12F1 1 Isti¢ B10, 3-pdl, 10kA 5SY4310-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4310-6
=PK+RM1-12F1 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-14F1 1 Isti¢ C16, 3-pdl, 10kA 55Y4316-7 SIEMENS_IM SIE.5SY4316-7
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=PK+RM1-14F1 1 Pomocny spinac 5ST3010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-16F1 1 Isti¢ C16, 3-pdl, 10kA 5S5Y4316-7 SIEMENS_IM SIE.5SY4316-7
=PK+RM1-16F1 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-16F1 1 Prepojovaci hreben, 3-pdlovy, izolovany, neda sa strihat/, L=189mm, 10mm2 5ST3741 SIEMENS_IM SIE.5ST3741
=PK+RM1-18F1 1 Isti¢ C16, 3-pdl, 10kA 5SY4316-7 SIEMENS_IM SIE.5SY4316-7
=PK+RM1-18F1 1 Pomocny spinac 5573010 SIEMENS_IM SIE.5ST3010
=PK+RM1-24F1 1 Istic¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.55Y4110-6
=PK+RM1-24F4 1 Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+RM1-24F7 1 Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA 5SY4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+RM1-21FA1 1 Isti¢ motorovy, 3-pdl, 4,5...5A, 100kA 3RV2011-1GA10 SIEMENS_IM SIE.3RV2011-1GA10
=PK+RM1-21FA1 1 Celné pomocné kontakty 1INO+1NC 3RV2901-1E SIEMENS_IM SIE.3RV2901-1E
=PK+RM1-21FA1 1 Svorky 3-faz, pripojenie z hora 3RV2925-5AB SIEMENS_IM SIE.3RV2925-5AB
=PK+RM1-21FA1 1 Prepojovaci hreben, 3-fazy 3RV1915-1AB SIEMENS_IM SIE.3RV1915-1AB
=PK+RM1-22FA1 1 Isti¢ motorovy, 3-pdl, 4,5...5A, 100kA 3RV2011-1GA10 SIEMENS_IM SIE.3RV2011-1GA10
=PK+RM1-22FA1 1 Celné pomocné kontakty 1INO+1NC 3RV2901-1E SIEMENS_IM SIE.3RV2901-1E
=PK+RM1-22FA1 1 Svorky 3-faz, pripojenie z hora 3RV2925-5AB SIEMENS_IM SIE.3RV2925-5AB
=PK+RM1-30FI1 1 Prudovy chrani¢ s nadpridovou ochranou 30mA, 2-pdl, typ A, 16A, char. B, 10kA 55U1354-6KK16 SIEMENS_IM SIE.5SU1354-6KK16
=PK+RM1-30FI5 1 Prudovy chrani¢ s nadpridovou ochranou 30mA, 2-pdl, typ A, 16A, char. B, 10kA 55U1354-6KK16 SIEMENS_IM SIE.5SU1354-6KK16
=PK+RM1-1FU6 1 Drziak poistiek pre pripojnicovy systém 60mm, 63A SV 3418.040 RITTAL RIT.3418040
=PK+RM1-1FU6 3 Poistkova vloZka (NEOZED) 63A D02, gG 5SE2363 SIEMENS_IM SIE.5SE2363
=PK+RM1-1FU6 3 NEOZED Ciapoéka, D02, 63A, 400V 5SH4362 SIEMENS_IM SIE.5SH4362
=PK+RM1-1FU7 1 Drziak poistiek pre pripojnicovy systém 60mm, 63A SV 3418.040 RITTAL RIT.3418040
=PK+RM1-1FU7 3 Poistkova vlozka (NEOZED) 63A D02, gG 5SE2363 SIEMENS_IM SIE.5SE2363
=PK+RM1-1FU7 3 NEOZED Ciapoéka, D02, 63A, 400V 5SH4362 SIEMENS_IM SIE.5SH4362
=PK+RM1-1FU8 1 Drziak poistiek pre pripojnicovy systém 60mm, 63A SV 3418.040 RITTAL RIT.3418040
=PK+RM1-1FU8 3 Poistkova vlozka (NEOZED) 63A D02, gG 5SE2363 SIEMENS_IM SIE.5SE2363
=PK+RM1-1FU8 3 NEOZED Ciapoéka, D02, 63A, 400V 5S5H4362 SIEMENS_IM SIE.5S5H4362
=PK+RM1-4FU5 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+RM1-4FU5 1 Poistka trubic¢kova, 2A, pomald, 5x20mm, sklenena 16822 PUSCHEL PUSCH.16822
=PK+RM1-1FV5 1 2Zvodi¢ prepétia T2, 230V, 20kA, 3+N-pdl, dialkova signalizacia SLP-275 V/3S+1 SALTEK SAL.A02002
=PK+RM1-1HL2 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 230V AC, plastovy, biela, kompletna jednotka 3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1106-6AA60-1AA0
=PK+RM1-1HL3 1 Svetelny indikator, okrahly, 22mm, 230V AC, plastovy, biela, kompletna jednotka 35U1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1106-6AA60-1AA0
=PK+RM1-1HL4 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 230V AC, plastovy, ¢ervend, kompletna jednotka 3SU1106-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1106-6AA20-1AA0
=PK+RM1-6HL8 1 Svetelny indikator, okrihly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-7HL8 1 Svetelny indikator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 35U1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-8HL8 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-9HL8 1 Svetelny indikator, okrihly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-10HL8 1 Svetelny indikator, okrihly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-11HL8 1 Svetelny indikator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 35U1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-12HL8 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-15HL8 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-17HL8 1 Svetelny indikator, okrlhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-19HL8 1 Svetelny indikator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 35U1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-21HL8 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-22HL8 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, kompletna jednotka 3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA40-1AA0
=PK+RM1-1KA4 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEI.7760056104
=PK+RM1-1KA4 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-6KA9 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+RM1-6KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-7KA9 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+RM1-7KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEIL.7760056107
=PK+RM1-8KA9 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+RM1-8KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+RM1-9KA9 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+RM1-9KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-10KA9 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
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=PK+RM1-10KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-11KA9 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL.7760056101
=PK+RM1-11KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+RM1-12KA9 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+RM1-12KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-15KA1 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEIL.7760056104
=PK+RM1-15KA1 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+RM1-15KA2 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEI. 7760056104
=PK+RM1-15KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-15KA4 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL. 7760056101
=PK+RM1-15KA4 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+RM1-15KA8 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI. 7760056101
=PK+RM1-15KA8 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-17KA1l 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEI.7760056104
=PK+RM1-17KA1 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+RM1-17KA2 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEI. 7760056104
=PK+RM1-17KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-17KA4 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL.7760056101
=PK+RM1-17KA4 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+RM1-17KA8 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+RM1-17KA8 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+RM1-19KA1 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEI.7760056104
=PK+RM1-19KA1 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+RM1-19KA2 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEI. 7760056104
=PK+RM1-19KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+RM1-4KAS2 1 Monitorovacie relé 3UG4513-1BR20 SIEMENS_IM SIE.3UG4513-1BR20
=PK+RM1-3KM2 1 Stykac, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC 3RT2036-1AB04 SIEMENS_IM SIE.3RT2036-1AB04
=PK+RM1-3KM2.1 1 Stykac, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC 3RT2036-1AB04 SIEMENS_IM SIE.3RT2036-1AB04
=PK+RM1-3KM3 1 Stykac, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC 3RT2036-1AB04 SIEMENS_IM SIE.3RT2036-1AB04
=PK+RM1-19KM8 1 Stykac, 5,5kW, 24V AC, 1 NO 3RT2017-1AB01 SIEMENS_IM SIE.3RT2017-1AB01
=PK+RM1-21KM9 1 Stykac, 3kw, 24V AC, 1 NO 3RT2015-1AB01 SIEMENS_IM SIE.3RT2015-1AB01
=PK+RM1-22KM9 1 Stykac, 3kw, 24V AC, 1 NO 3RT2015-1AB01 SIEMENS_IM SIE.3RT2015-1AB01
=PK+RM1-1L1 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 250A SV 9342.250 RITTAL RIT.9342250
=PK+RM1-1L1 1 Pripojnica E-Cu, 30x10mm, L=2400mm SV 3586.005 RITTAL RIT.3586005
=PK+RM1-1L1 3 Drziak pripojnice, 3 pélovy SV 9340.000 RITTAL RIT.9340000
=PK+RM1-1L1 1 Koncovy kryt pre 3-p6lové pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 2ks SV 9340.070 RITTAL RIT.9340070
=PK+RM1-1L1 1 Spodny kryci profil pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, L=900mm SV 9340.120 RITTAL RIT.9340120
=PK+RM1-1L1 1 Drziak pripojnice PE/PEN, uhlovy SV 9661.230 RITTAL RIT.9661230
=PK+RM1-1L1 1 Vrchny kryci profil pre ploché pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, L=700mm SV 9340.200 RITTAL RIT.9340200
=PK+RM1-1L1 4 Drziak plochych pripojnic 30x10mm, 1-p6l SV 9340.030 RITTAL RIT.9340030
=PK+RM1-5L1 1 Pristrojovy adaptér pre pripojnicovy systém 60mm, 32A, s pripojovacimi vodi¢mi SV 9340.460 RITTAL RIT.9340460
=PK+RM1-4M5 1 Ventilator s filtrom, 148x148x58mm, 230VAC, 55 m2/h SK 3238.100 RITTAL RIT.3238100
=PK+RM1-4M5 2 Vystupna mriezka s filtrom SK 3238.200 RITTAL RIT.3238200
=PK+RM1-34M0 1 Rozvédzat, s montaznou doskou, Vx5xH/2000x1200x400mm, 2 dverovy VX 8204.000 RITTAL RIT.8204000
=PK+RM1-34M0 1 Bocnice, Vx5/2000x400mm, 2ks VX.8104.245 RITTAL RIT.8104245
=PK+RM1-34M0 1 Podstavec rozvadzaca, predny a zadny diel, 200x1200mm VX 8620.025 RITTAL RIT.8620025
=PK+RM1-34M0 1 Clony podstavca, bo¢né, Vx5/200x400mm, 2ks VX 8620.041 RITTAL RIT.8620041
=PK+RM1-34M0 1 Rychlospojka pre radové spojenie VX, jednodielna, 6 ks VX 8617.506 RITTAL RIT.8617506
=PK+RM1-34M0 1 Schranka na schémy zapojenia, z ocel'ového plechu, pre skrine VX, TS, CM, SE, PC, TP, Sirka dveri 60mn®S 4116.000 RITTAL RIT.4116000
=PK+RM1-N 1 Svorka pre pripojnicu hribky 10mm, 16...50mm2 SV 3457.500 RITTAL RIT.3457500
=PK+RM1-PE 3 Svorka pre pripojnicu hrdbky 10mm, 16...50mm2 SV 3457.500 RITTAL RIT.3457500
=PK+RM1-PEN 3 Svorka pre pripojnicu hribky 10mm, 16...50mm2 SV 3457.500 RITTAL RIT.3457500
=PK+RM1-1Q1 1 Hlavny vypina¢, 160A, 3-pdlovy, bez ovlddacej paky, ploché svorky 3KD3430-0NE20-0 SIEMENS_IM SIE.3KD3430-0NE20-0
=PK+RM1-1Q1 1 Ovladacia paka Seda, pre odpina¢ 3KD 3KD9215-1 SIEMENS_IM SIE.3KD9215-1
=PK+RM1-1Q1 6 Kryt pripojovacich svoriek velkost' 2 3KD9204-1 SIEMENS_IM SIE.3KD9204-1
=PK+RM1-65A7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, ¢ierny, kompletnd jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
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=PK+RM1-7SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-8SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, ¢ierny, kompletna jednotka 35SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-9SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-9SA7 1 Samostatna rozpinacia jednotka 1NC 3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM SIE.35U1400-1AA10-1CAO0
=PK+RM1-10SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-10SA7 1 Samostatna rozpinacia jednotka 1NC 3SU1400-1AA10-1CAO0 SIEMENS_IM SIE.3SU1400-1AA10-1CAO
=PK+RM1-11SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-11SA7 1 Samostatna rozpinacia jednotka 1NC 3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM SIE.35U1400-1AA10-1CAO0
=PK+RM1-12SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-12SA7 1 Samostatna rozpinacia jednotka 1NC 35SU1400-1AA10-1CAO0 SIEMENS_IM SIE.3SU1400-1AA10-1CAO
=PK+RM1-155A7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, ¢ierny, kompletnd jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-17SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-195A7 1 Otogny ovladag, 3 polohy, 2NO, plast, &erny, kompletnd jednotka 35U1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.35U1100-2BL60-1NAD
=PK+RM1-21SA7 1 Otoény ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, ¢ierny, kompletna jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-22SA7 1 Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, ¢ierny, kompletn jednotka 3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM SIE.3SU1100-2BL60-1NAO
=PK+RM1-4ST5 1 Termostat SK.3110000 RITTAL RIT.3110000
=PK+RM1-25Z5 1 Polohovy spinac dveri pre kompaktné svietidlo LED SZ 2500.460 RITTAL RIT.2500460
=PK+RM1-U1 1 Kablovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+RM1-U2 1 Kéblovy kandl, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U3 1 Kéblovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U4 1 Kablovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+RM1-U5 1 Kablovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U6 1 Kéblovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U7 1 Kéblovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U8 1 Kablovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U9 1 Kablovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U10 1 Kablovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+RM1-U11 1 Kéblovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+RM1-U12 1 Kéblovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+RM1-U13 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U14 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U15 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS35.7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U16 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35.7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U17 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U18 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U19 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U20 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35.7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-U21 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+RM1-X0 1 Priechodzia radova svorkovnica svetlomodra, 35 mm2 WDU 35 BL WEIDMUELLER WEL.1020580000
=PK+RM1-X0 1 Bocnica pre svorku WAP16/35, modra WAP16+35 WTW 2.5-10 BL WEIDMUELLER WEI.1050180000
=PK+RM1-X0 2 Distribu¢na svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm?2 WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER WEIL. 1561920000
=PK+RM1-X0 1 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+RM1-X0 1 Bocnica pre jednoradovui svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1514400000
=PK+RM1-X1 4 Priechodzia radové svorkovnica svetlomodra, PUSH IN, 6 mmz2, 2 pripojenia A2C 6 BL WEIDMUELLER WEI. 1991790000
=PK+RM1-X1 15 Priechodzia radova svorkovnica svetiomodra, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia A2C 2.5 BL WEIDMUELLER WEI.1521880000
=PK+RM1-X1 20 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia A2C 6 WEIDMUELLER WEI.1992110000
=PK+RM1-X1 4 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 6 WEIDMUELLER WEI.1991970000
=PK+RM1-X1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+RM1-X1 9 Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodi¢om, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia A2C 6 PE WEIDMUELLER WEI.1991810000
=PK+RM1-X1 13 Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodi¢om, 2,5 mm2 A2C 2,5 PE WEIDMUELLER WEI.1521680000
=PK+RM1-X1 10 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1514400000
=PK+RM1-X1 31 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+RM1-X1G 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+RM1-X1G 1 Bocnica pre jednoradov( svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000
=PK+RM1-X1G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+RM1-X1G 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEL.1527540000
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=PK+RM1-X2 5 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-X2 35 Priechodzia 2-radova svorkovnica béZova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000

=PK+RM1-X2 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000

=PK+RM1-X2 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-X2G 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-X2G 1 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1514400000

=PK+RM1-X2G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-X2G 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEI.1527540000

=PK+RM1-X3G 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-X3G 1 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1514400000

=PK+RM1-X3G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-X3G 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEI.1527540000

=PK+RM1-X4 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-X4 1 Bocnica pre jednoradovl svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1514400000

=PK+RM1-X4 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-X4 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEI.1527540000

=PK+RM1-X5G 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-X5G 1 Bocnica pre jednoradovl svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000

=PK+RM1-X5G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-X5G 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEI.1527540000

=PK+RM1-X400 3 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-X400 1 Bocnica pre jednoradov( svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000

=PK+RM1-X400 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-XDI 18 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-XDI 1 Bocnica pre jednoradovl svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000

=PK+RM1-XDI Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-XDO 27 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-XDO 1 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000

=PK+RM1-XDO 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-XG 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-XG 1 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1514400000

=PK+RM1-XG 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-XG 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEIL.1527540000

=PK+RM1-XGO 4 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000

=PK+RM1-XG0O 1 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEIL.1514400000

=PK+RM1-XGO 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-XGO 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 4-pdlova ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER WEI.1527590000

=PK+RM1-2XL3 1 Systémové LED svietidlo 600 Im SZ 2500.110 RITTAL RIT.2500110

=PK+RM1-2XL3 1 Napéjaci kabel pre LED svietidla SZ 2500.450 RITTAL RIT.2500450

=PK+RM1-XTE 4 Priechodzia 2-radova svorkovnica béZova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL.1547610000

=PK+RM1-XTE 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL.1547690000

=PK+RM1-XTE 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000

=PK+RM1-XTE 2 Prepojovacia liéta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pdlové ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER WEL. 1527590000

=PK+DT1-A1 1 Ovladaci panel, dotykovy PXM30-E SIEMENS_BT SIE.PXM30.E

=PK+DT1-A2 1 Moduldrna automatizacna stanica pre 200 I/O bodov PXC100-E.D SIEMENS_BT SIE.PXC100-E.D

=PK+DT1-A2 1 Adresné kl'ice pre PLC TXA1.K24 SIEMENS_BT SIE.TXA1.K24

=PK+DT1-A3 1 Modul napéjania TXS1.12F10 SIEMENS_BT SIE.TXS1.12F10

=PK+DT1-A4 1 Modul napajania TXS1.12F10 SIEMENS_BT SIE.TXS1.12F10

=PK+DT1-A5 1 Univerzalny modul TXM1.8U SIEMENS_BT SIE.TXM1.8U

=PK+DT1-A6 1 Univerzalny modul TXM1.8U SIEMENS_BT SIE.TXM1.8U

=PK+DT1-A7 1 Univerzalny modul TXM1.8X SIEMENS_BT SIE.TXM1.8X

=PK+DT1-A8 1 Univerzalny modul TXM1.8X SIEMENS_BT SIE.TXM1.8X

=PK+DT1-A9 1 Univerzalny modul TXM1.8X SIEMENS_BT SIE.TXM1.8X

=PK+DT1-A10 1 Univerzalny modul TXM1.8X SIEMENS_BT SIE.TXM1.8X

=PK+DT1-Al11 1 Modul binarnych vstupov TXM1.16D SIEMENS_BT SIE.TXM1.16D

=PK+DT1-A12 1 Modul binérnych vstupov TXM1.16D SIEMENS_BT SIE.TXM1.16D
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=PK+DT1-A13 1 Modul binarnych vstupov TXM1.16D SIEMENS_BT SIE.TXM1.16D
=PK+DT1-A14 1 Modul releovych vystupov TXM1.6R SIEMENS_BT SIE.TXM1.6R
=PK+DT1-A15 1 Modul releovych vystupov TXM1.6R SIEMENS_BT SIE.TXM1.6R
=PK+DT1-A16 1 Modul releovych vystupov TXM1.6R SIEMENS_BT SIE.TXM1.6R
=PK+DT1-A17 1 Modul releovych vystupov TXM1.6R SIEMENS_BT SIE.TXM1.6R
=PK+DT1-A18 1 Modul releovych vystupov TXM1.6R SIEMENS_BT SIE.TXM1.6R
=PK+DT1-113BQ0.1 1 Snimac hladiny Dz4 REGMET REGM.Dz4
=PK+DT1-113BQ3.1 1 Snimac hladiny Dz4 REGMET REGM.DZ4
=PK+DT1-113BQ5.1 1 Snimac hladiny Dz4 REGMET REGM.DZ4
=PK+DT1-100F1 1 Isti¢ B16, 1-pdl, 10kA 55Y4116-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4116-6
=PK+DT1-100F4 1 Isti¢ C10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-7 SIEMENS_IM SIE.5S5Y4110-7
=PK+DT1-101F2 1 Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA 55Y4110-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-6
=PK+DT1-102F1 1 Isti¢ B6, 1-pol, 10kA 55Y4106-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4106-6
=PK+DT1-103F1 1 Isti¢ C10, 1-pdl, 10kA 5SY4110-7 SIEMENS_IM SIE.5SY4110-7
=PK+DT1-115F2 1 Isti¢ B6, 1+N pol, 10kA 55Y4506-6 SIEMENS_IM SIE.55Y4506-6
=PK+DT1-116F2 1 Isti¢ B6, 1+N pol, 10kA 55Y4506-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4506-6
=PK+DT1-22FU8 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-22FU8 1 Poistka trubi¢kova, 2A, pomald, 5x20mm, sklenena 16822 PUSCHEL PUSCH.16822
=PK+DT1-103FUO 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEL.1011000000
=PK+DT1-103FUO 1 Poistka trubickova, 1,6A, pomald, 5x20mm, sklenena 16820 PUSCHEL PUSCH.16820
=PK+DT1-105FU6 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-105FU6 1 Poistka trubic¢kova, 4A, pomald, 5x20mm, sklenena 16825 PUSCHEL PUSCH.16825
=PK+DT1-105FU7 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEL.1011000000
=PK+DT1-105FU7 1 Poistka trubickova, 4A, pomald, 5x20mm, sklenena 16825 PUSCHEL PUSCH.16825
=PK+DT1-105FU7.1 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-105FU7.1 1 Poistka trubic¢kova, 2A, rychla, 5x20mm, sklenena 16756 PUSCHEL PUSCH.16756
=PK+DT1-109FU1 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEL.1011000000
=PK+DT1-109FU1 1 Poistka trubickova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena 16808 PUSCHEL PUSCH.16808
=PK+DT1-109FU4 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-109FU4 1 Poistka trubi¢kova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena 16808 PUSCHEL PUSCH.16808
=PK+DT1-109FU7 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEL.1011000000
=PK+DT1-109FU7 1 Poistka trubickova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena 16808 PUSCHEL PUSCH.16808
=PK+DT1-110FU4 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-110FU4 1 Poistka trubic¢kova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena 16808 PUSCHEL PUSCH.16808
=PK+DT1-111FU1 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-111FU1 1 Poistka trubickova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena 16808 PUSCHEL PUSCH.16808
=PK+DT1-111FU4 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-111FU4 1 Poistka trubic¢kova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena 16808 PUSCHEL PUSCH.16808
=PK+DT1-111FU7 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-111FU7 1 Poistka trubickova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena 16808 PUSCHEL PUSCH.16808
=PK+DT1-113FU1 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-113FU1 1 Poistka trubic¢kova, 200mA, rychla, 5x20mm, sklenena 16744 PUSCHEL PUSCH.16744
=PK+DT1-113FU3 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-113FU3 1 Poistka trubickova, 200mA, rychla, 5x20mm, sklenend 16744 PUSCHEL PUSCH.16744
=PK+DT1-113FU5 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-113FU5 1 Poistka trubic¢kova, 200mA, rychla, 5x20mm, sklenena 16744 PUSCHEL PUSCH.16744
=PK+DT1-118FUO 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-118FUO 1 Poistka trubickova, 250mA, rychla, 5x20mm, sklenend 16745 PUSCHEL PUSCH.16745
=PK+DT1-120FU1 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-120FU1 1 Poistka trubic¢kova, 2A, rychla, 5x20mm, sklenena 16756 PUSCHEL PUSCH.16756
=PK+DT1-120FU5 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-120FU5 1 Poistka trubickova, 2A, pomald, 5x20mm, sklenena 16822 PUSCHEL PUSCH.16822
=PK+DT1-120FU7 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-120FU7 1 Poistka trubic¢kova, 250mA, rychla, 5x20mm, sklenena 16745 PUSCHEL PUSCH.16745
=PK+DT1-131FU1 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-131FU1 1 Poistka trubickova, 1A, pomald, 5x20mm, sklenena 16816 PUSCHEL PUSCH.16816
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Kusovnik artiklov

Oznacenie pristroja MnoZstvo Oznacenie Typové Cislo Dodavatel Cislo artiklu
=PK+DT1-131FU3 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-131FU3 1 Poistka trubickova, 1A, pomala, 5x20mm, sklenend 16816 PUSCHEL PUSCH.16816
=PK+DT1-131FU6 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEL.1011000000
=PK+DT1-131FU6 1 Poistka trubickova, 1A, pomald, 5x20mm, sklenena 16816 PUSCHEL PUSCH.16816
=PK+DT1-131FU8 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-131FU8 1 Poistka trubickova, 1A, pomala, 5x20mm, sklenend 16816 PUSCHEL PUSCH.16816
=PK+DT1-132FU1 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEL.1011000000
=PK+DT1-132FU1 1 Poistka trubickova, 1A, pomald, 5x20mm, sklenena 16816 PUSCHEL PUSCH.16816
=PK+DT1-132FU3 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-132FU3 1 Poistka trubi¢kova, 1A, pomald, 5x20mm, sklenena 16816 PUSCHEL PUSCH.16816
=PK+DT1-132FU6 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEL.1011000000
=PK+DT1-132FU6 1 Poistka trubickova, 2A, pomald, 5x20mm, sklenena 16822 PUSCHEL PUSCH.16822
=PK+DT1-132FU8 1 Radova poistkova svorka, 6mm WSI 6 WEIDMUELLER WEI.1011000000
=PK+DT1-132FU8 1 Poistka trubi¢kova, 2A, pomald, 5x20mm, sklenena 16822 PUSCHEL PUSCH.16822
=PK+DT1-100FV2 1 2Zvodi¢ prepatia T3 s VF filtrom, 16A, 230V, 3kA, 2-pdl, dialkova signalizacia DA-275-DF16-S SALTEK SAL.A05722
=PK+DT1-119FV5 1 Prepatiova ochrana pre Ethernet, R145 DL-1G-RJ45-60V SALTEK SAL.8595090540458
=PK+DT1-100HL7 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 230V AC, plastovy, biela, kompletna jednotka 3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1106-6AA60-1AA0
=PK+DT1-100HL8 1 Svetelny indikator, okrihly, 22mm, 230V AC, plastovy, biela, kompletna jednotka 3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1106-6AA60-1AA0
=PK+DT1-100HL8.1 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 230V AC, plastovy, ¢ervend, kompletnd jednotka 3SU1106-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1106-6AA20-1AA0
=PK+DT1-144HL6 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, ¢ervend, kompletna jednotka 3SU1102-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA20-1AA0
=PK+DT1-100KA9 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO DRM 570730LT WEIDMUELLER WEI.7760056104
=PK+DT1-100KA9 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-105KA3 1 Bezpecnostné relé 3SK1111-1AB30 SIEMENS SIE.3SK1111-1AB30
=PK+DT1-105KA7 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-105KA7 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-105KA8 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-105KA8 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+DT1-106KA0 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-106KA0 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-106KA1 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-106KA1 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+DT1-106KA2 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-106KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-106KA4 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-106KA4 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-106KA6 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-106KA6 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-106KA7 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-106KA7 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-107KA1 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-107KA1 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-107KA2 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-107KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-107KA4 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-107KA4 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+DT1-107KA6 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-107KA6 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-107KA7 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-107KA7 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-110KA6 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 2xCO DRI 424524LT WEIDMUELLER WEIL.7760056343
=PK+DT1-110KA6 1 Pética relé SDI 2CO WEIDMUELLER WEIL.7760056351
=PK+DT1-110KA7 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEL.7760056101
=PK+DT1-110KA7 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+DT1-110KA8 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-110KA8 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-112KA6 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 2xCO DRI 424524LT WEIDMUELLER WEL.7760056343
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Oznacenie pristroja MnoZstvo Oznacenie Typové Cislo Dodavatel Cislo artiklu
=PK+DT1-112KA6 1 Pética relé SDI 2CO WEIDMUELLER WEI. 7760056351
=PK+DT1-112KA7 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL.7760056101
=PK+DT1-112KA7 1 Péatica relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+DT1-112KA8 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-112KA8 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-113KA2 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL.7760056101
=PK+DT1-113KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+DT1-113KA4 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-113KA4 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-113KA6 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL. 7760056101
=PK+DT1-113KA6 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+DT1-140KA1 1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 2xCO DRM 270730LT WEIDMUELLER WEI.7760056076
=PK+DT1-140KA1 1 Pética relé FS 2CO WEIDMUELLER WEI.7760056106
=PK+DT1-144KA2 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL.7760056101
=PK+DT1-144KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+DT1-144KA4 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-144KA4 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI.7760056107
=PK+DT1-144KA8 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEIL.7760056101
=PK+DT1-144KA8 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEL.7760056107
=PK+DT1-145KA2 1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO DRM 570524LT WEIDMUELLER WEI.7760056101
=PK+DT1-145KA2 1 Pética relé FS 4CO WEIDMUELLER WEI. 7760056107
=PK+DT1-105KM5 1 Stykac, 3kW, 24V AC, 1 NO 3RT2015-1AB01 SIEMENS_IM SIE.3RT2015-1AB01
=PK+DT1-100KT2 1 Casové relé, multifunkéné CRM-91H/230 ELKO EP ELKO.1244 standard
=PK+DT1-100L1 1 Razova oddelovacia timivka RTO-16 SALTEK SAL.A01432
=PK+DT1-100L2 1 Razova oddelovacia timivka RTO-16 SALTEK SAL.A01432
=PK+DT1-4M4 1 Ventilator s filtrom, 148x148x58mm, 230VAC, 55 m2/h SK 3238.100 RITTAL RIT.3238100
=PK+DT1-4M4 2 Vystupna mriezka s filtrom SK 3238.200 RITTAL RIT.3238200
=PK+DT1-177M0 1 Rozvédzat, s montaznou doskou, Vx5xH/2000x1200x400mm, 2 dverovy VX 8204.000 RITTAL RIT.8204000
=PK+DT1-177M0 1 Bocnice, Vx5/2000x400mm, 2ks VX.8104.245 RITTAL RIT.8104245
=PK+DT1-177M0 1 Podstavec rozvadzaca, predny a zadny diel, 200x1200mm VX 8620.025 RITTAL RIT.8620025
=PK+DT1-177M0 1 Clony podstavca, bo¢né, Vx§/200x400mm, 2ks VX 8620.041 RITTAL RIT.8620041
=PK+DT1-177M0 1 Schranka na schémy zapojenia, z ocel'ového plechu, pre skrine VX, TS, CM, SE, PC, TP, Sirka dveri 60mn®S 4116.000 RITTAL RIT.4116000
=PK+DT1-118PR0O 1 Prevodnik Ethernet na M-Bus EthMBus-10XT IPECON IPC.EthMBus-10XT
=PK+DT1-118PR6 1 Impulzny adaptér pre zbernicu M-Bus AEW310.2 SIEMENS_BT SIE.AEW310.2
=PK+DT1-100Q0 1 Hlavny vypina&, 3-pél, 25A, montaz na dvere, INO+1NC 3LD2103-1TP51 SIEMENS_IM SIE.3LD2103-1TP51
=PK+DT1-105SA0 1 Otocny ovladac s kl'icom, 2 polohy, INO+1NC, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-4BF11-1FAQ SIEMENS_IM SIE.35U1100-4BF11-1FAQ
=PK+DT1-105SA0 3 Samostatna spinacia jednotka 1NO 3SU1400-1AA10-1BA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
=PK+DT1-105SA7 1 Otocny ovladac s kl'icom, 2 polohy, 1NO, plast, Cierny, kompletna jednotka 3SU1100-4BF11-1BA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1100-4BF11-1BAO
=PK+DT1-105SA7 2 Samostatna rozpinacia jednotka 1NC 3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1400-1AA10-1CAO
=PK+DT1-105SB0.1 1 Hribové tlacidlo, ovladacia hlavica, EMERGENCY-STOP, 40mm, 1NC, plast, Cervené, kompletnd jednotda 3SU1100-1HB20-1CFO SIEMENS_IM SIE.35U1100-1HB20-1CFO
=PK+DT1-105SB0.1 1 Samostatna rozpinacia jednotka 1NC 3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1400-1AA10-1CAO
=PK+DT1-1055B4.1 1 Momentové tlacidlo 1NO, kompletna jednotka, skrutkové svorky, Cierna 3SU1100-0AB10-1BA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1100-0AB10-1BAO
=PK+DT1-137SB4 1 Momentové tladidlo 1NO, kompletna jednotka, skrutkové svorky, Cierna 35U1100-0AB10-1BA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1100-0AB10-1BAO
=PK+DT1-119SW5 1 8-Port Ethernet Swtich EDS208A MOXA MOXA.EDS208A
=PK+DT1-119SW5 2 Drziak na DIN listu DK-35A MOXA MOXA.DK-35A
=PK+DT1-101SZ3 1 Polohovy spinac dveri pre kompaktné svietidlo LED SZ 2500.460 RITTAL RIT.2500460
=PK+DT1-103TR1 1 Transformator T1N-250 230/24V VINUTA VIN.T1N-250
=PK+DT1-U1 1 Kéblovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+DT1-U2 1 Kéblovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+DT1-U3 1 Kablovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+DT1-U4 1 Kéblovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+DT1-U5 1 Kéblovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+DT1-U6 1 Kéblovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+DT1-U7 1 Kablovy kanal, 80H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229227
=PK+DT1-U8 1 Kéblovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+DT1-U9 1 Kéblovy kandl, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
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=PK+DT1-U10 1 Kablovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+DT1-U11 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS 35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+DT1-U11 1 Kéblovy kanal, 80H x 80Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229228
=PK+DT1-U12 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35.7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+DT1-U13 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+DT1-U14 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+DT1-U15 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+DT1-U16 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35.7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+DT1-U17 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GEROS.GR29008
=PK+DT1-102UPS0 1 UPS SMT1500I APC by SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.SMT15001
=PK+DT1-101W2 1 Napajaci kabel pre LED svietidla SZ 2500.420 RITTAL RIT.2500420
=PK+DT1-118WC2 1 Patch kabel PP12-2M GEMBIRD GEMB.PP12-2M
=PK+DT1-119WC5 1 Patch kabel PP12-2M GEMBIRD GEMB.PP12-2M
=PK+DT1-119WC7 1 Patch kabel PP12-2M GEMBIRD GEMB.PP12-2M
=PK+DT1-119WC8 1 Patch kébel PP12-2M GEMBIRD GEMB.PP12-2M
=PK+DT1-X0 2 Distribu¢na svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm?2 WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER WEIL.1561920000
=PK+DT1-X0 3 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X0 3 Bocnica pre jednoradovl svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000
=PK+DT1-X0 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia A2C 6 WEIDMUELLER WEI.1992110000
=PK+DT1-X0 1 Bocnica pre jednoradovl svorku AEP 2C 6 WEIDMUELLER WEIL. 1991970000
=PK+DT1-X0 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEL.9540000000
=PK+DT1-X0 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 6mm2, 2-polova ZQV 6N/2 WEIDMUELLER WEI.1985740000
=PK+DT1-X0 1 Priechodzia radové svorkovnica svetlomodra, PUSH IN, 6 mmz2, 2 pripojenia A2C 6 BL WEIDMUELLER WEI. 1991790000
=PK+DT1-X0 2 Priechodzia radové svorkovnica s ochrannym vodi¢om, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia A2C 6 PE WEIDMUELLER WEI. 1991810000
=PK+DT1-X1 3 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X1 2 Bocnica pre jednoradovl svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000
=PK+DT1-X1 2 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-X1 3 Priechodzia radova svorkovnica svetiomodra, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia A2C 2.5 BL WEIDMUELLER WEI.1521880000
=PK+DT1-X1 2 Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodi¢om, 2,5 mm2 A2C 2,5 PE WEIDMUELLER WEI.1521680000
=PK+DT1-X1G 1 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=PK+DT1-X1G 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
=PK+DT1-X1G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-X1G 2 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEIL.1527540000
=PK+DT1-X1G 3 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X2 82 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL.1547610000
=PK+DT1-X2 2 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL. 1547690000
=PK+DT1-X2 2 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEL.9540000000
=PK+DT1-X2 3 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 10-pdlova ZQV 2.5N/10 WEIDMUELLER WEI.1527690000
=PK+DT1-X2 2 Prepojovacia lista pre 2,5 mm2, 50-pdlova ZQV 2.5N/50 WEIDMUELLER WEL.1527730000
=PK+DT1-X2 9 Priechodzia 2-radova svorkovnica s liStovym kontaktom, Zlto-zeleng, 2,5 mm2 A2T 2,5 PE WEIDMUELLER WEIL.1547680000
=PK+DT1-X2G 1 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL.1547610000
=PK+DT1-X2G 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547690000
=PK+DT1-X2G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEL.9540000000
=PK+DT1-X2G 2 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEI. 1527540000
=PK+DT1-X2G 1 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X3G 1 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=PK+DT1-X3G 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
=PK+DT1-X3G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-X3G 2 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEI.1527540000
=PK+DT1-X3G 1 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X4 6 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=PK+DT1-X4 1 Bocnica pre dvojradovu svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
=PK+DT1-X4 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEL.9540000000
=PK+DT1-X4 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 4-pdlova ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER WEI.1527590000
=PK+DT1-X4G 1 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=PK+DT1-X4G 1 Bocnica pre dvojradovu svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
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=PK+DT1-X4G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-X4G 2 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mmz2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEIL.1527540000
=PK+DT1-X4G 1 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X5G 1 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEL.1547610000
=PK+DT1-X5G 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547690000
=PK+DT1-X5G 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-X5G 2 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEL.1527540000
=PK+DT1-X5G 1 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X10 2 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
=PK+DT1-X10 1 Bocnica pre jednoradovu svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1514400000
=PK+DT1-X10 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-X10 3 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pdlova ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER WEI.1527540000
=PK+DT1-X10 2 Priechodzia radova svorkovnica svetiomodra, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia A2C 2.5 BL WEIDMUELLER WEI.1521880000
=PK+DT1-X10 2 Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodi¢om, 2,5 mm2 A2C 2,5 PE WEIDMUELLER WEI.1521680000
=PK+DT1-X200 28 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL.1547610000
=PK+DT1-X200 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL. 1547690000
=PK+DT1-X200 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-X200 2 Prepojovacia lidta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pdlové ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER WEI 1527590000
=PK+DT1-X400 6 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEL.1547610000
=PK+DT1-X400 1 Bocnica pre dvojradovu svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL. 1547690000
=PK+DT1-X400 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-XDI 1 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=PK+DT1-XDI 1 Bocnica pre dvojradovu svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
=PK+DT1-XDI 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-XDI1 12 Priechodzia 2-radova svorkovnica béZova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=PK+DT1-XDI1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547690000
=PK+DT1-XDI1 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-XDO1 16 Priechodzia 2-radova svorkovnica béZova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEL.1547610000
=PK+DT1-XDO1 1 Bocnica pre dvojradovu svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
=PK+DT1-XDO1 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-XG 5 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEL.1547610000
=PK+DT1-XG 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL. 1547690000
=PK+DT1-XG 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-XG 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 10-pdlova ZQV 2.5N/10 WEIDMUELLER WEI.1527690000
=PK+DT1-XGO 5 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547610000
=PK+DT1-XGO0 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL. 1547690000
=PK+DT1-XGO 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-XG0 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 10-pdlova ZQV 2.5N/10 WEIDMUELLER WEI.1527690000
=PK+DT1-101XL0 1 Systémové LED svietidlo 600 Im SZ 2500.110 RITTAL RIT.2500110
=PK+DT1-100XS4 1 Zasuvka na DIN listu, 16A 5TE6803 SIEMENS_IM SIE.5TE6803
=PK+DT1-102XS0 1 Zasuvka na DIN listu, 16A 5TE6803 SIEMENS_IM SIE.5TE6803
=PK+DT1-102XS1 1 Zasuvka na DIN listu, 16A 5TE6803 SIEMENS_IM SIE.5TE6803
=PK+DT1-XTE 4 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=PK+DT1-XTE 1 Bocnica pre dvojradovu svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
=PK+DT1-XTE 1 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=PK+DT1-XTE 2 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 4-pdlova ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER WEI.1527590000
=PK+RM15.4_POLE6-F1_RM1 1 Poistkovy odpina¢ 3NP1133-1CA20 SIEMENS_IM SIE.3NP1133-1CA20
=PK+RM15.4_POLE6-F1_RM1 3 Poistka noZzova 100A NH000, gG, predny indikator, neizolovany jazycek 3NA3830 SIEMENS_IM SIE.3NA3830
=PK+RM15.4_POLE6-L1 1 Svorka pre pripojnicu hribky 10mm, 16...50mm2 SV 3457.500 RITTAL RIT.3457500
=PK+RM15.4_POLE6-L2 1 Svorka pre pripojnicu hribky 10mm, 16...50mm2 SV 3457.500 RITTAL RIT.3457500
=PK+RM15.4_POLE6-L3 1 Svorka pre pripojnicu hrdbky 10mm, 16...50mm2 SV 3457.500 RITTAL RIT.3457500
=PK+RM15.4_POLE6-PEN 1 Svorka pre pripojnicu hribky 10mm, 16...50mm2 SV 3457.500 RITTAL RIT.3457500
=VN+DT16-8PR1 1 Galvanicky oddel'ovac prudovej slucky GY200/2 RAWET RAW.GY200/2
=VN+DT16-8PR5 1 Galvanicky oddel'ova¢ pradovej slucky GY200/2 RAWET RAW.GY200/2
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4 GABA 2S21 - RE LEXMED
GABA 2S21 - RE L i
ks Detektor uniku horlavych plynov LEXM.GABA 2S21 - RE LEXMED |
3 GABA 2S22 - RE LEXMED
GABA 2S22 - RE , ) .
ks Detektor uniku oxidu uholnatého - CO LEXM.GABA 2S22 - RE LEXMED | e
681230 5 DLF10 V G1/2 THERMOKON
ks Snimac tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 THK.681230 THERMOKON | |
L . e Pripojovacia zostava pre snimac tlaku
Pripojovacia zostava pre snimac tlaku o . .y o . .
Pripojovacia zostava pre snimac tlaku Pripojovacia zostava pre snima¢ ttku ({00
DS 3 DS REGMET
ks Sonda zaplavenia REGM.DS REGMET |0
621071 9 AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON
Sy . ) — _
ks Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, THK.621021 THERMOKON | |
IP65, plastova hlavica
611824 9 THVADS150 THERMOKON
ks Jimka pre snimac teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THK.611824 THERMOKON | |
o . . 13 Pripojovacia zostava pre snimac teploty
Pripojovacia zostava pre snimac teploty L . L o ) L.
ks Pripojovacia zostava pre snimac teploty Pripojovacia zostava pre snimac¢ teploty (| {0
621052 2 AKF10+ NI1000K5000 300.06 THERMOKON
Sy . ) o | _ _
ks Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=300mm, D=6mm, THK.621052 THERMOKON | |
IP65, plastova hlavica
611879 2 THVADS300 THERMOKON
ks Jimka pre snimac teploty, L=300mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THK.611879 THERMOKON | | e
621014 2 AKF10+ NI1000K5000 100.06 THERMOKON
Y i o i - o — 3
ks Ponorny snimac teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm, THK.621014 THERMOKON |
IP65, plastova hlavica
611817 2 THVADS100 THERMOKON
ks Jimka pre snimac teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar THK.611817 THERMOKON | |
16314 2 WRF04 Ni1000TK5000 THERMOKON
ks Priestorovy snimac teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30 THK.193214 THERMOKON | |
1 AGS54 THERMOKON
622813 - .
ks Vonkajsie teplotné cidlo THK.622813 THERMOKON |
5 ESBE 92P ESBE
12550100 .
ks Pohon ventilu ESBE.12550100 ESBE |
2 SAV61.00 SIEMENS
SAV61.00 .
ks Pohon ventilu SIE.SAV61.00 SIEMENS |
1 LD6A-1KZQB-R IDEC
LD6A-1KZQB-R S e,
ks Signalizacny majak IDEC.LD6A-1KZQB-R ec e
3 1801 VDE OBO
5015650 . . .
ks Pripojnica potencialového vyrovnania 0B0.1801 VDE oo 0
3 MAGNA3 100-120 F GRUNDFOS
97924325 M
ks Cerpadlo GRU.97924325 GRUNDFOS |
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Suhrnny kusovnik artiklov
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Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel
1
Merad prietoku L
XALK178F 3 XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC
ks Nudzovy vypinac SCHN.XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC | |
060-121766 4 KPL 35 DANFOSS
ks Tlakovy spinac DAN.060-121766 DANFOSS 0
060-033066 o 060-033066 DANFOSS
ks Krytka pre KP-KPI DAN.060-033066 DANFOSS |\
060L118466 2 KP 78 DANFOSS
ks Termostat, s kapilarou 2m, +30...+90°C DAN.060L118466 DANFOSS |
017-437066 > RT 017-437066 DANFOSS
ks Mosadzna jimka D11x112mm DAN.017-437066 DANFOSS |
0601112566 3 KP 81 DANFOSS
ks Termostat, s kapilarou 2m, +80...+150°C DAN.060L112566 DANFOSS |
1-CYKY-J 4x35 RE 30,00 1-CYKy PRAKAB
- -] 4x
m Silovy kabel, 4135 PRAK.1-CYKY-] 4x35 RE PRAKAB
805.3347 1 PG36 SCAME
' ks Kablova vyvodka PG36 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3347 SCAME
HO7V-K 1x25 GNYE 60,00 HO7V-K PRAKAB
- X
m Prepojovaci jednozilovy vodi¢, 1x25, GNYE PRAK.HO7V-K 1x25 GNYE PRAKAE
805.3342 29 PG11 SCAME
' ks Kéblova vyvodka PG11 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3342 SCAME |
5021103 30,00 RD10 OBO BETTERMANN
ks Kruhovy vodi¢, FeZn 0B0.5021103 OBO BETTERMANN | |
5312655 6 252 8-10XFL30 FT OBO BETTERMANN
ks Krizova svorka pre kruhovy a plochy vodi¢ 0B0.5312655 OBO BETTERMANN | |
HO5VV-F 3G2,5 261,00 HO5VV-F ELKOND
' m Flexibilny napajaci kabel, 3G2,5 ELK.HO5VV-F 3G2,5 ELKOND
805.3344 16 PG16 SCAME
' ks Kéblova vyvodka PG16 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3344 SCAME |
HOSVV-F 4G1,5 162,00 HOSVV-F ELKOND
' m Flexibilny napéjaci kabel, 4G1,5 ELK.HO5VV-F 4G1,5 ELkOND
805.3343 22 PG13,5 SCAME
' ks Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3343 SCAME
CYKY-J 5x4 166,00 CYKY-J PRAKAB
- X
m Silovy kabel, CYKY-J 5x4 PRAK.CYKY-J 5x4 PRAKAB
805.3345 5 PG21 SCAME
' ks Kablova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3345 SCAME |
7 7.b
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Objednavacie Cislo Mnozstvo 5 .. Cena za jednotku Celkova cena Polozka
Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel
HOSVV-F 5G1,5 166,00 HOSVV-F ELKOND
' m Flexibilny napéjaci kabel, 5G1,5 ELK.HO5VV-F 5G1,5 ELkOND
HOSVV-F 4G2,5 115,00 HOSVV-F ELKOND
' m Flexibilny napéjaci kabel, 4G2,5 ELK.HOSVV-F 4G2,5 ELkono
CYKY-1 3x2,5 81,00 CYKY-) PRAKAB
= SXe, G
m Silovy kabel, CYKY-J 3x2,5 PRAK.CYKY-J 3x2,5 PRAKAB
HOSVV-F 3G1,5 42,00 HOSVV-F ELKOND
' m Flexibilny napajaci kabel, 3G1,5 ELK.HO5VV-F 3G1,5 ELKONO 0
CYKY-] 3x4 6,00 CYKY-] PRAKAB
- X
m Silovy kabel, CYKY-J 3x4 PRAK.CYKY-J 3x4 PRAKAB
HO7V-K 1x6 GNYE 86,00 HO7VK PRAKAB
- X
m Prepojovaci jednozilovy vodi¢, 1x6, GNYE PRAK.HO7V-K 1x6 GNYE PRAKAE
805.3340 7 PG7 SCAME
' ks Kéblova vyvodka PG7 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3340 SCAME
00100644 110,00 OLFLEX® CLASSIC 100 LAPP
m Ovladaci kabel 3G1,5 LAPP.00100644 AP
1135112 6,00 OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP
m Tieneny ovladaci PVC kébel s transparentnym plastom, 12G0,75, tieneny LAPP.1135112 LAPP
IYTY-0 2x1 1847,00 IVTY ELKOND
- X
m Ovladaci kabel, 201, tieneny ELK.JYTY-O 2x1 Elkono 1
805.3341 48 PG9 SCAME
' ks Kéblova vyvodka PG9 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3341 SCAME |
IYTY-0 7x1 156,00 1Y ELKOND
- X
m Ovladaci kabel, 701, tieneny ELK.JYTY-O 7x1 ELkono 1
JYTY-O 5x1 42,00 NTY ELKOND
- X
m Ovladaci kabel, 501, tieneny ELK.JYTY-O 5x1 Ekkonoo -+
1135212 26,00 OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP
m Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym pléstom, 12G1, tieneny LAPP.1135212 wAe
IYTY-J 3x1 446,00 INTY ELKOND
- X
m Ovladaci kabel, 311, tieneny ELK.JYTY-J 3x1 ELkono 0
JYTY-O 10x1 371,00 1Y ELKOND
- X
m Ovladaci kabel, 1001, tieneny ELK.JYTY-O 10x1 ELkono 1
0034404 114,00 UNITRONIC LiYCY LAPP
m Datovy kébel, 4x0,25 LAPP.0034404 A
1135803 188,00 OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP
m Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 3X0,75, tieneny LAPP.1135803 APk
IYTY-0 4x1 3>1,00 YTY ELKOND
- X
m Ovladaci kabel, 401, tieneny ELK.JYTY-O 4x1 ELkono 0
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1135205 6,00 OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP :
m Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 5G1, tieneny LAPP.1135205 LAPP S
1135295 12,00 OLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP :
m Tieneny ovladaci PVC kabel s transparentnym plastom, 25G1, tieneny LAPP.1135225 LAPP S
1 6455-12P/0 SEZ Dolny Kubin :
10011407.00 y , , A :
ks Skatul'ova rozvodka plastova SEZ-DK.10011407.00 SEZ Dolny Kubin - { |
2 KLIPPON POK1 WEIDMULLER :
8000004223 _ o 1
ks Krabica bez vyvodiek, Ex, 75x80x56,5 WEI.8000004223 WEIDMULLER | e
6 VG M16 WEIDMUELLER :
2017390000 i ., . :
ks Kablova vyvodka M16 EXE 6-10 SI 7], s maticou, plast, IP66 WEI.2017390000 WEIDMUELLER (|
2 VP M16 WEIDMUELLER :
2066720000 i L, ] :
ks Kablova zaslepka M16 EX SI 7], bez matice, plast, IP66 WEI.2066720000 WEIDMUELLER (|
686.408 2 686.408 SCAME :
' Krabica bez vyvodiek, so zvySenou zakladrou, 240x190x125 SCA.686.408 SCAME e
03424 2 B S L FLP-12,5 V/1S+1 SALTEK :
ks Z_vodlc_: plgskovych prudov T1+T2, 230V, 12,5kA, 1+1-padl, dialkova SAL.A03424 SALTEK S
signalizacia ‘
1 6455-11P/0 SEZ Dolny Kubin ‘
10011406.00 y , , A :
ks Skatul'ova rozvodka plastova SEZ-DK.10011406.00 SEZ Dolny Kubin - { |
0 695 52 2 PLEXO 0 695 52 LEGRAND :
ks Zasuvka pre nastenn montaz, 230V, 2P+E, s detskou poistkou LEGR.0 695 52 LEGRAND RN
0696 72 1 L . o ) PLEXO 0 696 72 LEGRAND :
ks IIEFI)(?SI;tromstalacna krabica pre montaz na povrch, dvojnasobna vodorovna, LEGR.O 696 72 LEGRAND S
10 55Y4110-6 SIEMENS_IM ‘
55Y4110-6 . , :
ks Isti¢ B10, 1-pdl, 10kA SIE.5SY4110-6 SIEMENS.IM |}
1 55Y4306-6 SIEMENS_IM :
55Y4306-6 _v ; :
ks Istic B6, 3-pdl, 10kA SIE.5S5Y4306-6 SIEMENS.IM |}
1 55Y4125-6 SIEMENS_IM :
55Y4125-6 . 3 :
ks Isti¢ B25, 1-pdl, 10kA SIE.5S5Y4125-6 SIEMENS.IM (e
10 5573010 SIEMENS_IM :
5ST3010 L :
ks Pomocny spinac SIE.5ST3010 SIEMENS.IM (e
4 55Y4310-6 SIEMENS_IM ‘
55Y4310-6 . , :
ks Istic B10, 3-pal, 10kA SIE.5S5Y4310-6 SIEMENS.IM (e
ST3647 1 o o o _ 5513647 SIEMENS_IM :
ks Prepojovaci hreben, 3-polovy, izolovany, neda sa strihat, L=237mm, SIE.55T3647 SIEMENS_IM U
16mm2 ‘
3 55Y4316-7 SIEMENS_IM :
55Y4316-7 - B :
ks Istic C16, 3-pol, 10kA SIE.5SY4316-7 SIEMENS.IM (e
ssT3741 1 o o o _ 55T3741 SIEMENS_IM :
ks Prepojovaci hreben, 3-polovy, izolovany, neda sa strihat, L=189mm, SIE.5ST3741 SIEMENS_IM S
10mm2
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3RV2011-1GA10 2 3RV2011-1GA10 SIEMENS_IM
ks Isti¢ motorovy, 3-pdl, 4,5...5A, 100kA SIE.3RV2011-1GA10 SIEMENS.IM |
3RV2901-1E 2 3RV2901-1E SIEMENS_IM
ks Celné pomocné kontakty INO+1NC SIE.3RV2901-1E SIEMENSM |
3RV2925-5AB 2 3RV2925-5AB SIEMENS_IM
ks Svorky 3-faz, pripojenie z hora SIE.3RV2925-5AB SIEMENS.IM |
3RV1915-1AB 1 3RV1915-1AB SIEMENS_IM
ks Prepojovaci hrebefi, 3-fazy SIE.3RV1915-1AB SIEMENS.IM | |
5SU1354-6KK16 2 Sy i i 55U1354-6KK16 SIEMENS_IM
s Fl)E)LII(dAOVy chranic s nadpridovou ochranou 30mA, 2-pdl, typ A, 16A, char. B, | <t oq)1354-6KK16 SIEMENS.IM | |
3418040 3 SV 3418.040 RITTAL
ks Drziak poistiek pre pripojnicovy systém 60mm, 63A RIT.3418040 RITTAL
5SE2363 ° 5SE2363 SIEMENS_IM
ks Poistkova vlozka (NEOZED) 63A D02, gG SIE.5SE2363 SIEMENS.IM | |
5SH4362 9 5SH4362 SIEMENS_IM
ks NEOZED Ciapocka, D02, 63A, 400V SIE.5SH4362 SIEEMENSIM |
1011000000 28 WSI 6 WEIDMUELLER
ks Radova poistkova svorka, 6mm WEI.1011000000 WEIDMUELLER | |
16822 > 16822 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 2A, pomala, 5x20mm, sklenena PUSCH.16822 PUSCHEL |
A02002 1 SLP-275 V/35+1 SALTEK
ks Zvodi¢ prepatia T2, 230V, 20kA, 3+N-pdl, dialkova signalizacia SAL.A02002 SALTRGK \~+
3SU1106-6AA60-1AA0 4 S , . , 3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM
ks _Svetelny indikator, okruhly, 22mm, 230V AC, plastovy, biela, kompletna SIE.35U1106-6AA60-1AA0 SIEMENS.IM | |
jednotka
35U1106-6AA20-1AA0 2 . , L. ] .| 3SU1106-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM
ks jse\ijerfglt% indikator, okruhly, 22mm, 230V AC, plastovy, Cervena, kompletna SIE.35U1106-6AA20-1AA0 SIEMENSIM | |
35U1102-6AA40-1AA0 12 — , N 35U1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM
ks Svetelny |!‘1<_:I|kator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, zelena, SIE.35U1102-6AA40-1AA0 SIEMENS.IM |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kompletna jednotka. T T
7760056104 8 DRM 570730LT WEIDMUELLER
ks Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO WEI.7760056104 WEIDMUELLER | |
7760056107 43 FS 4CO WEIDMUELLER
ks Pética relé WEL. 7760056107 WEIDMUELLER | |
7760056101 3 DRM 570524LT WEIDMUELLER
ks Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO WEI.7760056101 WEIDMUELLER | |
3UG4513-1BR20 1 3UG4513-1BR20 SIEMENS_IM
ks Monitorovacie relé SIE.3UG4513-1BR20 SIEMENS.IM | |
3RT2036-1AB04 3 3RT2036-1AB04 SIEMENS_IM
ks Stykac, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC SIE.3RT2036-1AB04 SIEMENSIM | |
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1 3RT2017-1AB01 SIEMENS_IM
3RT2017-1ABO01 o
ks Stykac, 5,5kW, 24V AC, 1 NO SIE.3RT2017-1AB01 SIEMENS M |
3 3RT2015-1AB01 SIEMENS_IM
3RT2015-1AB01 o
ks Stykac, 3kW, 24V AC, 1 NO SIE.3RT2015-1ABO01 SIEMENS.IM | |
9342250 1 SV 9342.250 RITTAL
ks Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pél, 250A | RIT.9342250 RITTAL
1 SV 3586.005 RITTAL
3586005 .
ks Pripojnica E-Cu, 30x10mm, L=2400mm RIT.3586005 RITTAL |
3 SV 9340.000 RITTAL
9340000 - , oo
ks Drziak pripojnice, 3 polovy RIT.9340000 RITTAL |
9340070 1 SV 9340.070 RITTAL
ks Koncovy kryt pre 3-pélové pripojnicové systémy s roztetou 60mm, 2ks RIT.9340070 RITTAL
9340120 1 SV 9340.120 RITTAL
ks Spodny kryci profil pre pripojnicové systémy s rozteCou 60mm, L=900mm RIT.9340120 RITTAL |
1 SV 9661.230 RITTAL
9661230 L )
ks Drziak pripojnice PE/PEN, uhlovy RIT.9661230 RITTAL |
9340200 1 L L y SV 9340.200 RITTAL
ks Vrchny kryci profil pre ploché pripojnicove systémy s roztecou 60mm, RIT.9340200 ReTTAL
L=700mm
4 SV 9340.030 RITTAL
9340030 .. , . .
ks Drziak plochych pripojnic 30x10mm, 1-pdl RIT.9340030 RITTAL |
9340460 1 e . P . L SV 9340.460 RITTAL
ks PrIS.t\I:OJ.Ovy adapteér pre pripojnicovy systéem 60mm, 32A, s pripojovacimi RIT.9340460 RITTAL
vodicmi
3238100 2 SK 3238.100 RITTAL
ks Ventildtor s filtrom, 148x148x58mm, 230VAC, 55 m2/h RIT.3238100 RITTAL
4 SK 3238.200 RITTAL
3238200 ) L
ks Vystupna mriezka s filtrom RIT.3238200 RITTAL |
8204000 2 VX 8204.000 RITTAL
ks Rozvadza€, s montaznou doskou, VxSxH/2000x1200x400mm, 2 dverovy RIT.8204000 RITTAL
2 VX.8104.245 RITTAL
8104245 - .
ks BocCnice, VxS/2000x400mm, 2ks RIT.8104245 RITTAL |
2 VX 8620.025 RITTAL
8620025 L ) .
ks Podstavec rozvadzaca, predny a zadny diel, 200x1200mm RIT.8620025 RITTAL |
2 VX 8620.041 RITTAL
8620041 v . <
ks Clony podstavca, bocné, VxS/200x400mm, 2ks RIT.8620041 RITTAL
8617506 1 VX 8617.506 RITTAL
ks Rychlospojka pre radové spojenie VX, jednodielna, 6 ks RIT.8617506 RITTAL
4116000 2 PS 4116.000 RITTAL
Schranka na schémy zapojenia, z ocelového plechu, pre skrine VX, TS, CM, | i+ 4112nnn A ger=nr
o SE, PC, TP, &irka dveri 600mm RIT.4116000 RITTAL
7.d 7.f
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3457500 1 SV 3457.500 RITTAL
ks Svorka pre pripojnicu hribky 10mm, 16...50mm2 RIT.3457500 RITTAL |
3KD3430-ONE20-0 1 3KD3430-ONE20-0 SIEMENS_IM
ks Hlavny vypinac, 160A, 3-pélovy, bez ovladacej paky, ploché svorky SIE.3KD3430-0NE20-0 SIEMENS.IM | |
3KD9215-1 1 3KD9215-1 SIEMENS_IM
ks Ovladacia paka Sed4, pre odpina¢ 3KD SIE.3KD9215-1 SIEMENS.IM | |
3KD9204-1 6 3KD9204-1 SIEMENS_IM
ks Kryt pripojovacich svoriek velkost' 2 SIE.3KD9204-1 SIEMENS.IM |
35U1100-2BL60-1NAO 12 35U1100-2BL60-1NAO SIEMENS_IM
ks Otocny ovladac, 3 polohy, 2NO, plast, Cierny, kompletna jednotka SIE.3SU1100-2BL60-1NAO SIEMENS™M |
35U1400-1AA10-1CAO 7 35U1400-1AA10-1CAO SIEMENS_IM
ks Samostatna rozpinacia jednotka 1NC SIE.3SU1400-1AA10-1CAO SIEMENSM |
3110000 1 SK.3110000 RITTAL
ks Termostat RIT.3110000 RITTAL |
2500460 2 S7 2500.460 RITTAL
ks Polohovy spinac dveri pre kompaktné svietidlo LED RIT.2500460 RITTAL
RH229228 10 VDK-METRA SCHRACK
ks Kéblovy kandl, 80H x 805Smm SCHR.RH229228 SCHRACK |\
RH229227 13 VDK-METRA SCHRACK
ks Kablovy kanal, 80H x 60Smm SCHR.RH229227 SCHRACK |
GR29008 16 TS35.7,5 GEROS
ks Montdazna lista perforovana 35x7,5 GEROS.GR29008 GEROS
1020580000 1 WDU 35 BL WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica svetlomodra, 35 mm2 WEI.1020580000 WEIDMUELLER |
1050180000 1 WAP16+35 WTW 2.5-10 BL WEIDMUELLER
ks Bocnica pre svorku WAP16/35, modra WEI.1050180000 WEIDMUELLER | |
1561920000 4 WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER
ks Distribu¢na svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm?2 WEI.1561920000 WEIDMUELLER | |
1521850000 116 A2C 2.5 WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia WEI.1521850000 WEIDMUELLER |
1514400000 27 AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER
ks Bocnica pre jednoradovi svorku WEL.1514400000 WEIDMUELLER | |
1991790000 5 A2C 6 BL WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica svetlomodra, PUSH IN, 6 mmz2, 2 pripojenia | WEI.1991790000 WEIDMUELLER | |
1521880000 20 . _ , _ . A2C 2.5 BL WEIDMUELLER
ks Pr!echoqma radova svorkovnica svetlomodra, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 WEL 1521880000 WEIDMUELLER | |
pripojenia
1992110000 22 A2C6 WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia WEI.1992110000 WEIDMUELLER |
7.e 7.9
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1991970000 > AEP 2C 6 WEIDMUELLER
ks Bocnica pre jednoradovi svorku WEL.1991970000 WEIDMUELLER | |
9540000000 33 ZEW 35 WEIDMUELLER
ks Koncova svorka WEI.9540000000 WEIDMUELLER | |
1991810000 1 : : , _ L A2C 6 PE WEIDMUELLER
ks Pr!echod_ma radova svorkovnica s ochrannym vodicom, PUSH IN, 6 mmz2, 2 WEL 1991810000 WEIDMUELLER | |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PripOJeNIa. b
1521680000 17 A2C 2,5 PE WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodicom, 2,5 mm2 WEIL.1521680000 WEIDMUELLER |
1527540000 19 ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER
ks Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 2-pélova WEIL.1527540000 WEIDMUELLER | |
1547610000 209 A2T 2.5 WEIDMUELLER
ks Priechodzia 2-radova svorkovnica béZova, 2,5 mm2 WEIL.1547610000 WEIDMUELLER | |
1547690000 18 AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER
ks Bocnica pre dvojradovu svorku WEI. 1547690000 WEIDMUELLER | |
1527590000 8 ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER
ks Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 4-pdlova WEI.1527590000 WEIDMUELLER |
2500110 2 57 2500.110 RITTAL
ks Systémové LED svietidlo 600 Im RIT.2500110 RITTAL
2500430 1 SZ 2500.450 RITTAL
ks Napdjaci kabel pre LED svietidla RIT.2500450 RITTAL
PXM30-E 1 PXM30-E SIEMENS_BT
ks Ovladaci panel, dotykovy SIE.PXM30.E SIEMENS BT | |
PXC100-E.D 1 PXCL00-E.D SIEMENS_BT
' ks Modularna automatizaéna stanica pre 200 I/O bodov SIE.PXC100-E.D SIEMENS. BT | |
TXALK24 1 TXA1.K24 SIEMENS_BT
' ks Adresné kl'i¢e pre PLC SIE.TXAL.K24 SEMENS BT | |
TXS1.12F10 2 TXS1.12F10 SIEMENS_BT
' ks Modul napéjania SIE.TXS1.12F10 SIEMENS.BT | |
TXML.8U 2 TXM1.8U SIEMENS_BT
' ks Univerzalny modul SIE.TXM1.8U SEMENS BT | |
TXM1.8X 4 TXM1.8X SIEMENS_BT
' ks Univerzalny modul SIE.TXM1.8X SEMENS BT | |
TXM1.16D 3 TXM1.16D SIEMENS_BT
' ks Modul binarnych vstupov SIE.TXM1.16D SIEMENS BT | |
TXM1.6R 5 TXML.6R SIEMENS_BT
' ks Modul releovych vystupov SIE.TXM1.6R SEMENS BT | |
D74 3 DZ4 REGMET
ks Snimac hladiny REGM.DZ4 REGMET |
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55Y4116-6 1 55Y4116-6 SIEMENS_IM
ks Isti¢ B16, 1-p6l, 10kA SIE.55Y4116-6 SIEMENS.IM |
55Y4110-7 2 55Y4110-7 SIEMENS_IM
ks Isti¢ C10, 1-p6l, 10kA SIE.55Y4110-7 SIEMENS.IM |
55Y4106-6 1 5SY4106-6 SIEMENS_IM
ks Istic B6, 1-pdl, 10kA SIE.55Y4106-6 SIEMENS.IM | |
55Y4506-6 2 55Y4506-6 SIEMENS_IM
ks Istic B6, 1+N pol, 10kA SIE.55Y4506-6 SIEMENSIM | |
16820 1 16820 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 1,6A, pomala, 5x20mm, sklenena PUSCH.16820 PUSCHEL |
16825 2 16825 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 4A, pomala, 5x20mm, sklenena PUSCH.16825 PUSCHEL | 1
16756 2 16756 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 2A, rychla, 5x20mm, sklenena PUSCH.16756 PUSCHEL |
16808 7 16808 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 250mA, pomala, 5x20mm, sklenena PUSCH.16808 PUSCHEL |0
16744 3 16744 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 200mA, rychla, 5x20mm, sklenena PUSCH.16744 PUSCHEL |
16745 2 16745 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 250mA, rychla, 5x20mm, sklenena PUSCH.16745 PUSCHEL |
16816 6 16816 PUSCHEL
ks Poistka trubickova, 1A, pomala, 5x20mm, sklenena PUSCH.16816 PUSCHEL |
A05722 1 DA-275-DF16-S SALTEK
ks Zvodic prepétia T3 s VF filtrom, 16A, 230V, 3kA, 2-pdl, dialkova signalizacia | SAL.A05722 SALTEK |
06220 1 DL-1G-RJ45-60V SALTEK
ks Prepat'ova ochrana pre Ethernet, R145 SAL.8595090540458 SALTEK |
35U1102-6AA20-1AA0 1 — , o 35U1102-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM
ks Svetelny |!‘1<_:I|kator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, Cervena, SIE.35U1102-6AA20-1AA0 SIEMENS.IM |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kompletna jednotka. T T T
35K1111-1AB30 1 35K1111-1AB30 SIEMENS_IM
ks Bezpecnostné relé SIE.3SK1111-1AB30 SIEMENS |
7760056343 2 DRI 424524LT WEIDMUELLER
ks Relé elektromagnetické, 24V AC, 2xCO WEI. 7760056343 WEIDMUELLER | |
7760056351 2 SDI 2C0 WEIDMUELLER
ks Pética relé WEI.7760056351 WEIDMUELLER | |
7760056076 1 DRM 270730LT WEIDMUELLER
ks Relé elektromagnetické, 230V AC, 2xCO WEI.7760056076 WEIDMUELLER | |
7760056106 1 FS 2CO WEIDMUELLER
ks Patica relé WEI. 7760056106 WEIDMUELLER |
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Suhrnny kusovnik artiklov

. . 5 Popis Typové Cislo Vyrobca i 5
Objednavacie Cislo Mnozstvo 5 .. Cena za jednotku Celkova cena Polozka
Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel
1 CRM-91H/230 ELKO EP ‘
1244 standard M L, . . :
ks Casové relé, multifunkéné ELKO.1244 standard ELkKOEP 0 s
2 RTO-16 SALTEK :
A01432 ., . . :
ks Razova oddelovacia timivka SAL.A01432 SALTEK
1 EthMBus-10XT IPECON :
EthMBus-10XT . :
ks Prevodnik Ethernet na M-Bus IPC.EthMBus-10XT IPECON
1 AEW310.2 SIEMENS_BT ‘
AEW310.2 . , . 3
ks Impulzny adaptér pre zbernicu M-Bus SIE.AEW310.2 SIEMENS BT (|
1 3LD2103-1TP51 SIEMENS_IM ‘
3LD2103-1TP51 S " 1
ks Hlavny vypinac, 3-pdl, 25A, montaz na dvere, 1INO+1NC SIE.3LD2103-1TP51 SIEMENS_IM |
35U1100-4BF11-1FAD 1 . . . . 3SU1100-4BF11-1FAQ SIEMENS_IM :
ks Qtocny ovladac s kl'ticom, 2 polohy, 1INO+1NC, plast, Cierny, kompletna SIE.3SU1100-4BF11-1FAQ SIEMENS_IM [
jednotka ‘
3 3SU1400-1AA10-1BA0 SIEMENS_IM ‘
35U1400-1AA10-1BA0 o :
ks Samostatna spinacia jednotka 1NO SIE.3SU1400-1AA10-1BA0 SIEMENS.IM |}
1 3SU1100-4BF11-1BA0 SIEMENS_IM ‘
3S5U1100-4BF11-1BA0 iy ey . . :
ks Otocny ovladac s kl'u€om, 2 polohy, 1NO, plast, Cierny, kompletna jednotka | SIE.3SU1100-4BF11-1BAO SIEMENS.IM |
35U1100-1HB20-1CF0 1 L o ] 3SU1100-1HB20-1CFO SIEMENS_IM :
ks Iv-lrlbove; tlacidlo, ovJa_daua hlavica, EMERGENCY-STOP, 40mm, 1NC, plast, SIE.35U1100-1HB20-1CFO SIEMENS_IM [
cervene, kompletna jednotka ‘
2 3SU1100-0AB10-1BA0 SIEMENS_IM :
35U1100-0AB10-1BAO _— . . v :
ks Momentove tlacCidlo 1NO, kompletna jednotka, skrutkove svorky, Cierna SIE.3SU1100-0AB10-1BA0 SIEMENS.IM |
1 EDS208A MOXA :
EDS208A . 1
ks 8-Port Ethernet Swtich MOXA.EDS208A moxA 0
2 DK-35A MOXA ‘
DK-35A .. " :
ks DrZiak na DIN listu MOXA.DK-35A moxa |
1 T1N-250 230/24V VINUTA :
T1N-250 i :
ks Transformator VIN.T1N-250 VINUTA
1 SMT15001 APC by SCHNEIDER ELECTRIC ‘
SMT15001 :
ks UPS SCHN.SMT1500I APC by SCHNEIDER ELECTRIQ | e
3,00 SZ 2500.420 RITTAL ‘
2500420 o s S :
ks Napajaci kabel pre LED svietidla RIT.2500420 RITTAL |
8,00 PP12-2M GEMBIRD :
PP12-2M , :
m Patch kabel GEMB.PP12-2M GEMBIRD |}
1 ZQV 6N/2 WEIDMUELLER :
1985740000 . . L. L, :
ks Prepojovacia lista pre A sériu, 6mmz2, 2-polova WEI.1985740000 WEIDMUELLER (|
5 ZQV 2.5N/10 WEIDMUELLER ‘
1527690000 . - L. L, :
ks Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 10-pdlova WEI.1527690000 WEIDMUELLER |} {0
2 ZQV 2.5N/50 WEIDMUELLER ‘
1527730000 . . :
ks Prepojovacia lista pre 2,5 mm2, 50-pélova WEI.1527730000 WEIDMUELLER |
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Suhrnny kusovnik artiklov
. . 5 Popis Typové Cislo Vyrobca i 5
Objednavacie Cislo Mnozstvo 5 .. Cena za jednotku Celkova cena Polozka
Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel
1547680000 9 _ . ) o ; ) A2T 2,5 PE WEIDMUELLER
ks ::ﬁghodma 2-radova svorkovnica s listovym kontaktom, zlto-zelena, 2,5 WEL 1547680000 WEIDMUELLER | |
3 5TE6803 SIEMENS_IM
5TE6803 i .
ks Zasuvka na DIN listu, 16A SIE.5TE6803 SIEMENS.IM | |
1 3NP1133-1CA20 SIEMENS_IM
3NP1133-1CA20 . , .
ks Poistkovy odpinac SIE.3NP1133-1CA20 SIEMENS.IM |
3NA3830 3 3NA3830 SIEMENS_IM
ks Poistka noZzova 100A NHO000, gG, predny indikator, neizolovany jazycek SIE.3NA3830 SIEMENS.IM | | e
2 GY200/2 RAWET
GY200/2 L, ., o
ks Galvanicky oddel'ovac prudovej slucky RAW.GY200/2 RAWET | e
7.
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Zoznam kablov

Nazov kabla Zdroj (od) Ciel' (do) Typ kabla Vsetky Zily | PouZité Zily | Prierez [mm] | Dizka [m] Funkcny text
=PK-1WL1 =PK+RM1-1Q1 =PK+RM15.4_POLE6-F1_RM1 1-CYKY-J 4x 4 35 30 NAPAJANIE ROZVADZACA RM1 NAPOJIT Z PRIPOINIC Z ROZVADZACA RM15.4 POLE 6
=PK+RM1-PEN =PK+RM15.4_POLE6-PEN
=PK-1WL3 =PK-1HUS3 =PK+RM1-PE HO7V-K 1x 1 25 20 ROZVADZAC VYPNUTY
=PK-1WL4 =PK-1HUS3 Fezn 1 1 10 10 BOD ROZDELENIA UZEMNIT CYA 16mm2 HUS V PRIESTORE PRIPOJIT NA NOVE UZEMNENIE
=PK-1WL5 =PK-1HUS3 =PK-1HUS5 HO7V-K 1x 1 25 20 HUS V PRIESTORE PRIPOJIT NA UZEMNENIE
=PK-1WL6 =PK-1HUS5 Fezn 1 1 10 10 BOD ROZDELENIA UZEMNIT CYA 16mm2 HUS V PRIESTORE PRIPOJIT NA NOVE UZEMNENIE
=PK-1WL7 =PK-1HUS5 =PK-1HUS7 HO7V-K 1x 1 25 20 NAPAJANIE KOTLOV
=PK-1WL7.1 =PK-1HUS7 Fezn 1 1 10 10 BOD ROZDELENIA UZEMNIT CYA 16mm2 HUS V PRIESTORE PRIPOJIT NA NOVE UZEMNENIE
=PK-6WLO =PK+RM1-X1 =PK-6M0 HO5VV-F 3x 3 2,5 45 CERPADLO KOTOL K2
=PK-7WLO =PK+RM1-X1 =PK-7M0 HOS5VV-F 3x 3 2,5 48 CERPADLO KOTOL K3
=PK-8WLO =PK+RM1-X1 =PK-8M0 HOS5VV-F 3x 3 2,5 56 CERPADLO KOTOL K4
=PK-9WLO =PK+RM1-X1 HOS5VV-F ax 4 1,5 36 CERPADLO C.1 OHREV UK KOTOLNE
=PK-10WLO =PK+RM1-X1 HO5VV-F ax 4 1,5 36 CERPADLO C.2 OHREV UK KOTOLNE
=PK-11WLO =PK+RM1-X1 HO5VV-F ax 4 1,5 45 CERPADLO C.1 OHREV KALU
=PK-12WLO =PK+RM1-X1 HO5VV-F ax 4 1,5 45 CERPADLO .2 OHREV KALU
=PK-14WL1 =PK-14K2 =PK+RM1-X1 CYKY-] 5x 5 4 52 KOTOL K2 NAPAJANIE
=PK-15WL1 =PK-15K2 =PK+RM1-X1 HO5VV-F 5x 4 1,5 52
=PK-16WL1 =PK-16K3 =PK+RM1-X1 CYKY-J 5x 5 4 57 KOTOL K3 NAPAJANIE
=PK-17WL1 =PK-17K3 =PK+RM1-X1 HO5VV-F 5x 4 1,5 57
=PK-18WL1 =PK-18K4 =PK+RM1-X1 CYKY-] 5x 5 4 57 KOTOL K4 NAPAJANIE
=PK-19WL1 =PK-19K4 =PK+RM1-X1 HO5VV-F 5x 4 1,5 57
=PK-21WL1 =PK-21M1 =PK+RM1-X1 HO5VV-F 4x 4 2,5 55 DUCHADLO KOTOL K2 NAPAJANIE
=PK-22WL1 =PK-22M1 =PK+RM1-X1 HO5VV-F 4x 4 2,5 60 DUCHADLO KOTOL K3 NAPAJANIE
=PK-24WL1 =PK-15K2 =PK+RM1-X1 HO5VV-F 3x 3 2,5 52 AUTOMATIKA R4212 KOTOL K2 NAPAJANIE
=PK-24WL4 =PK-17K3 =PK+RM1-X1 HOS5VV-F 3x 3 2,5 60 AUTOMATIKA R4212 KOTOL K3 NAPAJANIE
=PK-30WL1 =PK-30EDZ1 =PK+RM1-X1 CYKY-] 3x 3 2,5 39 EXPANZNE DOPLNOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT
=PK-30WL4 =PK-30XK4 =PK+DT1-X1 HOS5VV-F 3x 2 1,5 42 =
=PK-30WL5 =PK+RM1-X1 =PK-30XS5 CYKY-] 3x 3 2,5 42 ZASUVKA 2x23V/16A UPRAVNA VODY
=PK-100WLO =PK+DT1-X0 =PK+RM1-X1 CYKY-] 3x 6 4 6 NAPAJANIE ROZVADZACA DT1
=PK-100WL1 =PK+DT1-X0 HO7V-K 1x 1 6 6 NAPAJANIE ROZVADZACA DT1 Z ROZVADZACA RM1
=PK-115WL2.1 =PK-115XK2-X =PK-115XK2.1-115FV3 OLFLEX® CLASSIC 100 3G 3 1,5 10 BAP BEZPECNOSTNY UZAVER BIOPLYNU OTVOR/ZATVOR
=PK-115WL2.2 =PK+DT1-X1 =PK-115XK2.1-115FV3 OLFLEX® CLASSIC 100 3G 3 1,5 40 =
=PK-115WL3 =PK-115XK2.1-115FV3 HO7V-K 1x 1 16 20 =
=PK-115WL6 HO7V-K 1x 0 6 20 =
=PK-116WL2.1 =PK-116XK2-X =PK-116XK2.1-116FV3 OLFLEX® CLASSIC 100 3G 3 1,5 10 BAP BEZPECNOSTNY UZAVER PLYNU OTVOR/ZATVOR
=PK-116WL2.2 =PK+DT1-X1 =PK-116XK2.1-116FV3 OLFLEX® CLASSIC 100 3G 3 1,5 50 =
=PK-116WL3 =PK-116XK2.1-116FV3 HO7V-K 1x 1 16 20 =
=PK-116WL6 HO7V-K 1x 0 6 20 =
=PK-4WS1 =PK+RM1-X2 =PK+DT1-100KA9 OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G 6 0,75 6 PORUCHA PREPATOVEJ OCHRANY RM1
TE =PK+DT1-XGO
=PK+DT1-113KA6
=PK+DT1-A12
=PK+DT1-105KA3
=PK+DT1-112KA8
TE
=PK-6WS4 =PK+RM1-X2 =PK-6M0 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO KOTOL K2 START/STOP
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Zoznam kablov

Nazov kabla Zdroj (od) Ciel' (do) Typ kabla Vsetky Zily | PouZité Zily | Prierez [mm] | Dizka [m] Funkcny text
=PK-6WS7 =PK+RM1-X2 =PK-6M0 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO KOTOL K2 PORUCHA
=PK-7WS4 =PK+RM1-X2 =PK-7M0 I¥TY-0 2x 2 1 48 CERPADLO KOTOL K3 START/STOP
=PK-7WS7 =PK+RM1-X2 =PK-7M0 IYTY-0 2x 2 1 48 CERPADLO KOTOL K3 PORUCHA
=PK-8WS4 =PK+RM1-X2 =PK-8M0 I¥TY-0 2x 2 1 56 CERPADLO KOTOL K4 START/STOP
=PK-8WS7 =PK+RM1-X2 =PK-8M0 IYTY-0 2x 2 1 56 CERPADLO KOTOL K4 PORUCHA
=PK-9WS2 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2 2 1 36 CERPADLO C.1 OHREV UK KOTOLNE ZIADANE OTACKY (4...20mA)
=PK-9WS4 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 36 CERPADLO C.1 OHREV UK KOTOLNE START/STOP
=PK-9WS7 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 36 CERPADLO C.1 OHREV UK KOTOLNE PORUCHA
=PK-10WS2 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 36 CERPADLO €.2 OHREV UK KOTOLNE ZIADANE OTACKY (4...20mA)
=PK-10WS4 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 36 CERPADLO C.2 OHREV UK KOTOLNE START/STOP
=PK-10WS7 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 36 CERPADLO C.2 OHREV UK KOTOLNE PORUCHA
=PK-11WS2 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO C.1 OHREV KALU ZIADANE OTACKY (4...20mA)
=PK-11WS4 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO C.1 OHREV KALU START/STOP
=PK-11WS7 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO C.1 OHREV KALU PORUCHA
=PK-12WS2 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO C€.2 OHREV KALU ZIADANE OTACKY (4...20mA)
=PK-12WS4 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO C.2 OHREV KALU START/STOP
=PK-12WS7 =PK+RM1-X2 IYTY-0 2x 2 1 45 CERPADLO C.2 OHREV KALU PORUCHA
=PK-15WS4 =PK-15K2 =PK+RM1-X2 I¥TY-0 7x 5 1 52 KOTOL K2 START/STOP I.STUPEN
TE TE
=PK-17WS4 =PK-17K3 =PK+RM1-X2 I¥TY-0 7x 5 1 57 KOTOL K3 START/STOP I.STUPEN
=PK-30WS2 =PK-30EDZ1 =PK+DT1-XDI1 I¥TY-0 5x 4 1 42 EXPANZNE DOPLNOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT
=PK-104WS1 =PK+DT1-XG =PK+RM1-XG OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G 16 1 6 HAVARIINE ODPAJANIE NAPAJANIA
=PK+DT1-XGO =PK+RM1-XGO0
=PK+DT1-X1G =PK+RM1-X1G
=PK+DT1-X2G =PK+RM1-X2G
=PK+DT1-X3G =PK+RM1-X3G
=PK+DT1-X4G =PK+RM1-X4
=PK+DT1-X5G =PK+RM1-X5G
=PK+DT1-X400 =PK+RM1-X400
=PK+RM1-X4G
=PK-105WS0 =PK+DT1-X400 =PK-105SB0 IYTY-0 2x 2 1 25 HAVARIINE TLACIDLO MIESTNOST TECHNOLOGIE
=PK-105WS2 =PK-105SB0 =PK-1055B2 IYTY-0 2x 3 1 25 HAVARIINE TLACIDLO MIESTNOST PK
=PK-1055B3
=PK-105WS3 IYTY-0 2x 0 1 25 HAVARIINE TLACIDLO MIESTNOST PK
=PK-105WS3.1 =PK+DT1-X400 =PK-1055B3 IYTY-0 2x 1 66 =
=PK-106WS1 =PK+DT1-X2 =PK-106SP1 IYTY-] 3x 3 1 35 MANOSTAT ZBERAC MIN. TLAK
TE TE
=PK-106WS4 =PK+DT1-X2 =PK-1065T4 IYTY-] 3x 3 1 42 TERMOSTAT VYSTUP UK KOTOLNE MAX. TEPLOTA
=PK-106WS6 =PK+DT1-X2 =PK-1065T6 IYTY-] 3x 3 1 35 TERMOSTAT VYSTUP OHREV KALU MAX. TEPLOTA
=PK-106WS8 =PK+DT1-X2 =PK-106SP7 IYTY-] 3x 3 1 53 MANOSTAT KOTOL K2 MAX. TLAK
=PK-107WS1 =PK+DT1-X2 =PK-107SP1 IYTY-] 3x 3 1 57 MANOSTAT KOTOL K3 MAX. TLAK
=PK-107WS3 =PK+DT1-X2 =PK-1075P2 IYTY-] 3x 3 1 57 MANOSTAT KOTOL K4 MAX. TLAK
=PK-107WS4 =PK+DT1-X2 =PK-1075T4 IYTY-] 3x 3 1 53 TERMOSTAT KOTOL K2 MAX. TEPLOTA
=PK-107WS6 =PK+DT1-X2 =PK-1075T6 IYTY-] 3x 3 1 57 TERMOSTAT KOTOL K3 MAX. TEPLOTA
=PK-107WS8 =PK+DT1-X2 =PK-107ST7 IYTY-] 3x 3 1 57 TERMOSTAT KOTOL K4 MAX. TEPLOTA
=PK-109WS1 =PK-109BG1 =PK+DT1-X200 IYTY-0 10x 8 1 51 DETEKCIA UNIKU CH4 KOTOL K2
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Zoznam kablov

Nazov kabla Zdroj (od) Ciel' (do) Typ kabla Vsetky Zily | PouZité Zily | Prierez [mm] | Dizka [m] Funkcny text
TE TE
=PK-109WS4 =PK-109BG4 =PK+DT1-X200 IYTY-0 10x 1 56 DETEKCIA UNIKU CH4 KOTOL K3 - SVETLIK
=PK-109WS7 =PK-109BG7 =PK+DT1-X200 IYTY-0 10x 1 42 DETEKCIA UNIKU CH4 KOTOL K4
=PK-110WS4 =PK-110BG1 =PK+DT1-X200 IYTY-0 10x 8 1 56 DETEKCIA UNIKU CH4 SVETLIK
TE
=PK-111WS1 =PK-111BG1 =PK+DT1-X200 JYTY-O 10x 8 1 60 DETEKCIA UNIKU CO KOTOL K2
=PK-111WS4 =PK-111BG4 =PK+DT1-X200 JYTY-O 10x 8 1 60 DETEKCIA UNIKU CO KOTOL K3
=PK-111WS7 =PK-111BG7 =PK+DT1-X200 JYTY-O 10x 8 1 46 DETEKCIA UNIKU CO KOTOL K4
=PK-113WS0 =PK+DT1-X2 =PK-113BQ0 JYTY-O 2X 2 1 46 ZAPLAVENIE PRIESTORU STROJOVNE LOG 1=0K
=PK-113WS3 =PK+DT1-X2 =PK-113BQ3 JYTY-O 2X 2 1 36 ZAPLAVENIE PRIESTORU PK LOG 1=0K
=PK-113WS5 =PK+DT1-X2 =PK-113BQ5 JYTY-O 2X 2 1 47 =
=PK-113WS7 =PK-113HA7 =PK+DT1-X2 JYTY-O 7x 5 1 47 ZAPLAVENIE PRIESTORU UK LOG 1=0K
=PK-118WS0 =PK+DT1-X4 =PK-118MTO0 UNITRONIC LiYCY 4x 2 0,25 35 MERAC TEPLA OHREV KALU
TE TE
=PK-118WS2 =PK+DT1-X4 =PK-118MT2 UNITRONIC LiYCY 4x 2 0,25 35 MERAC TEPLA OHREV UK KOTOLNA
=PK-118WS6 =PK-118XK6 =PK+DT1-X4 UNITRONIC LiYCY 4x 2 0,25 44 MERAC PRIETOKU
=PK-127WS0 =PK+DT1-X2 =PK-127BP0 OLFLEX CLASSIC 110 CY 3x 3 0,75 34
TE
=PK-127WS2 =PK+DT1-X2 =PK-127BP2 OLFLEX CLASSIC 110 CY 3x 3 0,75 42 TLAK ZBERAC OKRUH KOTLOV
TE
=PK-127WS3 =PK+DT1-X2 =PK-127BP3 OLFLEX CLASSIC 110 CY 3x 3 0,75 42 TLAK VYSTUP OHREV UK KOTOLNE
TE
=PK-127WS4 =PK+DT1-X2 =PK-127BP4 OLFLEX CLASSIC 110 CY 3x 3 0,75 35 TLAK VRAT OHREV UK KOTOLNE
TE
=PK-127WS5 =PK+DT1-X2 =PK-127BP5 OLFLEX CLASSIC 110 CY 3x 3 0,75 35 TLAK VYSTUP OHREV KALU
TE
=PK-128WS0 =PK+DT1-X2 =PK-128BT1 JYTY-O 2X 2 1 52 TEPLOTA VYSTUP KOTOL K2
TE
=PK-128WS2 =PK+DT1-X2 =PK-128BT2 JYTY-O 2X 2 1 43 TEPLOTA VRAT KOTOL K2
TE
=PK-128WS3 =PK+DT1-X2 =PK-128BT3 JYTY-O 2X 2 1 49 TEPLOTA VRAT PO ZMIESANI KOTOL K2
TE
=PK-128WS4 =PK+DT1-X2 =PK-128BT4 JYTY-O 2x 2 1 56 TEPLOTA VYSTUP KOTOL K3
TE
=PK-128WS5 =PK+DT1-X2 =PK-128BT5 IYTY-0 2x 2 1 47 TEPLOTA VRAT KOTOL K3
=PK-128WS6 =PK+DT1-X2 =PK-128BT6 IYTY-0 2x 2 1 53 TEPLOTA VRAT PO ZMIESANI KOTOL K3
TE
=PK-128WS7 =PK+DT1-X2 =PK-128BT8 IYTY-0 2x 2 1 65 TEPLOTA VYSTUP KOTOL K4
TE
=PK-128WS9 =PK+DT1-X2 =PK-128BT9 IYTY-0 2x 2 1 62 TEPLOTA VRAT KOTOL K4
TE
=PK-129WS1 =PK+DT1-X2 =PK-129BT1 JYTY-O 2Xx 2 1 62 TEPLOTA VRAT PO ZMIESANI KOTOL K4
TE
=PK-129WS2 =PK+DT1-X2 =PK-129BT2 JYTY-O 2X 2 1 34 TEPLOTA ROZDEI'OVAC OKRUH KOTLOV
TE
=PK-129WS3 =PK+DT1-X2 =PK-129BT3 JYTY-O 2X 2 1 42 TEPLOTA ZBERAC OKRUH KOTLOV
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Zoznam kablov
Nazov kabla Zdroj (od) Ciel' (do) Typ kabla Vsetky Zily | PouZité Zily | Prierez [mm] | Dizka [m] Funkcny text
TE
=PK-129WS4 =PK+DT1-X2 =PK-129BT4 IYTY-0 2x 2 1 42 TEPLOTA VYSTUP OHREV UK KOTOLNE
TE
=PK-129WS5 =PK+DT1-X2 =PK-129BT5 IYTY-0 2x 2 1 34 TEPLOTA VYSTUP OHREV KALU
TE
=PK-129WS6 =PK+DT1-X2 =PK-129BT6 IYTY-0 2x 2 1 34 TEPLOTA PRIESTORU STROJOVNE
TE
=PK-129WS7 =PK+DT1-X2 =PK-129BT8 IYTY-0 2x 2 1 44 TEPLOTA PRIESTORU KOTOLNE
TE
=PK-129WS9 =PK+DT1-X2 =PK-129BT9 IYTY-0 2x 2 1 50 TEPLOTA VONKAISIA
TE
=PK-130WS1 =PK+DT1-X2 =VN+DT16-8PR5 OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G 8 1 8 TEPLOTA KALU VN1
=VN+DT16-8PR1
=PK-131WS1 =PK+DT1-X2 =PK-131EV1 IYTY-0 ax 3 1 47 REGULACNY VENTIL VRAT KOTOL K2
TE TE
=PK-131WS3 =PK+DT1-X2 =PK-131EV3 IYTY-0 4x 3 1 51 REGULACNY VENTIL VRAT KOTOL K3
=PK-131WS6 =PK+DT1-X2 =PK-131EV6 IYTY-0 4x 3 1 56 REGULACNY VENTIL VRAT KOTOL K4
=PK-132WS1 =PK+DT1-X2 =PK-132EV1 IYTY-0 4x 3 1 36 REGULACNY VENTIL VYSTUP OHREV UK KOTOLNE
=PK-132WS3 =PK+DT1-X2 =PK-132EV3 IYTY-0 4x 3 1 31 REGULACNY VENTIL VYSTUP OHREV KALU
=PK-132WS6 =PK+DT1-X2 =PK-132EV6 IYTY-0 4x 4 1 60 REGULACNY VENTIL VRAT VYMENNIK C.1 OHREV KALU
=PK-132WS8 =PK+DT1-X2 =PK-132EV8 IYTY-0 4x 4 1 70 REGULACNY VENTIL VRAT VYMENNIK C.2 OHREV KALU
=PK-135WS1 =PK+RM1-X2 =PK+DT1-X2 IYTY-0 2x 4 1 6 CERPADLO C.1 OHREV UK KOTOLNE ZIADANE OTACKY (4...20mA)
=PK-135WS4 =PK+RM1-X2 =PK+DT1-X2 IYTY-0 2x 4 1 6 CERPADLO C.1 15M0 OHREV UK KOTOLNE ZIADANY VYKON 0-10V
=PK-135WS6 =PK+RM1-X2 =PK+DT1-X2 IYTY-0 2x 4 1 6 CERPADLO .2 16M0 OHREV UK KOTOLNE ZIADANY VYKON 0-10V
=PK-135WS8 =PK+RM1-X2 =PK+DT1-X2 IYTY-0 2x 4 1 6 CERPADLO C.1 17M0 OHREV KALU ZIADANY VYKON 0-10V
=PK-137WS1 =PK+DT1-XDI =PK+RM1-X2 OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G 2 1 6 HAVARIINE ODSTAVENIE
TE TE
=PK-141WS1 =PK+DT1-XDI1 =PK+RM1-XDI OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G 38 1 6 CERPADLO KOTOL K2 CHOD
=PK+DT1-XDI TE
TE
=PK-146WS2 =PK+DT1-XDO1 =PK+RM1-XDO OLFLEX CLASSIC 110 CY 25G 34 1 6 CERPADLO KOTOL K2 START/STOP
=PK-151WS2 =PK+DT1-XDO1 =PK+RM1-XDO OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G 13 1 6 DUCHADLO KOTOL K2 CHOD
=PK-153WS2 =PK+DT1-XDO1 =PK+RM1-XDO OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G 12 1 6 REZERVA
=PK+DT1-101W2 =PK+DT1-XL2 =PK+DT1-101F2 2500.420 3 2 1,5 3 OSVETLENIE ROZVADZACA
=PK+DT1-X0
=PK+DT1-118WC2 =PK+DT1-118PR0O =PK+DT1-1195W5 PP12-2M 8 1 0,15 2 MERAC TEPLA OHREV UK KOTOLNA
=PK+DT1-119WC5 =PK+DT1-119FV5 =PK+DT1-1195W5 PP12-2M 8 1 0,15 2 ETHERNET
=PK+DT1-119WC7 =PK+DT1-119SW5 =PK+DT1-Al PP12-2M 8 1 0,15 2 =
=PK+DT1-119WC8 =PK+DT1-119SW5 =PK+DT1-A2 PP12-2M 8 1 0,15 2 =
8.b =PK+RM1/1
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-XDI Q4 -XDO ¢4
3161/1L1 g —
31717112 e 189/2G P— G P 2G /1051
3181/1L3 » BAJe e 9 5 heyn™
BK Xxo< 23 8
3/L1 3/L1 osarF NN - - - - A
3/L2 ] 3/L2 35U1100-2BL60-1NAO 24 14
3/03 303 35U1400-1AA10-1CAO 1
a1 mm?2
1 mm2 1 mm2 RDA
Neva Neva
L~ L 2 3
PP -9KA9 r/ -9F1
- /9.9 /9.1
9/5% 29\;9\ 2224 POMOCNY KONTAKT "
B]:O 2 4 6 ISTICA -
55Y4310-6 Nova
55T3010 RD
TP: Vzajomné blokovanie erpadiel €.1a ¢.2.
51 Ak je prepinac 9SA7 Cerpadla ¢.1 v polohe RUC,
-10SA7 7‘ tak sa Cerpadlo ¢.2 vyblokuje.
/07 |5,  Cerpadla nie je mozné ovladat' v reZime AUT.
15 mma 1,5 mma] 1,5 mm2 Ak je prepinac 10SA7 Cerpadla ¢.2 v polhe RUC,
B s . . tak sa Cerpadlo &.1 vyblokuje
AR LR 289/ G0 B— < : . » GO/ 10.52
RD RD
389/ G0 P— G » G0 /1053
RD
12 |14 X2 A2
-9KA9 L\ -9HL8 X okA9 [ ]
/9.9 11 24V AC/DC X1 24VAC Al
35U1102-pAA40-1A0 |7 DRM 570524LT o
Neva FS 4CO Neva
1 mm2 1 mm?2 RD RD
Neva Ncva
RD RD
PE
PE_ ... I S - I I S S PE
N _ ] - 41l N N A 4 N
TE TE TE
TE ... I N I S I s N S ... IE
X105 ©06 ©7 OFPE X2019 020 021 022 023 024
=PK -OWL0 -OWS2 -9OWs4 -OWS7
HO5VV-F JYTY-O JYTY-O JYTY-O
4x1,5 2x1 2x1 2x1
PG13,5 BN BK Gy GNYE \T) PG9 BN BU sH \T) PG9 BN BU sH \Tj PG9 BN BU sH
C::::j C:::j C::::j
L1 L2 L3 PE GND | AIl SH GND | DI1 SH NC NO C NC NO C SH 14 ]/— 11 /9.4
FO -0 - -0 —— — — — — — — — — F-F - - - ———————— - e o el - - - —— —— - — — - > -0 -0 —-—--—|
24 ]/— 21 /9.6
-9M0 ! I 2
TPES0-150/4 BQQE | = = = | 38— ~—31
3KW/380-500V/5,8-4,6A | — | 2
44— —41
| | 42
[ [
| 0...10V/4...20mA START/STOP RELAY 1 RELAY 2 |
CERPADLO C.1 CERPADLO C.1 CERPADLO C.1 CERPADLO C.1 CERPADLO C.1
OHREV UK KOTOLNE . OHR,EV UKV KOTOLNE OHR‘!EV UK KOTOLNE OHREV UK KOTOLNE OHR‘!EV UK KOTOLNE
8 ZIADANE OTACKY (4...20mA) START/STOP CHOD START/STOP 10
Datum 19. 10. 2020 Nazov projektu u(‘Al Nazov strany i . . , Revizia = PK
Vypracoval Ing. Lubomir Hvolka Uprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynovej Ldm ] SILOVA SCHEMA CERPADLA C.1 - OHREV UK + RM1

Dolné Rudiny 8515/45
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Zmena Datum Nazov Schvalil Ing. Peter Malcho +421 41 707 34 00 St ra na 9




+DT1
X2 o159 bi60 -XDI1 05 -XDO1 05
=PK
-135WS4 -141WS1 -146WS2
+DT1/135.3 ) +DT1/141.1 ) +DT1/146.2
JYTY-O OLFLEX CLASSIC 110 CY OLFLEX CLASSIC 110 CY
1 |w e J 2561 | s J 2561 | s
T T T T
-XDI @5 -XDO @5
318/1L1 g ——
318/ 12 AL 19.9/2G P— G P 2G /1151
3 18/ 1L3 _> BK: \é?;nmz RD 0 = Q:Yn;ml
BK 2 o <D( 23 8
v & s -10SA7 F-NA X — — — — — \
- — \—= = /9.7
3KM3 35U1100-2BL60-1NAQ 24 14
33 |2 4 6 35U1400-1AA10-1CAD
a1 r/r;m2
16 mm2y] 16 mm2y] 16 mm?2 1 mm?2 1 mm2 RD
Ncva Ncva INcva Ncva Ncva
BK BK BK i{{) fg
-10KA9 r/ -10F1
110.9 137 |24 , 101 4q
POMOCNY KONTAIsT
3/L1 - 3/L1 BHCA |, e
3/L2 ) 3/L2 B
3/L3 [ 3/L3 TP: Vzajomné blokovanie erpadiel €.1a ¢.2.
51 Ak je prepinac 9SA7 Cerpadla ¢.1 v polohe RUC,
= -9SA7 7‘ tak sa Cerpadio .2 vyblokuje. 5
1 3 5 197 |5,  Cerpadla nie je mozne ovladat' v rezime AUT.
-10F1 ;,%;9\ Ak je prepina¢ 10SA7 &erpadla ¢.2 v polhe RUC,
/1801.3 5 f 6 29.9/G0 > \éi’n‘mz \‘:ig*m tak sa Cerpadlo €.1 vyblokuije. > G0/1152
55Y4310-6
5ST3010 1,5 mmy{ 1,5 mmy] 1,5 mm? 1 mm?
2eT3647 \g;A \EIA \EEA 39.9/G0 > N2 » GO/1153
12 |14 X2 A2
-10KA9 L\ -10HL8 (X -10kA9 [ ]
/10.9 11 24V AC/DC X1 24VAC Al
35U1102-pAA40-1A0 |7 DRM 570524LT o
Neva FS 4CO Neva
1 mm2 1 mm?2 RD RD
Neva Ncva
RD RD
PE
PE_ .. I I - R R S B S PE
N_ ] - A s . o N
TE TE TE
TE ... I I S I S I I N S B |-
X108 ©9 010 OPE X2025 026 027 028 029 030
=PK -10WL0 -10WS2 -10ws4 -10WS7
HO5VV-F JYTY-O JYTY-O JYTY-O
4x1,5 2x1 2x1 2x1
PG13,5 BN BK Gy GNYE \T) PG9 BN BU sH \T) PG9 BN BU sH \Tj PG9 BN BU sH
C:::bj C:::bj C::::bj
L1 L2 L3 PE GND | AIl SH GND | DI1 SH NC NO C NC NO C SH 14 ]/— 11 /10.4
FO- -G - -G — — — — — — — — — — - -—- - —— - === - = - - — - - - — - — - - — - — - — - - — - —— - - - - - - === > -0 - -—-0-—-, 1
24 ]/— 21 /10.6
-10M0 ! b2
TPE100-150/4 BQQE | = = = | 38— ~—31
3KW/380-500V/5,8-4,6A | — | 2
44— —41
| | 42
[ [
| 0...10V/4...20mA START/STOP RELAY 1 RELAY 2 |
CERPADLO C.2 CERPADLO C.2 CERPADLO C.2 CERPADLO C.2 CERPADLO C.2
OHREV UK KOTOLNE . OHR,EV UKV KOTOLNE OHR‘!EV UK KOTOLNE OHREV UK KOTOLNE OHR‘!EV UK KOTOLNE
9 ZIADANE OTACKY (4...20mA) START/STOP CHOD START/STOP 11
Datum 19. 10. 2020 Nézov projektu U(" Al Nazov strany . . i Revizia = PK
Vypracoval Ing. Lubomir Hvolka Uprava zapojenia technoldgie a inStalacie RS v plynovej St ny 85/45 SILOVA SCHEMA CERPADLA C.2 - OHREV UK + RM1
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos kotolni COV Horny HriCov 010 01 Filina KOTOLNE o o1
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+DT1
X2 o161 bie2 -XDI1 06 -XDO1 6
=PK
-135WS6 -141WS1 -146WS2
+DT1/135.6 ) +DT1/141.1 ) +DT1/146.2
JYTY-O OLFLEX CLASSIC 110 CY OLFLEX CLASSIC 110 CY
1 |w e J 2561 | e J 2561 | e
T T T T
-XDI Q6 -XDO Q6
1109/ 2G P— P 2G/1251
RD 1 mm2
QO Ney,
2 o <D( 23 ng
- FANEA X — — — — —
o . Ak kI
3/L2 A 3/12 35U1100-2BL60-1NAQ
33 > 33 3501400-1AA10-1CAD -
1 mm2 1 mm2 RDA
Neva Ncva
1 3 5 ﬂ) f?
-11F1 ;)%;% ~11KA9 r/ -11F1
J11.7 /11.9 22 |24 /11.1 14
B10 2 4 6 POMOCNY KONTAKT
55Y4310-6 ISTICA
55T3010 1mm2
Neva
RD
TP: Vzajomné blokovanie erpadiel ¢.1a &.2.
51 Ak je prepinacC 11SA7 Cerpadla ¢.1 v polohe RUC,
-12SA7 7‘ tak sa Cerpadlo ¢.2 vyblokuje.
127 |5,  Cerpadla nie je mozné ovladat' v reZime AUT.
15 mma 1,5 mma] 1,5 mm2 Ak je prepinac 12SA7 Cerpadla ¢.2 v polhe RUC,
e Te e tak sa erpadlo &.1 vyblokuje
S O 2109/ GO B— G L . : » G0 /1252
RD RD
3109/ G0 B0 P G0/1253
RD
12 |14 X2 A2
-11KA9 L\ -11HL8 X -11kA9 [ ]
/11.9 11 24V AC/DC X1 24VAC Al
35U1102-pAA40-1A0 |7 DRM 570524LT o
Neva FS 4CO Neva
1 mm2 1 mm?2 RD RD
Neva Ncva
RD RD
PE
PE_ ... I S - I I S S PE
N_ ] - A s . o N
TE TE TE
TE ... I N I S I s N S ... IE
-X1011 ©12 013 OFPE X2031 032 033 034 035 036
=PK -11WL0 -11WS2 -11WSs4 -11WS7
HO5VV-F JYTY-O JYTY-O JYTY-O
4x1,5 2x1 2x1 2x1
PG13,5 BN BK Gy GNYE \T) PG9 BN BU sH \T) PG9 BN BU sH \Tj PG9 BN BU sH
C:::bj C:::bj C::::j
L1 L2 L3 PE GND | AIl SH GND | DI1 SH NC NO C NC NO C SH 14 ]/— 11 /11.4
FO -0 - -0 —— — — — — — — — — F-F - - - ———————— - e o el - - - —— —— - — — - > -0 -0 —-—--—|
24 ]/— 21 /11.6
-11M0 ! I 2
TPE100-150/4 BQQE | = = = | 34— ~—31
3KW/380-500V/5,8-4,6A | — | 2
44— —41
| | 42
[ [
| 0...10V/4...20mA START/STOP RELAY 1 RELAY 2 |
CERPADLO C.1 CERPADLO C.1 CERPADLO C.1 CERPADLO C.1 CERPADLO C.1
OHREV KALU . ,OHRE\{ KALU QHREV KALU OHREV KALU QHREV KALU
10 ZIADANE OTACKY (4...20mA) START/STOP CHOD START/STOP 12
Datum 19. 10. 2020 Nézov projektu U(" Al Nazov strany . . Revizia = PK
Vypracoval Ing. Lubomir Hvolka Uprava zapojenia technoldgie a inStalacie RS v plynovej St ny 85/45 SILOVA SCHEMA CERPADLA C.1 - OHREV KALU + RM1
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos kotolni COV Horn)'/ Hricov 010 01 Zilina L Y
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0 1 2 | 3 4 5 7 8 9
+DT1
X2 o163 bi64 -XDI1 07 -XDO1 7
=PK
-135WS8 -141WS1 -146WS2
+DT1/135.8 ) +DT1/141.1 ) +DT1/146.2
JYTY-O OLFLEX CLASSIC 110 CY OLFLEX CLASSIC 110 CY
21 |a | 25G1 | o 25GL | uey
T T T T
-XDI Q7 -XDO ©7
1119/ 2G P— G
RD 1 mm2
QO Ney,
2 o <D( 23 ng
- FANEA X — — — — —
o . o7 FNEN - = =
3/L2 . 3/L2 35U1100-2BL60-1NAQ
303 ) 33 35U1400-1AA10-1CAO .
1 mm2 1 mm2 RDA
Neva Neva
1 3 5 ﬂ) f?
-12F1 ;)% ;% ~12KA9 r/ -12F1
J12.7 /12.9 22 |24 /12.1 14
B10 2 4 6 POMOCNY KONTAKT
55Y4310-6 ISTICA
55T3010 1 mm:
Neva
RD
TP: Vzajomné blokovanie erpadiel ¢.1a &.2.
51 Ak je prepinacC 11SA7 Cerpadla ¢.1 v polohe RUC,
-11SA7 7‘ tak sa Cerpadlo ¢.2 vyblokuje.
nt7 s, Cerpadla nie je mozné ovladat' v reZzime AUT.
[ ] 15 mma] 1, o Ak je prepinac 12SA7 Cerpadla ¢.2 v polhe RUC,
A YA A v v .
BK BK BK 2119/ GO 3> L L tak sa Cerpadlo C.1 vyblokuije. > GO/ 1512
RD RD
3119/ GO o P G0/1563
RD
12 |14 X2 A2
-12KA9 L\ -12HL8 X -12kA9 [ ]
/12.9 11 24V AC/DC X1 24VAC Al
35U1102-5AA40-1AR0 |, . DRM 570524LT -
Neva FS 4CO Neva
1 mm2 1 mm?2 RD RD
Neva Ncva
RD RD
PE
PE_ ... I S - I I S S PE
N _ ] - S O N . S I N
TE TE TE
TE ... I N I S I s N S ... IE
-X1014 ©15 016 OPE -X2037 038 039 040 041 042
=PK -12WL0 -12WS2 -12WS4 -12WS7
HO5VV-F JYTY-O JYTY-O JYTY-O
4x1,5 2x1 2x1 2x1
PG13,5 BN BK Gy GNYE \T) PG9 BN BU sH \T) PG9 BN BU sH \Tj PG9 BN BU sH
C::::j C:::j C::::j
L1 L2 L3 PE GND | AIl SH GND | DI1 SH NC NO NC NO C SH 14 ]/— 11 /12.4
FO -0 - -0 —— — — — — — — — — F-F - - - ———————— - e o el - - - —— —— - — — - > -0 -0 —-—--—|
24 ]/— 21 /12.6
-12M0 ! I 2
TPE100-150/4 BQQE | = = = | 34— ~—31
3KW/380-500V/5,8-4,6A | — | 2
44— —41
| | 42
I I
| 0...10V/4...20mA START/STOP RELAY 1 RELAY 2 |
CERPADLO C.2 CERPADLO C.2 CERPADLO C.2 CERPADLO C.2 CERPADLO C.2
OHREV KALU . ,OHRE\{ KALU QHREV KALU OHREV KALU QHREV KALU
11 ZIADANE OTACKY (4...20mA) START/STOP CHOD START/STOP 13
Datum 19. 10. 2020 Nézov projektu U(" Al Nazov strany . . Revizia = PK
Vypracoval Ing. Lubomir Hvolka Uprava zapojenia technoldgie a inStalacie RS v plynovej St ny 85/45 SILOVA SCHEMA CERPADLA C.2 - OHREV KALU + RM1
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos kotolni COV Horn)'/ Hricov 010 01 Zilina L Y
Zmena Datum Nazov Schvalil Ing. Peter Malcho +421 41 707 34 00 archivne tiso | PD6643-21-05_E_VC St rana 1 2
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010 01 Zilina
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+DT1
=PK
=PK
12 14
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+DT1

1L L L1
112 2 112
113 E L3

-14F1 ;% ;%
/15.7
ci6 2 4 6

55Y4316-7
5573010

2,5 mm3{ 2,5 mm3] 2,5 mm?2
Neva  Peva

BK BK BK

-X1017 ©18 019 ON OPE

-14WL1
CYKY-]
5x4

\TJ PGZ 1 BN BK GY BU GNYE

- -
-1k
JESTVUIUCE ZARIADENIE |

O
(e]
O

KOTOL K2
NAPAJANIE
13 15

Datum
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kotolni COV Horny Hri¢ov

Nézov strany

SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.2

UCAL

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Zilina
+421 41 707 34 00

Revizia

= PK

+ RM1

Archivne Cislo

PD6643-21-05_E_VC

Strana

14




+DT1
-XDI1 &8 do -XDO1 & 13 b4 do
=PK
-141WS1 -146WS2
) +DT1/141.1 ) +DT1/146.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY OLFLEX CLASSIC 110 CY
25G1 BK/8 BK/9 25G1 BK/13 BK/14 BK/9
ST T T T T T T T T T T T T T ) Srr------""""""""""-""""4~"~">">"""""/""/""=/"”/'"/\¥"/'"""='"”;‘'/"”»"'>°~¥~"~Y7"Y 7/ "/"7” /' "/~ v/ /U//T7 )
-XDI ©8 09 -XDO ©13 014 09
13.6/3G» o P3G /2151
RD 1 mm2
QO Ny,
2 o <D( 23 ng
-15SA7 F-NA X — — — — — \
35U1100-2BL60-1NAO ” 14
1 mm?2 1 mm?2 1 mm2 1 mm?2
Neva Neva Neva —W
RD RD RD RD
11 11 13
-15KA1 r/ -15KA2 r/ -14F1
/151 1o |14 /152 i3 |14 . 141 g
KOTOL K3 KOTOL K3 POMOCNY KONTAKT -
PORUCHA PREVADZKA ISTICA VA
21 RD
-15KA2 r/
1152 122 |24
Al Al
-15kA4 [ | X1 -15kA8 [ |
DRM 570252&? A2 -15HL8 ® DRM 57025‘;\‘IIAL$ A2
FS 4C0 24V AC/DC 1y FS 4C0
- - - - 35U1102-6AA40-1AA0
2129/ G0 > VA oA oA NCVA P G0/17.12
RD RD RD RD
3129/ G0 > ~ G0/ 1763
RD
A2 A2 12 |14 12 |14
-15kA1 [ ] -15kA2 [ ] -15KA8 L\ -15KA4
230VAC Al 230VAC Al /15.8 11 /15.4 11
DRM 570730LT DRM 570730LT
FS 4CO FS 4CO
1 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm?2 1 mm2 1 mm2 1 mm2
Neva Neva Neva Neva Neva Neva Neva Neva Neva
BK LBU BK LBU RD RD RD RD RD
PE ... R N I O O I PE
[TP: Cudzie napdtie AC230V !
N _ | [Oznadit oranzovoufarbou ! | | S VS | I R N
TE
TE o I R N N I N o b ._.TE
-X1020 ON 021 ON X2 043 044 045 046 047 ¢48
=PK
-15WL1 -15WS4
HO5VV-F JYTY-O
5x1,5 7x1
\T) PG16 BN BK oY BU \T) PG13,5 B1 | BK2 BK/3 BK/4 Bs | sH
N R R M O 14~ 11 154
s TE T T T T T T T 5! ase " T TET T T T BT
JESTVUIUCE ZARIADENIE | © © © I JESTVUIUCE ZARIADENIE | © © © © © I 2
AUTOMATIKA R4212 | Ao | MODUL ZM 432 | | 34— _~31
_®_ 32
Y ___BrR_ ! L _LST _ _ _______msT_____ ! o
14— ~11/15.1 14— _~11/152 14— ~11 /154
nt " "
24— _~21 24— ~—21 /157 24— _~21
» nt 2
34— _~—31 34— _~31 34—~ 31
KOTOL K2 32 KOTQL K2 32 VKOTOL K2 KOTOL ng VKOTOL K2
PORU,CHA 2‘2‘ -4 PREVADZKA :‘2‘ -4 START/STQP II.STUPETf]l‘Z‘ ¥ 41 START/STOP
14 HORAKA L.STUPEN 16
Datum 19. 10. 2020 Nézov projektu U(" Al Nazov strany . Revizia = PK
Vypracoval Ing. Lubomir Hvolka Uprava zapojenia technoldgie a inStalacie RS v plynovej St ny 85/45 SILOVA SCHEMA KOTLA - KOTOL C.2 + RM1
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Zmena Datum Nazov Schvalil Ing. Peter Malcho +421 41 707 34 00 archivne tiso | PD6643-21-05_E_VC St rana 1 5




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+DT1
=PK
116/1L1 > S
116/1L2 9 B e
116/1L3 > BALE
BK
at @B
3KM2 \— \— —
B2 |2 4 6
16 mm2y] 16 mm2y| 16 mm2
A Ncva A
BK BK BK
1/L1 L 1/L1
1/L2 [ | L2 1/L2
1/L3 [ L3 1/L3
i 3J éj
-16F1 ;% ;%
117.7
C16 2 4 6
55Y4316-7
5573010
55T3741 ,
\é,YSAmm\\é,YSAmm\ 2,5Amm
BK BK BK
PE
PE. oo I N B ] PE
N
N ] N __N
TE ... I O O R | =
X102 023 024 ON OPE
=PK
-16WL1
CYKY-]
5x4
\L PG21 BN BK GY BU GNYE
= " K " w ™" [N e |
-16K3 U v w N PE
JESTVUIUCE ZARIADENIE | © © © © © I
| |
| |
KOTIOL K3
NAPAJANIE
15 17
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0 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8 9
+DT1
-XDI &10 ou -XDO1 015 b6 d10
=PK
-141WS1 -146WS2
) +DT1/141.1 ) +DT1/146.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY OLFLEX CLASSIC 110 CY
25G1 BK/10 BK/11 & 25G1 BK/15 BK/16 BK/10
ST T T T T T T T T T T T T T ) Srr------""""""""""-""""4~"~">">"""""/""/""=/"”/'"/\¥"/'"""='"”;‘'/"”»"'>°~¥~"~Y7"Y 7/ "/"7” /' "/~ v/ /U//T7 )
-XDI ©10 o011 -XDO ©15 016 010
136/4G > N/ P 4G /2251
RD 1 mm2
QO Ny,
2 o <D( 23 ng
A7SA7 FNA X — — — — — \
35U1100-2BL60-1NAD ” 14
1 mm?2 1 mm?2 1 mm2 1 mm?2
Neva Neva Neva *
RD RD RD RD
11 11 13
-17KA1 r/ -17KA2 r/ -16F1
117.1 17 |14 117.2 i3 |14 , 161 g
KOTOL K3 KOTOL K3 POMOCNY KONTAKT -
PORUCHA PREVADZKA ISTICA N7
21 RD
-17KA2 r/
7.2 122 |24
Al Al
-17kA4 [ X1 -17kA8 [ ]
24VAC A2 -17HL8 ® 24VAC A2
DRM 570524LT 24V AC/DC g DRMS70524LT
- - - FS4co - 35U1102-6AA40-1AAD FS4co
2159/ G0 — ~CVA VA oA P G0 /1912
RD RD RD RD
3159/ G0 P L P G0/ 1963
RD
A2 A2 12 |14 12 |14
-17kAL [ a7kA2 [ -17KA8 L\ -17KA4
230VAC Al 230VAC Al /17.8 11 /17.4 11
DRM 570730LT DRM 570730LT
FS 4CO FS 4CO
1 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm2 1 mm?2 1 mm2 1 mm2 1 mm2
Neya Neva Neya Neva Neya Neva Neya Neva Neya
BK LBU BK LBU RD RD RD RD RD
PE ... R N I O O I PE
[TP: Cudzie napdtie AC230V !
N _ | [Oznadit oranzovoufarbou ! | | S VS | I R N
TE
TE o I R N N I N o b ._.TE
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Legenda skrine
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Cislo polozky Oznacenie pristroja Typové Cislo

58 8KA9 FS 4CO

59 9KA9 FS 4CO

60 10KA9 FS 4CO

61 11KA9 FS 4CO

62 12KA9 FS 4CO

63 15KA1 FS 4CO

64 15KA2 FS 4CO

65 15KA4 FS 4CO

66 15KA8 FS 4CO

67 17KA1 FS 4CO

68 17KA2 FS 4CO

69 17KA4 FS 4CO

70 17KA8 FS 4CO

71 19KA1 FS 4CO

72 19KA2 FS 4CO

73 4KAS2 3UG4513-1BR20

74 X4

75 X400

76 XDI

77 XDO

78 X1G

79 X2G

80 X3G

81 X5G

82 XG

83 XGO

84 X1

85 X2
86 XTE
87 4ST5 SK.3110000
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BAP BEZPECNOSTNY UZAVER
9G OPTICKA SIGNALIZACIA PORUCHY 9G AKUSTICKA SIGNALIZACIA PORUCHY 9G SUHRNNA PORUCHA 1G BIOPLYNU OTVOR/ZATVOR
XG:9 ~144KA2:A1 Al4:1:3 ~144KA4:A1 Al41:9 ~144HL6:X1 X1G:4 ~144KA8:A1
7169.4 /169.4 /169.4 /169.4 /169.4 7169.4 /1715 /1715
Al4 “Al6
DO1:C DO1:NO DO2:C DO2:NO DO3:C DO3:NO DO6:C DO6:NO
1]3 2 9 8 15 14 232 33
91042/ G P> 2
RD
21049/ 1G> e P 1G/145.0 2
RD
0,75 mm?2 0,75 mm2 0,75 mm?2 0,75 mm2
Ncva Neya Ncva INcva
RD RD RD RD
Al Al Al
-144kA2 [ -144kA4 [ -144kA8 [ |
24VAC ") 24VAC ) 24VAC )
DRM 570524LT DRM 570524LT DRM 570524LT
FS 4CO FS 4CO FS 4CO
OPTICKA AKUSTICKA . BAP
SIGNALIZACIA SIGNALIZACIA BEZPECNOSTNY
PORUCHY PORUCHY UZAVER BIOPLYNU
OTVOR/ZATVOR
9 104.2/ GO > 2 P G0 /14509
RD
X1
-144HL6 (X
24V AC/DC X2
35U1102-6AA20-1AA0
21379/ G0 > 2
RD
=PK
14— ~11/1139 14— ~11/1138 14— ~11/1152
12 12 12
24— _~21 24— _~21 24~ ~21 /1152
22 22 22
34— _~31 34— _~31 34— _~31
32 32 32
44— _—41 44— —a1 44—~ 41
42 4 42
OPTICKA AKUSTICKA SUHRNNA PORUCHA 5 'BAP.
SIGNALIZACIA SIGNALIZACIA BEZPECNOSTNY UZAVER BIOPLYNU
PORUCHY PORUCHY OTVOR/ZATVOR
143 145
Datum 12. 10. 2020 Nézov projektu U(" A' Nazov strany i . Revizia = PK
Vypracoval Ing. Lubomir Hvolka Uprava zapojenia technoldgie a inStalacie RS v plynovej Sy 85 " DIGITALNE VYSTUPY - OPTICKO AKUSTICKA + DT1
Zodp. projektant___| Ing. Zbigniew Witos kotolni COV Horny Hri¢ov ey 8315/ SIGNALIZACIA, SUHRNNA PORUCHA, OVLADANIE | ppesasat-0s E vo St 144
Zmena Datum Nazov Schvalil Ing. Peter Malcho +421 41 707 34 00 BAP Archivne cislo - rana




21449/ 1G>

9 1449/ GO >

144

1G

BAP BEZPECNOSTNY UZAVER PLYNU
OTVOR/ZATVOR

-A16:2:32

-145KA2:A1

/169.5

/169.5

-Al4

D06:C

DO6:NO

0,75 mm?

NCYA
RD

DRM 570524LT

BEZPECNOSTNY
UZAVER PLYNU
OTVOR/ZATVOR

0,75 mm?

33

Al

-145kA2 [ ]

24VAC A2

FS 4CO
BAP

NCYA
RD

14— _~ 11 /116.2
12 e

24— ~21/116.2
nt

34— _—31

2

24— _—41

2

BAP

BEZPECNOSTNY UZAVER PLYNU

OTVOR/ZATVOR

146
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CERPADLO €.1 15M0 OHREV UK
2G CERPADLO KOTOL K2 START/STOP 2G CERPADLO KOTOL K3 START/STOP 2G CERPADLO KOTOL K4 START/STOP 2G KOTOLNE START/STOP
+RM1-X2G:1 +RM1-XDO:1 -A15:1:3 +RMI1-XDO:2 “A15:1:9 +RM1-XDO:3 “A15:1:15 +RMI1-XDO:4
7170.4 /170.4 /170.4 /170.4 /170.4 /170.4 /170.5 /170.5
“Al5
DO1:C DO1:NO D02:C DO2:NO DO3:C DO3:NO DO4:C DO4:NO
1]3 2 9 8 15 14 2]20 21
21049/ 2G e P 2G/147.0 2
RD
0,75 mm?2 0,75 mm2 0,75 mm?2 0,75 mm2
Ncva Neya Ncva INcva
RD RD RD RD
TE
L3 O I S L _______IE
-XDO1 01 52 03 04
=PK
-146WS2
+RM1/6.8
+RM1/7.8
+RM1/8.8
+RM1/9.8
+RM1/10.8
+RM1/11.8
+RM1/12.8
+RM1/15.4
+RM1/17.4
+RM1/19.4
/147.2
/148.2
/149.2
) /150.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY
25G1
\T) PG21 BK/1 BK/2 BK/3 BK/4_ | sH
f— __________________________________________________________________________________________________ T
+RM1
-XDO QL Q2 Q3 Q4
CERPADLO CERPADLO CERPADLO CERPADLO C.1 15M0
_KOTOL K2 _KOTOL K3 _KOTOL K4 OHREV UK KOTOLNE
START/STOP START/STOP START/STOP START/STOP
145 147
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0 1 2 3 4 5
CERPADLO €.2 16M0 OHREV UK CERPADLO €.1 17M0 OHREV KALU CERPADLO €.2 18M0 OHREV KALU
2G KOTOLNE START/STOP 2G START/STOP 2G START/STOP 2G REZERVA
“A15:2:20 +RM1-XDO:5 -A15:2:26 +RMI1-XDO:6 “A15:2:32 +RM1-XDO:7 -A16:1:3 +RMI1-XDO:8
/170.5 /170.5 /170.5 /170.5 /171.4 /171.4 J171.4 /171.4
-A15 -A16
DO5:C DO5:NO D06:C DO6:NO DO1:C DO1:NO D02:C DO2:NO
226 27 32 33 13 2 9 8
2 146.9/ 2G P> g
RD
0,75 mm?2 0,75 mm2 0,75 mm?2 0,75 mm2
Ncva Neya Ncva INcva
RD RD RD RD
TE
L3 O I S L _______IE
-XDO1 05 56 07 08
=PK
-146WS2
) /146.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY
25G 1 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8 SH
f— __________________________________________________________________________________________________ T
+RM1
-XDO @> ?6 7 P8
CERPADLO C.2 16M0 CERPADLO C.1 17M0 CERPADLO C.2 18M0 REZERVA
OHREV UK KOTOLNE OHREV KALU OHREV KALU
START/STOP START/STOP START/STOP
146 148
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2G KOTOL K2 START/STOP 2G KOTOL K3 START/STOP 2G KOTOL K4 START/STOP
-105KA3:24 -106KA7:41 -A16:1:15 -107KAL:41 “A16:2:20 -107KA2:41
J171.4 /171.4 /171.5 /1715 /1715 /1715
“A16
DO3:C DO3:NO DO4:C DO4:NO DO5:C DO5:NO
1[15 14 2]20 21 26 27
11049/ 2G > e P 2G/149.0 1
RD
0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2
A Ncva YA
RD RD RD
4 41 4
-106KA7 \1 -107KA1 \1 -107KA2 \1
/106.7 44 142 /107.1 44 142 /107.2 44 142
1=0K 1=0K 1=0K
MANOSTAT MANOSTAT MANOSTAT
KOTOL K2 KOTOL K3 KOTOL K4
MAX. TLAK | § 75 mme MAX. TLAK | § 75 mme MAX. TLAK | .75 mm
A YA NcYA
RD RD RD
M 41 M
-107KA4 \1 -107KA6 \1 -107KA7 \1
/107.4 44 142 /107.6 44 142 /107.7 44 142
1=0K 1=0K 1=0K
TERMOSTAT TERMOSTAT TERMOSTAT
KOTOL K2 KOTOL K3 KOTOL K4
MAX. TEPLOTA MAX. TEPLOTA MAX. TEPLOTA
TE
T ol . B __TE
-XDO1 09 510 o1l b1
=PK
-146WS2
) /146.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY
25G1 BK/9 BK/10 BK/11 BK/12 SH
‘/_ __________________________________________________________________________________________________ - —
+RM1
-XDO @9 Q10 Q1 Q12
_KOTOL K2 _KOTOL K3 _KOTOL K4 REZERVA
START/STOP START/STOP START/STOP
147 149
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0 1 2 4 5 6 7 8 9
2G KOTOL K2 IL.STUPEN 2G REZERVA 2G KOTOL K3 IL.STUPEN 2G REZERVA
A16:2:26 +RM1-XDO:13 AL7:1:3 +RM1-XDO: 14 AL7:1:9 +RM1-XDO:15 A17:1:15 +RM1-XDO:16
7172.4 /1724 /172.4 7172.4 /1724 7172.4 /1725 /1725
AL7
DO1:C DO1:NO DO2:C DO2:NO DO3:C DO3:NO DO4:C DO4:NO
1]3 2 9 8 15 14 2120 21
1148.9/2G > e - 2G /15001
RD
0,75 mm2 0,75 mm? 0,75 mm? 0,75 mm2
Ncva Neya Ncva INcva
RD RD RD RD
TE
L3 I A o ____....TE
-XDO1 013 >14 015 016
=PK
-146WS2
) /146.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY
25G1 BK/13 BK/14 BK/15 BK/16
‘/_ __________________________________________________________________________________________________ - —
+RM1
-XDO @13 Q14 Q15 Q16
KOTOL K2 REZERVA KOTOL K3 REZERVA
II.STUPEN II.STUPEN
148 150
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0 3 4 6 7 9
2G REZERVA 2G REZERVA
“A17:2:20 +RM1-XDO:17 -A17:2:26 +RMI-XDO:18
/1725 /1725 /1725 /1725
AL7
DO5:C DO5:NO DO6:C DO6:NO
2] 26 27 32 33
11499/ 2G e »2G /15101
RD
0,75 mm2 0,75 mm2
Ncva Neya
RD RD
TE
1] S I | -
-XDO1 @17 518
=PK
-146WS2
) /146.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY
25G1 BK/17 Bk/18 | sH
f— _________________________________ T
+RM1
-XDO Q17 Q18
REZERVA REZERVA
149 151
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2G DUCHADLO KOTOL K2 CHOD 2G DUCHADLO KOTOL K3 CHOD
A17:2:32 “106KA7:31 “A14:2:20 ~107KAL:31
7169.5 /169.5 /169.5 7169.5
“AL4
DO4:C DO4:NO DO5:C DO5:NO
2]20 21 26 27
1150.9/2G P> 2
RD
0,75 mm2 0,75 mm2
A A
RD RD
31 31
-106KA7 \1 -107KA1 \1
/106.7 34 132 /107.1 34 132
1=0K 1=0K
MANOSTAT MANOSTAT
KOTOL K2 KOTOL K3
MAX. TLAK | o 75 mme MAX. TLAK | o 75 e
) A ((A
RD RD
31 31
-107KA4 \1 -107KA6 \1
/107.4 34 132 /107.6 34 132
1=0K 1=0K
TERMOSTAT TERMOSTAT
KOTOL K2 KOTOL K3
MAX. TEPLOTA MAX. TEPLOTA
TE
LS [ S ... __.TE
-XDO1 019 320 b2 o2
=PK
-151WS2
+RM1/21.8
+RM1/22.8
+RM1/26.8
+RM1/27.8
+RM1/28.8
) /152.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY
12G1
\T) PG16 BK/1 BK/2 BK/3 BK/4
‘/_ __________________________________________________________________________________________________ - —
+RM1
-XDO Q19 20 21 22
? ? ? ?
DUCHADLO DUCHADLO REZERVA REZERVA
KOTOL K2 KOTOL K3
CHOD CHOD
150 152
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0 2 3 4 5 6 7
4G REZERVA 4G REZERVA 4G REZERVA
-105KA3:AL +RM1-XDO:23 -A18:1:3 +RMI-XDO:24 “A18:1:9 +RMI-XDO:25
/1734 /1734 /1734 /1734 /1734 71734
“A18
DO1:C DO1:NO D02:C DO2:NO DO3:C DO3:NO
1]3 2 9 8 15 14
101042/ G > e
RD
0,75 mm?2 0,75 mm2 0,75 mm?2
Ncva Neya Ncva
RD RD RD
TE
T ol . L ___TE
-XDO1 023 324 025 b2
PK
-151WS2
) /151.2
OLFLEX CLASSIC 110 CY
1 ZG 1 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8 SH
‘/_ __________________________________________________________________________________________________ - —
+RM1
-XDO @23 Q24 Q25 Q26
REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA
151 153
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5 6 7 8 9
T o ill.___IE
-XDO1 &27 b8 d29 430 b31 b3
=PK
-153WS2
+RM1/26.9
+RM1/27.9
) +RM1/28.9
OLFLEX CLASSIC 110 CY
12G1
\T) PG16 BK/1 BK/2 BK/3 BK/4 BK/S BK/6  SH
A N R N e T
+RM1
-XDO (|) 27 (|) 28 (I) 29 (|) 30 (|) 31 (|) 32
REZERVA REZERVA REZERVA
152 154
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=PK
+RM1
153 155
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+DT1
r Al |
I /120.6 I
| Siemens |
PXM30-E
I SIEMENS I
a0 PXM30-E e |
G0 /1206 | ETH O, /1209 -1195W5:7 ETHERNET
R PWR use e |
G /1207 | —=O usB O—,
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
154 156
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
I A2 |
| /120.1 [
| /120.1 |
SIEMENS
| PXC100-E.D L
I O— | /1202 G
| HMI 24VAC/GD |
| —=O HMI PWR O | /120.1 G0
| o |
| O
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| USB host |
| USB host O-2- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| USB device ETH |
I —0O  USB device ETH O | /120.3 -119SW5:8 ETHERNET
| |
| |
| |
155 157
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
'_ _A3 |
I /120.4 I
| /120.3 |
SIEMENS
o TXS1.12F10 avacrg |
cs -A2:5 /1203 | —0 Oo— | /120.5 G
| o BUS PWR 24VAC/GO |
cD -A2:6 /1204 | 20 o+ | /1204 GO
| cs |
| 0> | 11205 -A4:1 cs
| BUS cD |
| o | /1206 -A4:2 cD
| |
I I
I I
I I
| |
I I
I I
156 158
Datum 12. 10. 2020 Nézov projektu m Nazov strany i ., Revizia = PK
Vypracoval Ing. Lubomir Hvolka Uprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynovej Doiné Rudiny 8515/45 PREHLADOVA SCHEMA PLC - RIADIACI SYSTEM + DT1
-4 7 Lv olne Rudiny
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos kotolni COV Horny Hricov 010 01 Jilina
ivne & PD6643-21-05_E_VC
Zmena Datum Nazov Schvalil Ing. Peter Malcho +421 41 707 34 00 Archivne cislo - St rana 1 5 7




+DT1
I_ _A4 |
I /120.7 I
| /120.8 |
SIEMENS
o TXS1.12F10 avacrg |
cs -A3:5 /1208 | —O O—=— | /1208 G
| o BUS PWR savace0 |
(o)) -A3:6 /1209 | 20 o+ | /1207 GO
| cs |
5
| O |
| BUS cD |
6
| O |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
157 159
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+DT1
I_ _A5 |
Loy /122.1 Mg |
GO /1221 | —=O /128.1 o=
SIEMENS
) L, wo TXM1.8U vo |
TEPLOTA VYSTUP KOTOL K2 /1281 | —O UI/0-01 UI/O-05 O—= | /1285 TEPLOTA VRAT KOTOL K3
I I
I I
| 5AC/DC M » |
I O O I
| 6 M AC/DC24 |
| —O UI/0-02 UI/O-06 O |
| 10 1/0 |
TEPLOTA VRAT KOTOL K2 /1282 | 20 o= | /128.6 TEPLOTA VRAT PO ZMIESANI KOTOL K3
I o
I O O I
| 10 1/0 |
TEPLOTA VRAT PO ZMIESANI KOTOL K2 /1283 | 25 U1/0-03 UI/0-07 o= | /128.8 TEPLOTA VYSTUP KOTOL K4
I I
I I
| AC/DC M |
| 20 o3l | 222 G0
| 14 M AC/DC32 |
| —O UI/O-04 Ul/0-08 O—= |
| 10 1/0 |
TEPLOTA VYSTUP KOTOL K3 nas4 | 120 o2 | n1289 TEPLOTA VRAT KOTOL K4
I I
158 160
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
I_ _A6 |
Loy /122.3 Mg |
Go 1223 | —0O /129.1 o=
SIEMENS
L L, wo TXM1.8U vo | ,
TEPLOTA VRAT PO ZMIESANI KOTOL K4 /1291 | —O UI/O-01 UI/O-05 O—= | /1295 TEPLOTA VYSTUP OHREV KALU
I I
I I
| 5AC/DC M » |
I O O I
| 6 M AC/DC24 |
| —O UI/0-02 UI/O-06 O |
| 10 1/0 |
TEPLOTA ROZDEL'OVAC OKRUH KOTLOV /129.2 | 20 o= | /129.6 TEPLOTA PRIESTORU STROJOVNE
I o
I O O I
| 10 1/0 |
TEPLOTA ZBERAC OKRUH KOTLOV 1129.3 | 25 U1/0-03 U1/0-07 o= | /129.8 TEPLOTA PRIESTORU KOTOLNE
I I
I I
| AC/DC M |
13 31
I —0 o— I /122.4 GO
| 14 M AC/DC32 |
| —O UI/O-04 UI/O-08 O—= |
| 10 1/0 |
TEPLOTA VYSTUP OHREV UK KOTOLNE n294 | 120 o2 | /1299 TEPLOTA VONKAISIA
I I
159 161
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+DT1
A I
Loy /122.5 T
GO 1225 | =0 /127.1 o=
SIEMENS
A TXM1.8X o o |
| —O UI/0-01 UI/0-05 O |
| 1/0 1/0 |
TLAK ZBERAC OKRUH KOTLOV n27.1 -0 o2k | /127.5 TLAK VRAT OHREV KALU
| 6 M M 2”3 |
| —© Sl
| 7AC/DC AC/DC24 |
| —O UI/0-02 UI/O-06 O |
I 10 1o |
TLAK VYSTUP OHREV UK KOTOLNE 11272 20 o= |
I 10 Y
| —© Sanll
| S o o |
| —O UI/0-03 U1/0-07 O |
| 1/0 1/0 |
TLAK VRAT OHREV UK KOTOLNE nz3 | 420 o2
| M M |
| 20 o3L | 226 Go
| 1SAc/Dc AC/DC32 |
| —O UI/O-04 Ul/0-08 O—= |
I 10 1o |
TLAK VYSTUP OHREV KALU 11274 | 155 o3 |
I I
160 162
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
'_ _A8 |
Loy /1227 Mg |
Go 122.7 | —0O /1312 o=
/132.2
A SIEMENS oc o |
| —O UI/O-01 txmi8x UI/O-05 O— |
| 1/0 10 |
REGULACNY VENTIL VRAT KOTOL K2 /1312 | 40 oL | /1322 REGULACNY VENTIL VYSTUP OHREV UK KOTOLNE
I g "o
| O O |
| AC/DC AC/DC24 |
—0O UI/0-02 Ul/0-06 O—
| 1/0 o |
REGULACNY VENTIL VRAT KOTOL K3 1314 | —O o= | /1324 REGULACNY VENTIL VYSTUP OHREV KALU
l 10 py) l
| O O |
| 1 DC DC 28 |
| —O UI/O-03 Ul/o-07 O— |
| 1/0 /0 |
REGULACNY VENTIL VRAT KOTOL K4 /1316 | 25 o= | /1326 REGULACNY VENTIL VRAT VYMENNIK €.1 OHREV KALU
| M Mo |
| 20 o34 | n229 Go
| 1SAc/Dc AC/DC32 |
-0 UI/O-04 Ul/0-08 O—= |
| 6 1/0 10 - |
REZERVA /1318 | 165 O—== | /1328 REGULACNY VENTIL VRAT VYMENNIK €.2 OHREV KALU
| |
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+DT1
- - - - _-Ag _______ |
Loy /123.1 Mg |
GO /1231 | —=O /134.2 o=
/135.2
A SIEMENS o o |
| —O UI/O-01 txmi8x UI/O-05 O— |
| 1/0 1/0 |
REZERVA /1342 | 40 oL | /1354 CERPADLO C.2 16M0 OHREV UK KOTOLNE ZIADANY VYKON 0-10V
. "y |
| O O |
| 7AC/DC AC/DC24 |
| —O UI/O0-02 Ul/0-06 O—
| 10 1/0 |
REZERVA /1344 20 o= | /135.6 CERPADLO €.1 17M0 OHREV KALU ZIADANY VYKON 0-10V
l 10 py) l
| O O |
| 1 DC DC 28 |
| —O UI/O-03 Ul/o-07 O— |
| 1/0 /0 |
REZERVA /1346 | 25 o . | /1358 CERPADLO C.2 18M0 OHREV KALU ZIADANY VYKON 0-10V
| M M |
| 2o o3l | n232 G0
| 1SAc/Dc AC/DC32 |
| —O UI/O-04 Ul/0-08 O—= |
| 1/0 10 |
CERPADLO .1 15M0 OHREV UK KOTOLNE ZIADANY VYKON 0-10V ns2 | 20 o=
| |
162 164
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+DT1
e |
Loy /123.3 Mg |
GO /1233 | —=O /130.1 o=
SIEMENS
A TXM1.8X oc o |
| —O UI/O-01 Ul/0-05 O— |
| 1/0 10 |
TEPLOTA KALU VN1 /130.1 | -0 o2 |
| M M |
| 6 & o2 |
| 7AC/DC AC/DC24 |
| —O UI/O0-02 Ul/0-06 O—
| 8 1/0 10 25 |
TEPLOTA KALU VN2 /1302 | —0 o= [
: 10 ~ CM 27 :
| 1 DC DC 28 |
| —O UI/O-03 Ul/o-07 O— |
| 1/0 /0 |
TEPLOTA KALU ZA VYMENNIKOM VN1 /1303 | L25 o= I
| M M |
| 40 o3L | 234 GO
| 1SAc/Dc AC/DC32 |
| —O UI/O-04 Ul/0-08 O—= |
I g0 T
TEPLOTA KALU ZA VYMENNIKOM VN2 11304 | —O o=,
| |
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+DT1
r -A11 !
| L m /124.1 M s |
GO -A10:31 /1241 | —O /137.1 O— | /1243 -A11:15 GO
_ /138.1 ~
) Ly DI-0L  gevens  PIO9 19 |
HAVARIINE ODSTAVENIE +RM1-X2:71 1371 | —=0O TXM1.16D O—= | /1381 -107KA1:11 MANOSTAT KOTOL K3 MAX. TLAK
| M M |
| 35 o2 |
I ol DI-02 DI-10 ’ I
PORUCHA PREPATOVE] OCHRANY 1=0K -100KA9:11 1372 | —O o= | /132 -107KA2:11 MANOSTAT KOTOL K4 MAX. TLAK
| g M Mooy |
| O O |
I o DI-03 DI-11 | ”s I
ZAPLAVENIE PRIESTORU -113KA2:11 11373 | =0 0= | /1383 -107KA4:11 TERMOSTAT KOTOL K2 MAX. TEPLOTA
| oM Mooy |
| O O |
I o1 DI-04 DI-12 55 I
RESET PORUCHY -1375B4:3 11374 | —O O—= | /1384 -107KA6:11 TERMOSTAT KOTOL K3 MAX. TEPLOTA
| o M Moo |
| O O |
I 0 DI-05 DI-13 | . I
MANOSTAT ZBERAC MIN. TLAK -106KA1:11 11375 | —O O== | /1385 -107KA7:11 TERMOSTAT KOTOL K4 MAX. TEPLOTA
| M M |
2
| 1 A o8 |
I . DI-06 DI-14 | I
TERMOSTAT VYSTUP UK KOTOLNE MAX. TEPLOTA -106KA4:11 /1376 | L5 fo | /138.6 -110KA6:21 DETEKCIA UNIKU CH4 PORUCHA
| M M |
| 13 o) - 30 |
I . DI-07 DI-15 | I
TERMOSTAT VYSTUP OHREV KALU MAX. TEPLOTA -106KA6:11 1137.8 | ELue oL | /138.8 -110KA7:11 DETEKCIA UNIKU CH4 I.STUPEN
s Moy |
GO -Al1:1 124.2 | —0 o—= | /1244 -A11:18 GO
I . DI-08 DI-16 . I
MANOSTAT KOTOL K2 MAX. TLAK -106KA7:11 1137.9 | 155 o= | /1389 -110KA8:21 DETEKCIA UNIKU CH4 I1.STUPEN
| |
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+DT1
r -A12 '
| L m /124.5 M s |
GO -A11:32 1245 | —O /139.1 O— | /1247 -A12:15 GO
_ /141.1 ~
) Ly DI-0L  gevens  PI09 19 | )
DETEKCIA UNIKU CO PORUCHA -112KA6:21 /1391 | —=0O TXM1.16D O—== | /1411 +RM1-XDI:1 CERPADLO KOTOL K2 CHOD
| 3 M M 50 |
| O O |
I ol DI-02 DI-10 ’ I )
DETEKCIA UNIKU CO I.STUPEN -112KA7:11 11392 | —O o= | na2 +RM1-XDI:2 CERPADLO KOTOL K3 CHOD
| g M Mooy |
| O O |
I o DI-03 DI-11 | ”s I )
DETEKCIA UNIKU CO II.STUPEN -112KA8:21 11393 | —O o= | /1413 +RM1-XDI:3 CERPADLO KOTOL K4 CHOD
| oM Mooy |
| O O |
I o1 DI-04 DI-12 55 I ) ) ,
VYPADOK FAZ +RM1-4KAS2:11 /11394 | —O 0= | Nn414 +RM1-XDI:4 CERPADLO €.1 15M0 OHREV UK KOTOLNE CHOD
| o M Moo |
| O O |
I 0 DI-05 DI-13 | . I ) ) ,
BEZPECNOSTNE RELE HAVARIINE ODSTAVENIE -105KA3:41 11395 | —O O== | /1415 +RM1-XDI:5 CERPADLO €.2 16M0 OHREV UK KOTOLNE CHOD
| M M og |
| O O |
I . DI-06 DI-14 | I
DEBLOKACIA CH4, CO, ZAPLAVENIE 1=BLOKACIA HAV.SLUCKY -105SA0:53 /1396 | 125 o= | /1416 +RM1-XDI:6 CERPADLO €.1 17M0 OHREV KALU CHOD
g Mo |
| O O |
I . DI-07 DI-15 | I
EXPANZNE DOPLNOVACIE ZARIADENIE CHOD NA SUCHO -30EDZ1:13 /139.8 | ELue oL | /1418 +RM1-XDI:7 CERPADLO €.2 18M0 OHREV KALU CHOD
| 5 M Moo, |
GO -A12:1 1246 | —0 o= | /1249 -A12:18 GO
I . DI-08 DI-16 . I
EXPANZNE DOPLNOVACIE ZARIADENIE PORUCHA -30EDZ1:23 /139.9 | 155 o= | /1419 +RM1-XDI:8 KOTOL K2 PORUCHA
| |
165 167
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+DT1
r -A13 :
oy /125.1 M g .
GO -A12:32 /1251 | —O /142.1 O— | 253 -A13:15 GO
|, DIor /1% DI-09 | |
KOTOL K2 CHOD +RM1-XDI:9 11421 | 20 SIEMENS o2 | /143.1 +RM1-XDI:17 REZERVA
TXM1.16D
I 3w M 90 I
I O O I
|, DI-02 DI-10 b |
KOTOL K3 PORUCHA +RM1-XDI:10 n422 | —O o= | /1432 +RM1-XDI:18 REZERVA
I ' Moy I
I O O I
| DI-03 DI-11 | y |
KOTOL K3 CHOD +RM1-XDI:11 n423 | —0O o= | /1433 +RM1-XDI:19 REZERVA
I M M I
| 75 o2 |
| . DI-04 DI-12 |
KOTOL K4 PORUCHA +RM1-XDI:12 11424 | —SO Oﬁ [
I M M I
| 9 5 O-26 |
| DI-05 DI-13 |
10 N 127
KOTOL K4 CHOD +RM1-XDI:13 /1425 | —0 o= [
I M M I
| 15 O-28 |
| . DI-06 DI-14 . |
DUCHADLO KOTOL K2 CHOD +RM1-XDL:14 naze | 120 oz,
I M M I
| 13 o) - 30 |
| . DI-07 DI-15 | |
DUCHADLO KOTOL K3 CHOD +RM1-XDIL:15 nas | 20 o3t |
I 5 M M o3 I
GO -A13:1 /125.2 | —0 o—= | /1254 -A13:18 GO
I . DI-08 DI-16 . I
REZERVA +RM1-XDI:16 11429 | 155 o= | /140.1 -1055A0:54 EXPANZNE DOPLNOVACIE ZARIADENIE POZIADAVKA NA DOPLNOVANIE
I I
166 168
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2 3 4
+DT1
167 169
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
r -Al4 '
I /144.1 I
| /151.1 |
/145.
, ) I, SIEMENS N g |
OPTICKA SIGNALIZACIA PORUCHY -144KA2:A1 11442 | —=O TXML.6R I
| 3¢ < 2 |
9G XG:9 /1441 | —O DO1 DO4 O | /1511 -A17:2:32 2G
| 4 NO oo | )
| —O | /1512 -106KA7:31 DUCHADLO KOTOL K2 CHOD
| |
| |
) | g Mo NC e |
AKUSTICKA SIGNALIZACIA PORUCHY -144KA4:AL /1444 | —O I
I g« ¢ b |
9G -A14:1:3 /1443 | —O D02 DO5 O—= | /1513 -A14:2:20 2G
| 10 ¢ o 5 I ,
| —O | /1514 -107KA1:31 DUCHADLO KOTOL K3 CHOD
| |
| |
, . I 14 NO NC 31 I
SUHRNNA PORUCHA -144HL6:X1 /1446 | —O I
| 15 C < 3 |
9G -Al4:1:9 /1445 | =O DO3 DO6 O—== | /1451 -A16:2:32 1G
I 16 NC NO 33 I . , ;
| —O | /1452 -145KA2:A1 BAP BEZPECNOSTNY UZAVER PLYNU OTVOR/ZATVOR
| |
168 170
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
r -A15 !
I /146.1 I
| /147.1 |
SIEMENS
) ) I, TXML.6R N g |
CERPADLO KOTOL K2 START/STOP +RM1-XDO:1 11462 | —=O |
lgc < 5 |
2G +RM1-X2G:1 /1461 | —O DO1 D04 O—= | /1467 -A15:1:15 2G
| 4 NO oo | 5 } ) }
| —O | /146.8 +RM1-XDO:4 CERPADLO €.1 15M0 OHREV UK KOTOLNE $TART/STOP
I I
I I
; ; | g Mo NC e |
CERPADLO KOTOL K3 START/STOP +RM1-XDO:2 /1464 | —O |
I g c ¢, |
2G -A15:1:3 /1463 | —O DO2 DO5 O= | /1471 -A15:2:20 2G
| 10 NC NO 27 | . . ; .
| —O | /147.2 +RM1-XDO:5 CERPADLO €.2 16M0 OHREV UK KOTOLNE $TART/STOP
I I
I I
. . | 14 NO NC 31 |
CERPADLO KOTOL K4 START/STOP +RM1-XDO:3 /146.6 | =——O |
s ¢ <3 |
2G -A15:1:9 /1465 | —=—O DO3 DO6 O—== | /147.3 -A15:2:26 2G
| 16 NC NO 33 | . . .
| —O | /147.4 +RM1-XDO:6 CERPADLO €.1 17M0 OHREV KALU START/STOP
I I
169 171
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
r -A16 !
I /147.5 I
| /148.1 |
/144.7
) ) ) I 5 Mo SIEMENS NC 49 |
CERPADLO .2 18M0 OHREV KALU $TART/STOP +RM1-XDO:7 11476 | —=O TXM1.6R |
lgc < 5 |
2G -A15:2:32 /1475 | —O DO1 DO4 O | /1483 -A16:1:15 2G
| 4 NO oo | }
| —O | /1484 -107KAL:41 KOTOL K3 START/STOP
I I
I I
| g Mo NC e |
REZERVA +RM1-XDO:8 11478 | —O |
I g c ¢, |
2G -A16:1:3 /1477 | —O D02 DO5 O | /1485 -A16:2:20 2G
| 10 NC NO 27 | .
| —O | /148.6 -107KA2:41 KOTOL K4 START/STOP
I I
I I
. | 14 NO NC 31 |
KOTOL K2 START/STOP -106KA7:41 11482 | =0 |
s ¢ <3 |
26G -105KA3:24 /1481 | ——O DO3 DO6 O—= | /1447 X1G:4 1G
| 16 NC NO 33 | . , ;
| —O | /144.8 -144KA8:A1 BAP BEZPECNOSTNY UZAVER BIOPLYNU OTVOR/ZATVOR
I I
170 172
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+DT1
r -A17 !
I /149.1 I
| /150.1 |
SIEMENS
) I, TXML.6R N g |
KOTOL K2 ILSTUPEN +RM1-XDO:13 /1492 | —=O |
| 3¢ < 2 |
26 -A16:2:26 n49.1 | —O DO1 D04 O-= | /1497 -A17:1:15 26G
| 4 NO oo |
| —O | /149.8 +RM1-XDO: 16 REZERVA
| |
| |
| g Mo NC e |
REZERVA +RM1-XDO: 14 /1494 | —O |
|5 ¢ b |
26G -A17:1:3 /1493 | —=O D02 DO5 O-= | /150.1 -A17:2:20 26G
| 10 NC NO 27 |
| —O | /150.2 +RM1-XDO:17 REZERVA
| |
| |
. | 14 NO NC 31 |
KOTOL K3 ILSTUPEN +RM1-XDO:15 /1496 | =0 |
s ¢ <3 |
26G -A17:1:9 /1495 | =0 DO3 DO6 O—= | /1503 -A17:2:26 26G
| 16 NC NO 33 |
| =0 | /150.4 +RM1-XDO: 18 REZERVA
| |
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0 1 2 3 4 5 6 7 9
+DT1
r -A18 |
I /152.1 I
| SIEMENS |
TXML.6R
| 5 MO NC g |
REZERVA +RM1-XD0:23 ns22 | —=0O |
| 3¢ < 2 |
4G -105KA3:A1 /1521 | —O DO1 D04 O—=
| NC NO |
4 21
| O |
| |
| |
| g Mo NC e |
REZERVA +RM1-XDO:24 1524 | —O |
I g« ¢ b |
4G -A18:1:3 /1523 | —O D02 DO5 O—=
I NC NO I
10 27
| O |
| |
| |
I 14 NO NC 31 I
REZERVA +RM1-XD0:25 /1526 | =0 |
| 15 C < 3 |
4G -A18:1:9 /1525 | =0 DO3 DO6 O—==
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Cislo polozky Oznacenie pristroja Typové Cislo
1 101XLO S$Z 2500.110
2 A2 PXC100-E.D
3 A3 TXS1.12F10
4 A5 TXM1.8U
5 A6 TXM1.8U
6 A7 TXM1.8X
7 A8 TXM1.8X
8 A9 TXM1.8X
9 A10 TXM1.8X
10 Al1 TXM1.16D
11 A12 TXM1.16D
12 A4 TXS1.12F10
13 A13 TXM1.16D
14 Al4 TXM1.6R
15 A15 TXM1.6R
16 A16 TXM1.6R
17 A17 TXM1.6R
18 A18 TXM1.6R
19 103TR1 T1N-250 230/24V
20 X1G
21 X2G
22 X3G
23 X4G
24 X5G
25 XG
26 XGO
27 105KA3 35K1111-1AB30

28 100KA9 FS 4CO
29 105KA7 FS 4CO
30 105KA8 FS 4CO
31 106KA0 FS 4CO
32 106KA1 FS 4CO
33 106KA2 FS 4CO
34 106KA4 FS 4CO
35 106KA6 FS 4CO
36 106KA7 FS 4CO
37 107KA1 FS 4CO
38 107KA2 FS 4CO
39 107KA4 FS 4CO
40 107KA6 FS 4CO
41 107KA7 FS 4CO
42 110KA6 SDI 2CO
43 110KA7 FS 4CO
44 110KA8 FS 4CO
45 112KA6 SDI 2CO
46 112KA7 FS 4CO
47 112KA8 FS 4CO
48 113KA2 FS 4CO
49 113KA4 FS 4CO
50 140KA1 FS 2CO
51 144KA2 FS 4CO
52 144KA4 FS 4CO
53 144KA8 FS 4CO
54 145KA2 FS 4CO
55 113BQO0.1 Dz4

56 113BQ3.1 Dz4

57 113BQ5.1 Dz4

176.a

Datum

20.7.2021

Nazov projektu

Vypracoval

Ing. Lubomir Hvolka

Zodp. projektant

Ing. Zbigniew Witos

kotolni COV Horny Hri¢ov

Zmena

Datum

Nazov

Schvalil

Ing. Peter Malcho

Uprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynovej

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Zilina
+421 41 707 34 00

LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNA DOSKA

Revizia

= PK

+ DT1

Archivne Cislo

PD6643-21-05_E_VC

Strana 176




176

Legenda skrine
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Cislo polozky Oznacenie pristroja Typové Cislo
58 105KM5 3RT2015-1AB01
59 100KT2 CRM-91H/230
60 100F1 55Y4116-6
61 100F4 55Y4110-7
62 101F2 55Y4110-6
63 102F1 55Y4106-6
64 103F1 55Y4110-7
65 115F2 55Y4506-6
66 116F2 55Y4506-6
67 22FU8 WSI 6
68 103FUO WSI 6
69 105FU6 WSI 6
70 105FU7 WSI 6
71 105FU7.1 WSI 6
72 109FU1 WSI 6
73 109FU4 WSI 6
74 109FU7 WSI 6
75 110FU4 WSI 6
76 111FU1 WSI 6
77 111FU4 WSI 6
78 111FU7 WSI 6
79 113FU1 WSI 6
80 113FU3 WSI 6
81 113FU5 WSI 6
82 118FUO WSI 6
83 120FU1 WSI 6
84 120FU5 WSI 6

85 120FU7 WSI 6

86 131FU1 WSI 6

87 131FU3 WSI 6

88 131FU6 WSI 6

89 131FU8 WSI 6

90 132FU1 WSI 6

91 132FU3 WSI 6

92 132FU6 WSI 6

93 132FU8 WSI 6

94 119SW5 EDS208A
95 118PRO EthMBus-10XT
96 118PR6 AEW310.2
97 100XS4 5TE6803
98 102XS0 5TE6803
99 102XS1 5TE6803
100 100L1 RTO-16
101 100L2 RTO-16
102 100FV2 DA-275-DF16-S
103 X1

104 X10

105 X2

106 X4

109 XDI

110 XDI1

111 XDO1

112 XTE

113 X200

114 X400

115 102UPSO SMT15001

176.b

Datum

20.7.2021

Vypracoval

Ing. Lubomir Hvolka

Nazov projektu

Zodp. projektant

Ing. Zbigniew Witos

kotolni COV Horny Hri¢ov

Zmena

Datum

Nazov

Schvalil

Ing. Peter Malcho

Uprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynovej

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Zilina
+421 41 707 34 00

LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNA DOSKA

Revizia

= PK

+ DT1

Archivne Cislo

PD6643-21-05_E_VC

Stranal’/6.a




Legenda skrine

=PK+DT1-175M0

Cislo polozky

Oznacenie pristroja

Typové Cislo
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	172 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	173 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	174 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - REZERVA
	175 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	176 LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	176.a LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	176.b LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	177 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE


	=VN
	+DT16
	8 TEPLOTA KALU



	Seznam stránek
	=GEN/1 TITULNÁ STRANA
	=GEN/2 OBSAH
	=GEN/2.a OBSAH
	=GEN/2.b OBSAH
	=GEN/2.c OBSAH
	=GEN/2.d OBSAH
	=GEN/3 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE
	=GEN/4 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE
	=GEN/4.a ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE
	=GEN/5 OZNAČOVANIE VODIČOV
	=GEN/6 KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.a KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.b KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.c KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.d KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.e KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.f KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.g KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.h KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.i KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.j KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.k KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.l KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.m KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.n KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/6.o KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7 SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.a SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.b SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.c SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.d SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.e SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.f SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.g SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.h SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.i SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/7.j SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV
	=GEN/8 ZOZNAM KÁBLOV
	=GEN/8.a ZOZNAM KÁBLOV
	=GEN/8.b ZOZNAM KÁBLOV
	=GEN/8.c ZOZNAM KÁBLOV
	=PK+RM1/1 PRÍVOD NAPÁJANIA
	=PK+RM1/2 OSVETLENIE ROZVÁDZAČA
	=PK+RM1/3 OVLÁDACIE NAPÄTIA, ODPOJENIE NAPÁJANIA ČERPADIEL
	=PK+RM1/4 NAPÁJANIE ROZVÁDZAČ DT1, SIGNALIZÁCIA, VENTILÁTOR
	=PK+RM1/5 REZERVA
	=PK+RM1/6 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA - KOTOL K2
	=PK+RM1/7 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA - KOTOL K3
	=PK+RM1/8 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA - KOTOL K4
	=PK+RM1/9 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.1 - OHREV ÚK KOTOLNE
	=PK+RM1/10 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.2 - OHREV ÚK KOTOLNE
	=PK+RM1/11 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.1 - OHREV KALU
	=PK+RM1/12 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.2 - OHREV KALU
	=PK+RM1/13 REZERVA
	=PK+RM1/14 SILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.2
	=PK+RM1/15 SILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.2
	=PK+RM1/16 SILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.3
	=PK+RM1/17 SILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.3
	=PK+RM1/18 SILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.4
	=PK+RM1/19 SILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.4
	=PK+RM1/20 REZERVA
	=PK+RM1/21 SILOVÁ SCHÉMA - KOTOL Č.2  - DÚCHADLO
	=PK+RM1/22 SILOVÁ SCHÉMA - KOTOL Č.3  - DÚCHADLO
	=PK+RM1/23 REZERVA
	=PK+RM1/24 SILOVÁ SCHÉMA - NAPÁJANIE KOTLOVÝCH AUTOMATÍK KOTLA Č.2 A Č.3
	=PK+RM1/25 REZERVA
	=PK+RM1/26 REZERVA
	=PK+RM1/27 REZERVA
	=PK+RM1/28 REZERVA
	=PK+RM1/29 REZERVA
	=PK+RM1/30 SILOVÁ SCHÉMA - EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE
	=PK+RM1/31 REZERVA
	=PK+RM1/32 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	=PK+RM1/33 LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+RM1/33.a LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+RM1/34 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE
	=PK+DT1/100 NAPÁJANIE, ZÁSUVKY, SIGNALIZÁCIA
	=PK+DT1/101 OSVETLENIE ROZVÁDZAČA
	=PK+DT1/102 ZÁLOHOVANÉ NAPÁJANIE UPS
	=PK+DT1/103 POMOCNÉ ZDROJE
	=PK+DT1/104 NAPÁJANIE - OVLÁDACIE OBVODY
	=PK+DT1/105 BEZPEČNOSTNÉ RELÉ, HAVARIJNÉ TLAČIDLO
	=PK+DT1/106 ZAPOJENIE MANOSTATOV A TERMOSTATOV
	=PK+DT1/107 ZAPOJENIE MANOSTATOV A TERMOSTATOV
	=PK+DT1/108 REZERVA
	=PK+DT1/109 SNÍMANIE VÝSKYTU CH4 PLYNOVÁ KOTOLŇA
	=PK+DT1/110 SNÍMANIE VÝSKYTU CH4 PLYNOVÁ KOTOLŇA
	=PK+DT1/111 SNÍMANIE VÝSKYTU CO PLYNOVÁ KOTOLŇA
	=PK+DT1/112 SNÍMANIE VÝSKYTU CO PLYNOVÁ KOTOLŇA
	=PK+DT1/113 ZAPLAVENIE PRIESTORU, OPTICKO AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY
	=PK+DT1/114 REZERVA
	=PK+DT1/115 ZAPOJENIE BAP - ZARIADENIE Ex
	=PK+DT1/116 ZAPOJENIE BAP - ZARIADENIE Ex
	=PK+DT1/117 REZERVA
	=PK+DT1/118 KOMUNIKÁCIA S DISPEČINGOM - MERAČE TEPLA, MERAČE PRIETOKU
	=PK+DT1/119 KOMUNIKÁCIA S DISPEČINGOM
	=PK+DT1/120 RIADIACI SYSTÉM - NAPÁJANIE A KOMUNIKÁCIA
	=PK+DT1/121 REZERVA
	=PK+DT1/122 RIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝTUPOV
	=PK+DT1/123 RIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝTUPOV
	=PK+DT1/124 RIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/125 RIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/126 REZERVA
	=PK+DT1/127 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TLAKY
	=PK+DT1/128 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY
	=PK+DT1/129 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY
	=PK+DT1/130 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY
	=PK+DT1/131 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU KOTLOV
	=PK+DT1/132 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU ÚK KOTOLNE A KALU
	=PK+DT1/133 REZERVA
	=PK+DT1/134 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/135 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - ŽIADANÝ VÝKON - ČERPADLÁ ÚK KOTOLNE A KALU
	=PK+DT1/136 REZERVA
	=PK+DT1/137 DIGITÁLNE VSTUPY - ODSTAVENIE, RESET PORUCHY, ZAPLAVENIE PRIESTORU, TERMOSTATY, MANOSTATY
	=PK+DT1/138 DIGITÁLNE VSTUPY - TERMOSTATY, MANOSTATY, ÚNIK CH4
	=PK+DT1/139 DIGITÁLNE VSTUPY - ÚNIK CO, VÝPADOK FÁZ, HAV.ODSTAVENIE
	=PK+DT1/140 DIGITÁLNE VSTUPY - VARIOMAT
	=PK+DT1/141 DIGITÁLNE VSTUPY - ČERPADLÁ
	=PK+DT1/142 DIGITÁLNE VSTUPY - KOTLE, DÚCHADLÁ
	=PK+DT1/143 DIGITÁLNE VSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/144 DIGITÁLNE VÝSTUPY - OPTICKO AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA, SÚHRNNÁ PORUCHA, OVLÁDANIE BAP
	=PK+DT1/145 DIGITÁLNE VÝSTUPY - OVLÁDANIE BAP
	=PK+DT1/146 DIGITÁLNE VÝSTUPY - ČERPADLÁ
	=PK+DT1/147 DIGITÁLNE VÝSTUPY - ČERPADLÁ
	=PK+DT1/148 DIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE
	=PK+DT1/149 DIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE
	=PK+DT1/150 DIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE
	=PK+DT1/151 DIGITÁLNE VÝSTUPY - DÚCHADLÁ
	=PK+DT1/152 DIGITÁLNE VÝSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/153 DIGITÁLNE VÝSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/154 REZERVA
	=PK+DT1/155 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - PULTÍK
	=PK+DT1/156 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM
	=PK+DT1/157 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM
	=PK+DT1/158 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM
	=PK+DT1/159 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/160 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/161 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/162 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/163 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/164 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/165 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/166 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/167 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/168 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/169 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/170 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/171 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/172 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/173 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/174 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - REZERVA
	=PK+DT1/175 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	=PK+DT1/176 LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+DT1/176.a LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+DT1/176.b LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+DT1/177 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE
	=VN+DT16/8 TEPLOTA KALU

	Strom přístrojů
	(empty)
	(empty)
	(empty)
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.1
	=PK+RM1/10.1
	=PK+RM1/11.1
	=PK+RM1/12.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1




	+RMDT1
	FV
	-47FV3
	Vícepólové
	IN;OUT    =PK+DT1/119.5



	PR
	-47PR2
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.6
	1    =PK+DT1/119.6
	2    =PK+DT1/119.6
	3    =PK+DT1/119.6
	4    =PK+DT1/119.7
	5    =PK+DT1/119.7
	6    =PK+DT1/119.7
	7    =PK+DT1/119.7
	8    =PK+DT1/119.7
	+    =PK+DT1/119.6
	-    =PK+DT1/119.6




	=PK
	BAP
	-115BAP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.1

	-VENTIL_BAP
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2
	L    =PK+DT1/115.2
	N    =PK+DT1/115.2
	PE    =PK+DT1/115.2


	-VENTIL_BAP_POSIL
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.4
	L    =PK+DT1/115.4
	N    =PK+DT1/115.4
	PE    =PK+DT1/115.5



	-116BAP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.1

	-VENTIL_BAP
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2
	L    =PK+DT1/116.2
	N    =PK+DT1/116.2
	PE    =PK+DT1/116.2


	-VENTIL_BAP_POSIL
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.4
	L    =PK+DT1/116.4
	N    =PK+DT1/116.4
	PE    =PK+DT1/116.5




	BG
	-109BG1
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.1


	-109BG4
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.4


	-109BG7
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.7


	-110BG1
	Vícepólové
	=PK+DT1/110.1


	-111BG1
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.1


	-111BG4
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.4


	-111BG7
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.7



	BP
	-127BP0
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.0


	-127BP2
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.2


	-127BP3
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.3


	-127BP4
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.4


	-127BP5
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.5



	BQ
	-113BQ0
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.0


	-113BQ3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.3


	-113BQ5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.5



	BT
	-128BT1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.1


	-128BT2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.2


	-128BT3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.3


	-128BT4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.4


	-128BT5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.5


	-128BT6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.6


	-128BT8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.8


	-128BT9
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.9


	-129BT1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.1


	-129BT2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.2


	-129BT3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.3


	-129BT4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.4


	-129BT5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.5


	-129BT6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.6


	-129BT8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.8


	-129BT9
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.9



	EDZ
	-30EDZ1
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.1
	13    =PK+RM1/30.2
	14    =PK+RM1/30.3
	23    =PK+RM1/30.3
	24    =PK+RM1/30.3
	25    =PK+RM1/30.3
	L    =PK+RM1/30.1
	N    =PK+RM1/30.1
	N    =PK+RM1/30.2
	PE    =PK+RM1/30.2
	Y1    =PK+RM1/30.2



	EV
	-131EV1
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/131.1


	-131EV3
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/131.3


	-131EV6
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/131.6


	-132EV1
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/132.1


	-132EV3
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/132.3


	-132EV6
	Vícepólové
	G;G0;Y;M    =PK+DT1/132.6


	-132EV8
	Vícepólové
	G;G0;Y;M    =PK+DT1/132.8



	HA
	-113HA7
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.7
	=PK+DT1/113.9
	=PK+DT1/113.8



	HUS
	-1HUS3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.3


	-1HUS5
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5


	-1HUS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7



	K
	-14K2
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1


	-15K2
	Vícepólové
	=PK+RM1/15.1
	=PK+RM1/15.4
	=PK+RM1/24.1
	x1;x2    =PK+RM1/15.1


	-16K3
	Vícepólové
	=PK+RM1/16.1


	-17K3
	Vícepólové
	=PK+RM1/17.1
	=PK+RM1/17.4
	=PK+RM1/24.4
	x1;x2    =PK+RM1/17.1


	-18K4
	Vícepólové
	=PK+RM1/18.1


	-19K4
	Vícepólové
	=PK+RM1/19.1
	x1;x2    =PK+RM1/19.1



	M
	-6M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.0
	24V    =PK+RM1/6.3
	C    =PK+RM1/6.7
	C    =PK+RM1/6.8
	IN    =PK+RM1/6.4
	MAX    =PK+RM1/6.6
	MIN    =PK+RM1/6.5
	NC    =PK+RM1/6.6
	NC    =PK+RM1/6.7
	NO    =PK+RM1/6.6
	NO    =PK+RM1/6.8
	S/S    =PK+RM1/6.5
	SH    =PK+RM1/6.5
	SH    =PK+RM1/6.8
	┴    =PK+RM1/6.3
	┴    =PK+RM1/6.5
	=PK+RM1/6.1


	-7M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.0
	24V    =PK+RM1/7.3
	C    =PK+RM1/7.7
	C    =PK+RM1/7.8
	IN    =PK+RM1/7.4
	MAX    =PK+RM1/7.6
	MIN    =PK+RM1/7.5
	NC    =PK+RM1/7.6
	NC    =PK+RM1/7.7
	NO    =PK+RM1/7.6
	NO    =PK+RM1/7.8
	S/S    =PK+RM1/7.5
	SH    =PK+RM1/7.5
	SH    =PK+RM1/7.8
	┴    =PK+RM1/7.3
	┴    =PK+RM1/7.5
	=PK+RM1/7.1


	-8M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.0
	24V    =PK+RM1/8.3
	C    =PK+RM1/8.7
	C    =PK+RM1/8.8
	IN    =PK+RM1/8.4
	MAX    =PK+RM1/8.6
	MIN    =PK+RM1/8.5
	NC    =PK+RM1/8.6
	NC    =PK+RM1/8.7
	NO    =PK+RM1/8.6
	NO    =PK+RM1/8.8
	S/S    =PK+RM1/8.5
	SH    =PK+RM1/8.5
	SH    =PK+RM1/8.8
	┴    =PK+RM1/8.3
	┴    =PK+RM1/8.5
	=PK+RM1/8.1


	-9M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.1


	-10M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.1


	-11M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.1


	-12M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.1


	-21M1
	Vícepólové
	=PK+RM1/21.1


	-22M1
	Vícepólové
	=PK+RM1/22.1



	MP
	-118MP6
	Vícepólové
	+56;-57    =PK+DT1/118.6



	MT
	-118MT0
	Vícepólové
	M+;M-;+;-;+;-    =PK+DT1/118.0


	-118MT2
	Vícepólové
	M+;M-;+;-;+;-    =PK+DT1/118.2



	SB
	-105SB0
	Vícepólové
	11;12    =PK+DT1/105.0
	21;22    =PK+DT1/105.1


	-105SB2
	Vícepólové
	13;14    =PK+DT1/105.2
	21;22    =PK+DT1/105.2


	-105SB3
	Vícepólové
	13;14    =PK+DT1/105.3
	21;22    =PK+DT1/105.3



	SP
	-106SP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.1


	-106SP7
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.7


	-107SP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.1


	-107SP2
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.2



	ST
	-106ST4
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.4


	-106ST6
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.6


	-107ST4
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.4


	-107ST6
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.6


	-107ST7
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.7



	WL
	-1WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-1WL3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.3


	-1WL4
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.4


	-1WL5
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5


	-1WL6
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-1WL7
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-1WL7.1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-6WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.0


	-7WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.0


	-8WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.0


	-9WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.0


	-10WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.0


	-11WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.0


	-12WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.0


	-14WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1


	-15WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/15.1


	-16WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/16.1


	-17WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/17.1


	-18WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/18.1


	-19WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/19.1


	-21WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/21.1


	-22WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/22.1


	-24WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/24.1


	-24WL4
	Vícepólové
	=PK+RM1/24.4


	-30WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.1


	-30WL4
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.4


	-30WL5
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.7


	-100WL0
	Vícepólové
	=PK+DT1/100.0
	=PK+RM1/4.3


	-100WL1
	Vícepólové
	=PK+DT1/100.1


	-115WL2
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2


	-115WL2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2


	-115WL2.2
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2


	-115WL3
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.4


	-115WL4
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.4


	-115WL6
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.6


	-116WL2
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2


	-116WL2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2


	-116WL2.2
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2


	-116WL3
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.4


	-116WL4
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.4


	-116WL6
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.6


	-1613WL0
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.1


	-1613WL1
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/3.8
	SH    =PK+RM1/4.3
	SH    =PK+RM1/21.8
	SH    =PK+RM1/22.8
	SH    =PK+RM1/26.8
	SH    =PK+RM1/26.9
	SH    =PK+RM1/27.8
	SH    =PK+RM1/27.9
	SH    =PK+RM1/28.8
	SH    =PK+RM1/28.9
	SH    =PK+DT1/104.8
	SH    =PK+DT1/105.7
	SH    =PK+DT1/130.4
	SH    =PK+DT1/151.8
	SH    =PK+DT1/152.8
	SH    =PK+DT1/153.6


	-1613WL1.2
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/3.1
	SH    =PK+DT1/137.1


	-1613WL01
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.2


	-1613WL02
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.3


	-1613WL03
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.4


	-1613WL04
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.6


	-1613WL120
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/6.6
	SH    =PK+RM1/6.8
	SH    =PK+RM1/7.6
	SH    =PK+RM1/7.8
	SH    =PK+RM1/8.6
	SH    =PK+RM1/8.8
	SH    =PK+RM1/9.6
	SH    =PK+RM1/9.8
	SH    =PK+RM1/10.6
	SH    =PK+RM1/10.8
	SH    =PK+RM1/11.6
	SH    =PK+RM1/11.8
	SH    =PK+RM1/12.6
	SH    =PK+RM1/12.8
	SH    =PK+RM1/15.2
	SH    =PK+RM1/15.8
	SH    =PK+RM1/17.2
	SH    =PK+RM1/17.8
	SH    =PK+RM1/19.2
	SH    =PK+RM1/19.8
	SH    =PK+RM1/21.6
	SH    =PK+RM1/22.6
	SH    =PK+RM1/26.6
	SH    =PK+RM1/27.6
	SH    =PK+RM1/28.6
	SH    =PK+DT1/141.9
	SH    =PK+DT1/142.9
	SH    =PK+DT1/143.4
	SH    =PK+DT1/146.8
	SH    =PK+DT1/147.8
	SH    =PK+DT1/148.8
	SH    =PK+DT1/149.8
	SH    =PK+DT1/150.4



	WS
	-4WS1
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.1


	-6WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.4


	-6WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.7


	-7WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.4


	-7WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.7


	-8WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.4


	-8WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.7


	-9WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.2


	-9WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.4


	-9WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.7


	-10WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.2


	-10WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.4


	-10WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.7


	-11WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.2


	-11WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.4


	-11WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.7


	-12WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.2


	-12WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.4


	-12WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.7


	-15WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/15.4


	-17WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/17.4


	-20WS4
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/118.1
	SH    =PK+DT1/118.2
	SH    =PK+DT1/118.6


	-30WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.2


	-104WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/104.1
	=PK+RM1/3.0
	=PK+DT1/105.6


	-105WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.0


	-105WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.2


	-105WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.3


	-105WS3.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.3


	-106WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.1


	-106WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.4


	-106WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.6


	-106WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.8


	-107WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.1


	-107WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.2


	-107WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.4


	-107WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.6


	-107WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.8


	-109WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.1


	-109WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.4


	-109WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.7


	-110WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/110.1


	-111WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.1


	-111WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.4


	-111WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.7


	-113WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.0


	-113WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.3


	-113WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.5


	-113WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.7


	-118WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.0


	-118WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.2


	-118WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.6


	-127WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.0


	-127WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.2


	-127WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.3


	-127WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.4


	-127WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.5


	-128WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.1


	-128WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.2


	-128WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.3


	-128WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.4


	-128WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.5


	-128WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.6


	-128WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.7


	-128WS9
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.9


	-129WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.1


	-129WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.2


	-129WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.3


	-129WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.4


	-129WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.5


	-129WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.6


	-129WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.7


	-129WS9
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.9


	-130WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/130.1


	-131WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/131.1


	-131WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/131.3


	-131WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/131.6


	-132WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.1


	-132WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.3


	-132WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.6


	-132WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.8


	-135WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.1
	=PK+RM1/9.2


	-135WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.3
	=PK+RM1/10.2


	-135WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.6
	=PK+RM1/11.2


	-135WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.8
	=PK+RM1/12.2


	-137WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/137.1
	=PK+RM1/3.0


	-141WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/141.1
	=PK+RM1/6.6
	=PK+RM1/7.6
	=PK+RM1/8.6
	=PK+RM1/9.6
	=PK+RM1/10.6
	=PK+RM1/11.6
	=PK+RM1/12.6
	=PK+RM1/15.1
	=PK+RM1/17.1
	=PK+RM1/19.1
	=PK+RM1/21.6
	=PK+RM1/22.6
	=PK+RM1/26.6
	=PK+RM1/27.6
	=PK+RM1/28.6
	=PK+DT1/142.1
	=PK+DT1/143.1


	-146WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/146.2
	=PK+RM1/6.8
	=PK+RM1/7.8
	=PK+RM1/8.8
	=PK+RM1/9.8
	=PK+RM1/10.8
	=PK+RM1/11.8
	=PK+RM1/12.8
	=PK+RM1/15.4
	=PK+RM1/17.4
	=PK+RM1/19.4
	=PK+DT1/147.2
	=PK+DT1/148.2
	=PK+DT1/149.2
	=PK+DT1/150.2


	-151WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/151.2
	=PK+RM1/21.8
	=PK+RM1/22.8
	=PK+RM1/26.8
	=PK+RM1/27.8
	=PK+RM1/28.8
	=PK+DT1/152.2


	-153WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/153.2
	=PK+RM1/26.9
	=PK+RM1/27.9
	=PK+RM1/28.9


	-1612WS0
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/6.5
	SH    =PK+RM1/6.8
	SH    =PK+RM1/7.5
	SH    =PK+RM1/7.8
	SH    =PK+RM1/8.5
	SH    =PK+RM1/8.8
	SH    =PK+RM1/9.2
	SH    =PK+RM1/9.4
	SH    =PK+RM1/9.8
	SH    =PK+RM1/10.2
	SH    =PK+RM1/10.4
	SH    =PK+RM1/10.8
	SH    =PK+RM1/11.2
	SH    =PK+RM1/11.4
	SH    =PK+RM1/11.8
	SH    =PK+RM1/12.2
	SH    =PK+RM1/12.4
	SH    =PK+RM1/12.8
	SH    =PK+DT1/105.1
	SH    =PK+DT1/105.2
	SH    =PK+DT1/105.4
	SH    =PK+DT1/113.1
	SH    =PK+DT1/113.3
	SH    =PK+DT1/113.5
	SH    =PK+DT1/135.2
	SH    =PK+DT1/135.4
	SH    =PK+DT1/135.6
	SH    =PK+DT1/135.8


	-1612WS0.1
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/106.2
	SH    =PK+DT1/106.5
	SH    =PK+DT1/106.7
	SH    =PK+DT1/106.8
	SH    =PK+DT1/107.1
	SH    =PK+DT1/107.3
	SH    =PK+DT1/107.5
	SH    =PK+DT1/107.7
	SH    =PK+DT1/107.8


	-1612WS0.2
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/131.2
	SH    =PK+DT1/131.4
	SH    =PK+DT1/131.6
	SH    =PK+DT1/132.2
	SH    =PK+DT1/132.4
	SH    =PK+DT1/132.6
	SH    =PK+DT1/132.9


	-1612WS0.3
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/30.3


	-1612WS0.4
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/15.5
	SH    =PK+RM1/17.5
	SH    =PK+DT1/113.9


	-1612WS1
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.1


	-1612WS2
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.2


	-1612WS3
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.3


	-1612WS4
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.4


	-1612WS5
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/109.2
	SH    =PK+DT1/109.5
	SH    =PK+DT1/109.8
	SH    =PK+DT1/111.2
	SH    =PK+DT1/111.5
	SH    =PK+DT1/111.8
	SH    =PK+DT1/128.6


	-1612WS6
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.7


	-1612WS7
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.8


	-1612WS8
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.9


	-1612WS9
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.1


	-1612WS10
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.2


	-1612WS11
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.3


	-1612WS12
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.4


	-1612WS14
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.6


	-1612WS15
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.7


	-1612WS16
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.8


	-1612WS18
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.9


	-1612WS55
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/110.2



	XK
	-30XK4
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.4
	L    =PK+RM1/30.4
	N    =PK+RM1/30.4


	-115XK2
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2

	-X
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/115.2
	2    =PK+DT1/115.4
	3    =PK+DT1/115.2
	4    =PK+DT1/115.4
	PE    =PK+DT1/115.2
	PE    =PK+DT1/115.5



	-115XK2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2

	-115FV3
	Vícepólové
	L;N;PE;GND    =PK+DT1/115.3



	-116XK2
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2

	-X
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/116.2
	2    =PK+DT1/116.4
	3    =PK+DT1/116.2
	4    =PK+DT1/116.4
	PE    =PK+DT1/116.2
	PE    =PK+DT1/116.5



	-116XK2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2

	-116FV3
	Vícepólové
	L;N;PE;GND    =PK+DT1/116.3



	-118XK6
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.6



	XS
	-30XS5
	Vícepólové
	L1;PE;N    =PK+RM1/30.7



	YV
	-21YV4
	Vícepólové
	L;N;PE    =PK+RM1/30.4



	+RM1
	F
	-1F2
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-4F2
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/4.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-4F3
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-4F5
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-4F6
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-6F0
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/6.0
	13;14    =PK+RM1/6.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-7F0
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/7.0
	13;14    =PK+RM1/7.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-8F0
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/8.0
	13;14    =PK+RM1/8.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-9F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/9.1
	13;14    =PK+RM1/9.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-10F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/10.1
	13;14    =PK+RM1/10.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1
	=PK+RM1/32.2


	-11F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/11.1
	13;14    =PK+RM1/11.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-12F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/12.1
	13;14    =PK+RM1/12.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-14F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/14.1
	13;14    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-16F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/16.1
	13;14    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2
	=PK+RM1/32.3


	-18F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/18.1
	13;14    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-24F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/24.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-24F4
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/24.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-24F7
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/24.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	FA
	-21FA1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/21.1
	13;14    =PK+RM1/21.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-22FA1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/22.1
	13;14    =PK+RM1/22.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1



	FI
	-30FI1
	Vícepólové
	1;2;N;N.    =PK+RM1/30.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-30FI5
	Vícepólové
	1;2;N;N.    =PK+RM1/30.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	FU
	-1FU6
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-1FU7
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-1FU8
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-4FU5
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1



	FV
	-1FV5
	Vícepólové
	L1;L2;L3;N;PE;GND    =PK+RM1/1.5
	12;11;14    =PK+RM1/1.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	HL
	-1HL2
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1


	-1HL3
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/1.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1


	-1HL4
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/1.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1


	-6HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/6.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-7HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/7.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-8HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/8.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-9HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/9.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-10HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/10.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-11HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/11.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-12HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/12.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-15HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-17HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-19HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-21HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/21.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-22HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/22.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3



	KA
	-1KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/1.4
	12;11;14    =PK+RM1/4.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-6KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/6.9
	12;11;14    =PK+RM1/6.4
	22;21;24    =PK+RM1/6.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-7KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/7.9
	12;11;14    =PK+RM1/7.4
	22;21;24    =PK+RM1/7.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-8KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/8.9
	12;11;14    =PK+RM1/8.4
	22;21;24    =PK+RM1/8.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-9KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/9.9
	12;11;14    =PK+RM1/9.4
	22;21;24    =PK+RM1/9.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-10KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/10.9
	12;11;14    =PK+RM1/10.4
	22;21;24    =PK+RM1/10.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-11KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/11.9
	12;11;14    =PK+RM1/11.4
	22;21;24    =PK+RM1/11.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-12KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/12.9
	12;11;14    =PK+RM1/12.4
	22;21;24    =PK+RM1/12.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-15KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.1
	12;11;14    =PK+RM1/15.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-15KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.2
	12;11;14    =PK+RM1/15.2
	22;21;24    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-15KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.4
	12;11;14    =PK+RM1/15.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-15KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.8
	12;11;14    =PK+RM1/15.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.1
	12;11;14    =PK+RM1/17.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.2
	12;11;14    =PK+RM1/17.2
	22;21;24    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.4
	12;11;14    =PK+RM1/17.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.8
	12;11;14    =PK+RM1/17.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-19KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/19.1
	12;11;14    =PK+RM1/19.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-19KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/19.2
	12;11;14    =PK+RM1/19.2
	22;21;24    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	KAS
	-4KAS2
	Vícepólové
	L1;L2;L3    =PK+RM1/4.2
	12;11;14    =PK+RM1/4.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	KM
	-3KM2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/3.2
	1;2    =PK+RM1/16.1
	3;4    =PK+RM1/16.1
	5;6    =PK+RM1/16.1
	13;14    =PK+RM1/3.0

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-3KM2.1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/3.2
	1;2    =PK+RM1/30.1
	3;4    =PK+RM1/30.1
	5;6    =PK+RM1/30.2
	13;14    =PK+RM1/3.0

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-3KM3
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/3.3
	1;2    =PK+RM1/10.1
	3;4    =PK+RM1/10.1
	5;6    =PK+RM1/10.1
	13;14    =PK+RM1/3.0

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-19KM8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/19.8
	1;2    =PK+RM1/18.1
	3;4    =PK+RM1/18.1
	5;6    =PK+RM1/18.1
	13;14    =PK+RM1/19.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-21KM9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/21.9
	1;2    =PK+RM1/21.1
	3;4    =PK+RM1/21.1
	5;6    =PK+RM1/21.1
	13;14    =PK+RM1/21.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-22KM9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/22.9
	1;2    =PK+RM1/22.1
	3;4    =PK+RM1/22.1
	5;6    =PK+RM1/22.1
	13;14    =PK+RM1/22.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	L
	-L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1
	=PK+RM1/16.1
	=PK+RM1/18.1
	=PK+RM1/21.1
	=PK+RM1/22.1


	-L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1
	=PK+RM1/16.1
	=PK+RM1/18.1
	=PK+RM1/21.1
	=PK+RM1/22.1


	-L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1
	=PK+RM1/16.2
	=PK+RM1/18.2
	=PK+RM1/21.2
	=PK+RM1/22.2


	-1L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1
	=PK+RM1/32.2
	=PK+RM1/32.4


	-1L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-1L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-2L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-2L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-2L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-3L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-3L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-3L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-4L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.8


	-4L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.8


	-4L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.8


	-5L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-5L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.5


	-5L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.6


	-8L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-8L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5


	-8L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5



	M
	-4M5
	Vícepólové
	U;N;PE    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1
	=PK+RM1/34.3


	-32M0
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.0


	-34M0
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.0



	N
	-N
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.2



	PE
	-PE
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.2
	=PK+RM1/1.3
	=PK+RM1/1.5



	PEN
	-PEN
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1
	=PK+RM1/1.2



	Q
	-1Q1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.1
	11;12    =PK+RM1/1.3
	13;14    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1
	=PK+RM1/34.1



	SA
	-6SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/6.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-7SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/7.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-8SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/8.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-9SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/9.7
	51;52    =PK+RM1/10.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-10SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/10.7
	51;52    =PK+RM1/9.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-11SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/11.7
	51;52    =PK+RM1/12.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-12SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/12.7
	51;52    =PK+RM1/11.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-15SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-17SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-19SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-21SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/21.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-22SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/22.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3



	ST
	-4ST5
	Vícepólové
	3;4;5    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	SZ
	-2SZ5
	Vícepólové
	=PK+RM1/2.5



	U
	-U1
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.0


	-U2
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-U3
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U4
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.0


	-U5
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U6
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U7
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U8
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U9
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U10
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U11
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U12
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U13
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U14
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U15
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U16
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U17
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U18
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U19
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U20
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U21
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1



	X
	-X0
	Vícepólové
	N    =PK+RM1/1.2
	N    =PK+RM1/1.4
	N    =PK+RM1/1.5
	N    =PK+RM1/4.4
	N    =PK+RM1/6.1
	N    =PK+RM1/7.1
	N    =PK+RM1/8.1
	N    =PK+RM1/24.1
	N    =PK+RM1/24.4
	N    =PK+RM1/24.7
	N    =PK+RM1/30.2
	N    =PK+RM1/30.7
	PE    =PK+RM1/4.7
	PE    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-X1
	Vícepólové
	N    =PK+RM1/14.2
	N    =PK+RM1/16.2
	N    =PK+RM1/18.2
	N    =PK+RM1/24.1
	N    =PK+RM1/24.4
	N    =PK+RM1/24.7
	N    =PK+RM1/30.1
	N    =PK+RM1/30.7
	N    =PK+RM1/4.4
	N    =PK+RM1/6.1
	N    =PK+RM1/7.1
	N    =PK+RM1/8.1
	N    =PK+RM1/15.1
	N    =PK+RM1/15.2
	N    =PK+RM1/17.1
	N    =PK+RM1/17.2
	N    =PK+RM1/19.1
	N    =PK+RM1/19.2
	N    =PK+RM1/4.5
	1    =PK+RM1/4.3
	PE    =PK+RM1/4.4
	PE    =PK+RM1/6.1
	PE    =PK+RM1/7.1
	PE    =PK+RM1/8.1
	PE    =PK+RM1/9.1
	PE    =PK+RM1/10.1
	PE    =PK+RM1/11.1
	PE    =PK+RM1/12.1
	PE    =PK+RM1/14.2
	PE    =PK+RM1/16.2
	PE    =PK+RM1/18.2
	PE    =PK+RM1/21.2
	PE    =PK+RM1/22.2
	PE    =PK+RM1/24.2
	PE    =PK+RM1/24.5
	PE    =PK+RM1/24.8
	PE    =PK+RM1/26.2
	PE    =PK+RM1/27.2
	PE    =PK+RM1/28.2
	PE    =PK+RM1/30.2
	PE    =PK+RM1/30.7
	PE    =PK+RM1/4.5
	2    =PK+RM1/6.0
	3    =PK+RM1/7.0
	4    =PK+RM1/8.0
	5    =PK+RM1/9.1
	6    =PK+RM1/9.1
	7    =PK+RM1/9.1
	8    =PK+RM1/10.1
	9    =PK+RM1/10.1
	10    =PK+RM1/10.1
	11    =PK+RM1/11.1
	12    =PK+RM1/11.1
	13    =PK+RM1/11.1
	14    =PK+RM1/12.1
	15    =PK+RM1/12.1
	16    =PK+RM1/12.1
	17    =PK+RM1/14.1
	18    =PK+RM1/14.1
	19    =PK+RM1/14.1
	20    =PK+RM1/15.1
	21    =PK+RM1/15.2
	22    =PK+RM1/16.1
	23    =PK+RM1/16.1
	24    =PK+RM1/16.1
	25    =PK+RM1/17.1
	26    =PK+RM1/17.2
	27    =PK+RM1/18.1
	28    =PK+RM1/18.1
	29    =PK+RM1/18.1
	30    =PK+RM1/19.1
	31    =PK+RM1/19.2
	32    =PK+RM1/21.1
	33    =PK+RM1/21.1
	34    =PK+RM1/21.1
	35    =PK+RM1/22.1
	36    =PK+RM1/22.1
	37    =PK+RM1/22.1
	38    =PK+RM1/24.1
	39    =PK+RM1/24.4
	40    =PK+RM1/24.7
	41    =PK+RM1/26.1
	42    =PK+RM1/26.1
	43    =PK+RM1/26.1
	44    =PK+RM1/27.1
	45    =PK+RM1/27.1
	46    =PK+RM1/27.1
	47    =PK+RM1/28.1
	48    =PK+RM1/28.1
	49    =PK+RM1/28.1
	50    =PK+RM1/30.1
	51    =PK+RM1/30.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-X1G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.4
	2    =PK+RM1/3.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X2
	Vícepólové
	71    =PK+DT1/137.1
	71    =PK+RM1/3.0
	31    =PK+RM1/4.1
	32    =PK+RM1/4.1
	33    =PK+RM1/4.2
	34    =PK+RM1/4.2
	1    =PK+RM1/6.4
	3    =PK+RM1/6.5
	5    =PK+RM1/6.7
	7    =PK+RM1/7.4
	9    =PK+RM1/7.5
	11    =PK+RM1/7.7
	13    =PK+RM1/8.4
	15    =PK+RM1/8.5
	17    =PK+RM1/8.7
	19    =PK+RM1/9.2
	21    =PK+RM1/9.4
	23    =PK+RM1/9.7
	25    =PK+RM1/10.2
	27    =PK+RM1/10.4
	29    =PK+RM1/10.7
	31    =PK+RM1/11.2
	33    =PK+RM1/11.4
	35    =PK+RM1/11.7
	37    =PK+RM1/12.2
	39    =PK+RM1/12.4
	41    =PK+RM1/12.7
	43    =PK+RM1/15.4
	45    =PK+RM1/15.4
	47    =PK+RM1/15.5
	49    =PK+RM1/17.4
	51    =PK+RM1/17.4
	53    =PK+RM1/17.5
	55    =PK+RM1/19.4
	57    =PK+RM1/19.4
	59    =PK+RM1/19.5
	61    =PK+RM1/21.7
	63    =PK+RM1/22.7
	65    =PK+RM1/26.7
	67    =PK+RM1/27.7
	69    =PK+RM1/28.7
	2    =PK+RM1/6.4
	4    =PK+RM1/6.5
	6    =PK+RM1/6.8
	8    =PK+RM1/7.4
	10    =PK+RM1/7.5
	12    =PK+RM1/7.8
	14    =PK+RM1/8.4
	16    =PK+RM1/8.5
	18    =PK+RM1/8.8
	20    =PK+RM1/9.2
	22    =PK+RM1/9.4
	24    =PK+RM1/9.8
	26    =PK+RM1/10.2
	28    =PK+RM1/10.4
	30    =PK+RM1/10.8
	32    =PK+RM1/11.2
	34    =PK+RM1/11.4
	36    =PK+RM1/11.8
	38    =PK+RM1/12.2
	40    =PK+RM1/12.4
	42    =PK+RM1/12.8
	44    =PK+RM1/15.4
	46    =PK+RM1/15.5
	48    =PK+RM1/15.6
	50    =PK+RM1/17.4
	52    =PK+RM1/17.5
	54    =PK+RM1/17.6
	56    =PK+RM1/19.4
	58    =PK+RM1/19.5
	60    =PK+RM1/19.6
	62    =PK+RM1/21.8
	64    =PK+RM1/22.8
	66    =PK+RM1/26.8
	68    =PK+RM1/27.8
	70    =PK+RM1/28.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-X2G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.5
	2    =PK+RM1/3.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X3G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.6
	2    =PK+RM1/3.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X4
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.6
	2    =PK+RM1/3.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-X5G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.7
	2    =PK+RM1/3.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X400
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/105.6
	1    =PK+RM1/3.1
	2    =PK+RM1/3.2
	3    =PK+RM1/3.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	XDI
	-XDI
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/6.6
	2    =PK+RM1/7.6
	3    =PK+RM1/8.6
	4    =PK+RM1/9.6
	5    =PK+RM1/10.6
	6    =PK+RM1/11.6
	7    =PK+RM1/12.6
	8    =PK+RM1/15.1
	9    =PK+RM1/15.2
	10    =PK+RM1/17.1
	11    =PK+RM1/17.2
	12    =PK+RM1/19.1
	13    =PK+RM1/19.2
	14    =PK+RM1/21.6
	15    =PK+RM1/22.6
	17    =PK+RM1/26.6
	18    =PK+RM1/27.6
	19    =PK+RM1/28.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	XDO
	-XDO
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/6.8
	2    =PK+RM1/7.8
	3    =PK+RM1/8.8
	4    =PK+RM1/9.8
	5    =PK+RM1/10.8
	6    =PK+RM1/11.8
	7    =PK+RM1/12.8
	9    =PK+RM1/15.8
	10    =PK+RM1/17.8
	11    =PK+RM1/19.8
	13    =PK+RM1/15.4
	14    =PK+RM1/15.6
	15    =PK+RM1/17.4
	16    =PK+RM1/17.6
	17    =PK+RM1/19.4
	18    =PK+RM1/19.6
	19    =PK+RM1/21.8
	20    =PK+RM1/22.8
	23    =PK+RM1/26.8
	24    =PK+RM1/27.8
	25    =PK+RM1/28.8
	27    =PK+RM1/26.9
	28    =PK+RM1/26.9
	29    =PK+RM1/27.9
	30    =PK+RM1/27.9
	31    =PK+RM1/28.9
	32    =PK+RM1/28.9

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	XG
	-XG
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.3
	2    =PK+RM1/3.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-XG0
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.8
	2    =PK+RM1/3.8
	3    =PK+RM1/3.8
	4    =PK+RM1/3.9

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	XL
	-2XL3
	Vícepólové
	=PK+RM1/2.3
	=PK+RM1/2.4
	L    =PK+RM1/2.4
	N    =PK+RM1/2.4
	L    =PK+RM1/2.3
	L    =PK+RM1/2.5
	N    =PK+RM1/2.3
	N    =PK+RM1/2.5
	=PK+RM1/2.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	XTE
	-XTE
	Vícepólové
	TE    =PK+RM1/4.7
	TE    =PK+RM1/4.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3




	+DT1
	A
	-A1
	Přehled
	=PK+DT1/155.4
	1    =PK+DT1/155.4
	2    =PK+DT1/155.4
	ETH    =PK+DT1/155.5
	USB    =PK+DT1/155.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.6
	2    =PK+DT1/120.7
	ETH    =PK+DT1/120.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.3


	-A2
	Přehled
	=PK+DT1/156.4
	1    =PK+DT1/156.5
	2    =PK+DT1/156.5
	3    =PK+DT1/156.5
	A    =PK+DT1/156.5
	D    =PK+DT1/156.5
	F    =PK+DT1/156.4
	G    =PK+DT1/156.4

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.2
	2    =PK+DT1/120.1
	5    =PK+DT1/120.1
	6    =PK+DT1/120.2
	D    =PK+DT1/120.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A3
	Přehled
	=PK+DT1/157.4
	1    =PK+DT1/157.4
	2    =PK+DT1/157.4
	3    =PK+DT1/157.5
	4    =PK+DT1/157.5
	5    =PK+DT1/157.5
	6    =PK+DT1/157.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.3
	2    =PK+DT1/120.4
	3    =PK+DT1/120.5
	4    =PK+DT1/120.4
	5    =PK+DT1/120.5
	6    =PK+DT1/120.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A4
	Přehled
	=PK+DT1/158.4
	1    =PK+DT1/158.4
	2    =PK+DT1/158.4
	3    =PK+DT1/158.5
	4    =PK+DT1/158.5
	5    =PK+DT1/158.5
	6    =PK+DT1/158.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.8
	2    =PK+DT1/120.9
	3    =PK+DT1/120.8
	4    =PK+DT1/120.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A5
	Přehled
	=PK+DT1/159.4
	2    =PK+DT1/159.4
	4    =PK+DT1/159.4
	5    =PK+DT1/159.4
	6    =PK+DT1/159.4
	8    =PK+DT1/159.4
	10    =PK+DT1/159.4
	12    =PK+DT1/159.4
	13    =PK+DT1/159.4
	14    =PK+DT1/159.4
	16    =PK+DT1/159.4
	19    =PK+DT1/159.5
	21    =PK+DT1/159.5
	23    =PK+DT1/159.5
	24    =PK+DT1/159.5
	25    =PK+DT1/159.5
	27    =PK+DT1/159.5
	29    =PK+DT1/159.5
	31    =PK+DT1/159.5
	32    =PK+DT1/159.5
	33    =PK+DT1/159.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.1
	4    =PK+DT1/128.1
	8    =PK+DT1/128.2
	12    =PK+DT1/128.3
	16    =PK+DT1/128.4
	21    =PK+DT1/128.5
	25    =PK+DT1/128.6
	29    =PK+DT1/128.8
	31    =PK+DT1/122.2
	33    =PK+DT1/128.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A6
	Přehled
	=PK+DT1/160.4
	2    =PK+DT1/160.4
	4    =PK+DT1/160.4
	5    =PK+DT1/160.4
	6    =PK+DT1/160.4
	8    =PK+DT1/160.4
	10    =PK+DT1/160.4
	12    =PK+DT1/160.4
	13    =PK+DT1/160.4
	14    =PK+DT1/160.4
	16    =PK+DT1/160.4
	19    =PK+DT1/160.5
	21    =PK+DT1/160.5
	23    =PK+DT1/160.5
	24    =PK+DT1/160.5
	25    =PK+DT1/160.5
	27    =PK+DT1/160.5
	29    =PK+DT1/160.5
	31    =PK+DT1/160.5
	32    =PK+DT1/160.5
	33    =PK+DT1/160.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.3
	4    =PK+DT1/129.1
	8    =PK+DT1/129.2
	12    =PK+DT1/129.3
	16    =PK+DT1/129.4
	21    =PK+DT1/129.5
	25    =PK+DT1/129.6
	29    =PK+DT1/129.8
	31    =PK+DT1/122.4
	33    =PK+DT1/129.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A7
	Přehled
	=PK+DT1/161.4
	2    =PK+DT1/161.4
	3    =PK+DT1/161.4
	4    =PK+DT1/161.4
	6    =PK+DT1/161.4
	7    =PK+DT1/161.4
	8    =PK+DT1/161.4
	10    =PK+DT1/161.4
	11    =PK+DT1/161.4
	12    =PK+DT1/161.4
	14    =PK+DT1/161.4
	15    =PK+DT1/161.4
	16    =PK+DT1/161.4
	19    =PK+DT1/161.5
	20    =PK+DT1/161.5
	21    =PK+DT1/161.5
	23    =PK+DT1/161.5
	24    =PK+DT1/161.5
	25    =PK+DT1/161.5
	27    =PK+DT1/161.5
	28    =PK+DT1/161.5
	29    =PK+DT1/161.5
	31    =PK+DT1/161.5
	32    =PK+DT1/161.5
	33    =PK+DT1/161.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.5
	4    =PK+DT1/127.1
	8    =PK+DT1/127.2
	12    =PK+DT1/127.3
	16    =PK+DT1/127.4
	21    =PK+DT1/127.5
	31    =PK+DT1/122.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A8
	Přehled
	=PK+DT1/162.4
	2    =PK+DT1/162.4
	3    =PK+DT1/162.4
	4    =PK+DT1/162.4
	6    =PK+DT1/162.4
	7    =PK+DT1/162.4
	8    =PK+DT1/162.4
	10    =PK+DT1/162.4
	11    =PK+DT1/162.4
	12    =PK+DT1/162.4
	14    =PK+DT1/162.4
	15    =PK+DT1/162.4
	16    =PK+DT1/162.4
	19    =PK+DT1/162.5
	20    =PK+DT1/162.5
	21    =PK+DT1/162.5
	23    =PK+DT1/162.5
	24    =PK+DT1/162.5
	25    =PK+DT1/162.5
	27    =PK+DT1/162.5
	28    =PK+DT1/162.5
	29    =PK+DT1/162.5
	31    =PK+DT1/162.5
	32    =PK+DT1/162.5
	33    =PK+DT1/162.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.7
	4    =PK+DT1/131.2
	8    =PK+DT1/131.4
	12    =PK+DT1/131.6
	16    =PK+DT1/131.8
	21    =PK+DT1/132.2
	25    =PK+DT1/132.4
	29    =PK+DT1/132.6
	31    =PK+DT1/122.9
	33    =PK+DT1/132.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A9
	Přehled
	=PK+DT1/163.4
	2    =PK+DT1/163.4
	3    =PK+DT1/163.4
	4    =PK+DT1/163.4
	6    =PK+DT1/163.4
	7    =PK+DT1/163.4
	8    =PK+DT1/163.4
	10    =PK+DT1/163.4
	11    =PK+DT1/163.4
	12    =PK+DT1/163.4
	14    =PK+DT1/163.4
	15    =PK+DT1/163.4
	16    =PK+DT1/163.4
	19    =PK+DT1/163.5
	20    =PK+DT1/163.5
	21    =PK+DT1/163.5
	23    =PK+DT1/163.5
	24    =PK+DT1/163.5
	25    =PK+DT1/163.5
	27    =PK+DT1/163.5
	28    =PK+DT1/163.5
	29    =PK+DT1/163.5
	31    =PK+DT1/163.5
	32    =PK+DT1/163.5
	33    =PK+DT1/163.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/123.1
	4    =PK+DT1/134.2
	8    =PK+DT1/134.4
	12    =PK+DT1/134.6
	16    =PK+DT1/135.2
	21    =PK+DT1/135.4
	25    =PK+DT1/135.6
	29    =PK+DT1/135.8
	31    =PK+DT1/123.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A10
	Přehled
	=PK+DT1/164.4
	2    =PK+DT1/164.4
	3    =PK+DT1/164.4
	4    =PK+DT1/164.4
	6    =PK+DT1/164.4
	7    =PK+DT1/164.4
	8    =PK+DT1/164.4
	10    =PK+DT1/164.4
	11    =PK+DT1/164.4
	12    =PK+DT1/164.4
	14    =PK+DT1/164.4
	15    =PK+DT1/164.4
	16    =PK+DT1/164.4
	19    =PK+DT1/164.5
	20    =PK+DT1/164.5
	21    =PK+DT1/164.5
	23    =PK+DT1/164.5
	24    =PK+DT1/164.5
	25    =PK+DT1/164.5
	27    =PK+DT1/164.5
	28    =PK+DT1/164.5
	29    =PK+DT1/164.5
	31    =PK+DT1/164.5
	32    =PK+DT1/164.5
	33    =PK+DT1/164.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/123.3
	4    =PK+DT1/130.1
	8    =PK+DT1/130.2
	12    =PK+DT1/130.3
	16    =PK+DT1/130.4
	31    =PK+DT1/123.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A11
	Přehled
	=PK+DT1/165.4
	1    =PK+DT1/165.4
	2    =PK+DT1/165.4
	3    =PK+DT1/165.4
	4    =PK+DT1/165.4
	5    =PK+DT1/165.4
	6    =PK+DT1/165.4
	7    =PK+DT1/165.4
	8    =PK+DT1/165.4
	9    =PK+DT1/165.4
	10    =PK+DT1/165.4
	11    =PK+DT1/165.4
	12    =PK+DT1/165.4
	13    =PK+DT1/165.4
	14    =PK+DT1/165.4
	15    =PK+DT1/165.4
	16    =PK+DT1/165.4
	18    =PK+DT1/165.5
	19    =PK+DT1/165.5
	20    =PK+DT1/165.5
	21    =PK+DT1/165.5
	22    =PK+DT1/165.5
	23    =PK+DT1/165.5
	24    =PK+DT1/165.5
	25    =PK+DT1/165.5
	26    =PK+DT1/165.5
	27    =PK+DT1/165.5
	28    =PK+DT1/165.5
	29    =PK+DT1/165.5
	30    =PK+DT1/165.5
	31    =PK+DT1/165.5
	32    =PK+DT1/165.5
	33    =PK+DT1/165.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/124.1
	2    =PK+DT1/137.1
	4    =PK+DT1/137.2
	6    =PK+DT1/137.3
	8    =PK+DT1/137.4
	10    =PK+DT1/137.5
	12    =PK+DT1/137.6
	14    =PK+DT1/137.8
	15    =PK+DT1/124.2
	16    =PK+DT1/137.9
	18    =PK+DT1/124.3
	19    =PK+DT1/138.1
	21    =PK+DT1/138.2
	23    =PK+DT1/138.3
	25    =PK+DT1/138.4
	27    =PK+DT1/138.5
	29    =PK+DT1/138.6
	31    =PK+DT1/138.8
	32    =PK+DT1/124.4
	33    =PK+DT1/138.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-A12
	Přehled
	=PK+DT1/166.4
	1    =PK+DT1/166.4
	2    =PK+DT1/166.4
	3    =PK+DT1/166.4
	4    =PK+DT1/166.4
	5    =PK+DT1/166.4
	6    =PK+DT1/166.4
	7    =PK+DT1/166.4
	8    =PK+DT1/166.4
	9    =PK+DT1/166.4
	10    =PK+DT1/166.4
	11    =PK+DT1/166.4
	12    =PK+DT1/166.4
	13    =PK+DT1/166.4
	14    =PK+DT1/166.4
	15    =PK+DT1/166.4
	16    =PK+DT1/166.4
	18    =PK+DT1/166.5
	19    =PK+DT1/166.5
	20    =PK+DT1/166.5
	21    =PK+DT1/166.5
	22    =PK+DT1/166.5
	23    =PK+DT1/166.5
	24    =PK+DT1/166.5
	25    =PK+DT1/166.5
	26    =PK+DT1/166.5
	27    =PK+DT1/166.5
	28    =PK+DT1/166.5
	29    =PK+DT1/166.5
	30    =PK+DT1/166.5
	31    =PK+DT1/166.5
	32    =PK+DT1/166.5
	33    =PK+DT1/166.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/124.5
	2    =PK+DT1/139.1
	4    =PK+DT1/139.2
	6    =PK+DT1/139.3
	8    =PK+DT1/139.4
	10    =PK+DT1/139.5
	12    =PK+DT1/139.6
	14    =PK+DT1/139.8
	15    =PK+DT1/124.6
	16    =PK+DT1/139.9
	18    =PK+DT1/124.7
	19    =PK+DT1/141.1
	21    =PK+DT1/141.2
	23    =PK+DT1/141.3
	25    =PK+DT1/141.4
	27    =PK+DT1/141.5
	29    =PK+DT1/141.6
	31    =PK+DT1/141.8
	32    =PK+DT1/124.9
	33    =PK+DT1/141.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-A13
	Přehled
	=PK+DT1/167.4
	1    =PK+DT1/167.4
	2    =PK+DT1/167.4
	3    =PK+DT1/167.4
	4    =PK+DT1/167.4
	5    =PK+DT1/167.4
	6    =PK+DT1/167.4
	7    =PK+DT1/167.4
	8    =PK+DT1/167.4
	9    =PK+DT1/167.4
	10    =PK+DT1/167.4
	11    =PK+DT1/167.4
	12    =PK+DT1/167.4
	13    =PK+DT1/167.4
	14    =PK+DT1/167.4
	15    =PK+DT1/167.4
	16    =PK+DT1/167.4
	18    =PK+DT1/167.5
	19    =PK+DT1/167.5
	20    =PK+DT1/167.5
	21    =PK+DT1/167.5
	22    =PK+DT1/167.5
	23    =PK+DT1/167.5
	24    =PK+DT1/167.5
	25    =PK+DT1/167.5
	26    =PK+DT1/167.5
	27    =PK+DT1/167.5
	28    =PK+DT1/167.5
	29    =PK+DT1/167.5
	30    =PK+DT1/167.5
	31    =PK+DT1/167.5
	32    =PK+DT1/167.5
	33    =PK+DT1/167.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/125.1
	2    =PK+DT1/142.1
	4    =PK+DT1/142.2
	6    =PK+DT1/142.3
	8    =PK+DT1/142.4
	10    =PK+DT1/142.5
	12    =PK+DT1/142.6
	14    =PK+DT1/142.8
	15    =PK+DT1/125.2
	16    =PK+DT1/142.9
	18    =PK+DT1/125.3
	19    =PK+DT1/143.1
	21    =PK+DT1/143.2
	23    =PK+DT1/143.3
	32    =PK+DT1/125.4
	33    =PK+DT1/140.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A14
	Přehled
	=PK+DT1/169.4
	2    =PK+DT1/169.4
	3    =PK+DT1/169.4
	4    =PK+DT1/169.4
	8    =PK+DT1/169.4
	9    =PK+DT1/169.4
	10    =PK+DT1/169.4
	14    =PK+DT1/169.4
	15    =PK+DT1/169.4
	16    =PK+DT1/169.4
	19    =PK+DT1/169.5
	20    =PK+DT1/169.5
	21    =PK+DT1/169.5
	25    =PK+DT1/169.5
	26    =PK+DT1/169.5
	27    =PK+DT1/169.5
	31    =PK+DT1/169.5
	32    =PK+DT1/169.5
	33    =PK+DT1/169.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/144.2
	3    =PK+DT1/144.1
	8    =PK+DT1/144.4
	9    =PK+DT1/144.3
	14    =PK+DT1/144.6
	15    =PK+DT1/144.5
	20    =PK+DT1/151.1
	21    =PK+DT1/151.2
	26    =PK+DT1/151.3
	27    =PK+DT1/151.4
	32    =PK+DT1/145.1
	33    =PK+DT1/145.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A15
	Přehled
	=PK+DT1/170.4
	2    =PK+DT1/170.4
	3    =PK+DT1/170.4
	4    =PK+DT1/170.4
	8    =PK+DT1/170.4
	9    =PK+DT1/170.4
	10    =PK+DT1/170.4
	14    =PK+DT1/170.4
	15    =PK+DT1/170.4
	16    =PK+DT1/170.4
	19    =PK+DT1/170.5
	20    =PK+DT1/170.5
	21    =PK+DT1/170.5
	25    =PK+DT1/170.5
	26    =PK+DT1/170.5
	27    =PK+DT1/170.5
	31    =PK+DT1/170.5
	32    =PK+DT1/170.5
	33    =PK+DT1/170.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/146.2
	3    =PK+DT1/146.1
	8    =PK+DT1/146.4
	9    =PK+DT1/146.3
	14    =PK+DT1/146.6
	15    =PK+DT1/146.5
	20    =PK+DT1/146.7
	21    =PK+DT1/146.8
	26    =PK+DT1/147.1
	27    =PK+DT1/147.2
	32    =PK+DT1/147.3
	33    =PK+DT1/147.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A16
	Přehled
	=PK+DT1/171.4
	2    =PK+DT1/171.4
	3    =PK+DT1/171.4
	4    =PK+DT1/171.4
	8    =PK+DT1/171.4
	9    =PK+DT1/171.4
	10    =PK+DT1/171.4
	14    =PK+DT1/171.4
	15    =PK+DT1/171.4
	16    =PK+DT1/171.4
	19    =PK+DT1/171.5
	20    =PK+DT1/171.5
	21    =PK+DT1/171.5
	25    =PK+DT1/171.5
	26    =PK+DT1/171.5
	27    =PK+DT1/171.5
	31    =PK+DT1/171.5
	32    =PK+DT1/171.5
	33    =PK+DT1/171.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/147.6
	3    =PK+DT1/147.5
	8    =PK+DT1/147.8
	9    =PK+DT1/147.7
	14    =PK+DT1/148.2
	15    =PK+DT1/148.1
	20    =PK+DT1/148.3
	21    =PK+DT1/148.4
	26    =PK+DT1/148.5
	27    =PK+DT1/148.6
	32    =PK+DT1/144.7
	33    =PK+DT1/144.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A17
	Přehled
	=PK+DT1/172.4
	2    =PK+DT1/172.4
	3    =PK+DT1/172.4
	4    =PK+DT1/172.4
	8    =PK+DT1/172.4
	9    =PK+DT1/172.4
	10    =PK+DT1/172.4
	14    =PK+DT1/172.4
	15    =PK+DT1/172.4
	16    =PK+DT1/172.4
	19    =PK+DT1/172.5
	20    =PK+DT1/172.5
	21    =PK+DT1/172.5
	25    =PK+DT1/172.5
	26    =PK+DT1/172.5
	27    =PK+DT1/172.5
	31    =PK+DT1/172.5
	32    =PK+DT1/172.5
	33    =PK+DT1/172.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/149.2
	3    =PK+DT1/149.1
	8    =PK+DT1/149.4
	9    =PK+DT1/149.3
	14    =PK+DT1/149.6
	15    =PK+DT1/149.5
	20    =PK+DT1/149.7
	21    =PK+DT1/149.8
	26    =PK+DT1/150.1
	27    =PK+DT1/150.2
	32    =PK+DT1/150.3
	33    =PK+DT1/150.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A18
	Přehled
	=PK+DT1/173.4
	2    =PK+DT1/173.4
	3    =PK+DT1/173.4
	4    =PK+DT1/173.4
	8    =PK+DT1/173.4
	9    =PK+DT1/173.4
	10    =PK+DT1/173.4
	14    =PK+DT1/173.4
	15    =PK+DT1/173.4
	16    =PK+DT1/173.4
	19    =PK+DT1/173.5
	20    =PK+DT1/173.5
	21    =PK+DT1/173.5
	25    =PK+DT1/173.5
	26    =PK+DT1/173.5
	27    =PK+DT1/173.5
	31    =PK+DT1/173.5
	32    =PK+DT1/173.5
	33    =PK+DT1/173.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/152.2
	3    =PK+DT1/152.1
	8    =PK+DT1/152.4
	9    =PK+DT1/152.3
	14    =PK+DT1/152.6
	15    =PK+DT1/152.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	BQ
	-113BQ0.1
	Vícepólové
	F;E;H;G;C;D    =PK+DT1/113.0
	A;B    =PK+DT1/113.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-113BQ3.1
	Vícepólové
	F;E;H;G;C;D    =PK+DT1/113.3
	A;B    =PK+DT1/113.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-113BQ5.1
	Vícepólové
	F;E;H;G;C;D    =PK+DT1/113.5
	A;B    =PK+DT1/113.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	F
	-100F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-100F4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-101F2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/101.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-102F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/102.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-103F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/103.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-115F2
	Vícepólové
	1;2;N1;N2.    =PK+DT1/115.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-116F2
	Vícepólové
	1;2;N1;N2.    =PK+DT1/116.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	FU
	-22FU8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-103FU0
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/103.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105FU6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105FU7.1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-109FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/109.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-109FU4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/109.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-109FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/109.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-110FU4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/110.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-111FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/111.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-111FU4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/111.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-111FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/111.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-113FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-113FU3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-113FU5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-118FU0
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/118.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-120FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-120FU5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-120FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	FV
	-100FV2
	Vícepólové
	=PK+DT1/100.2
	12;11;14    =PK+DT1/100.8
	L    =PK+DT1/100.2
	L    =PK+DT1/100.3
	N    =PK+DT1/100.2
	N    =PK+DT1/100.3
	PE    =PK+DT1/100.3
	=PK+DT1/100.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-119FV5
	Vícepólové
	IN;OUT    =PK+DT1/119.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	HL
	-100HL7
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/100.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-100HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/100.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-100HL8.1
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/100.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-144HL6
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/144.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1



	KA
	-100KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/100.9
	12;11;14    =PK+DT1/137.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105KA3
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.3
	A1    =PK+DT1/105.4
	A2    =PK+DT1/105.4
	IN1    =PK+DT1/105.4
	IN2    =PK+DT1/105.5
	IN3    =PK+DT1/105.6
	IN4    =PK+DT1/105.6
	T1    =PK+DT1/105.4
	T2    =PK+DT1/105.5
	T3    =PK+DT1/105.5
	T4    =PK+DT1/105.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/105.7
	12;11;14    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/105.8
	12;11;14    =PK+DT1/113.8
	42;41;44    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA0
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.0
	12;11;14    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.1
	12;11;14    =PK+DT1/137.5
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/104.6
	42;41;44    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.4
	12;11;14    =PK+DT1/137.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.6
	12;11;14    =PK+DT1/137.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.7
	12;11;14    =PK+DT1/137.9
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.2
	42;41;44    =PK+DT1/148.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-107KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.1
	12;11;14    =PK+DT1/138.1
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.4
	42;41;44    =PK+DT1/148.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.2
	12;11;14    =PK+DT1/138.2
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	42;41;44    =PK+DT1/148.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.4
	12;11;14    =PK+DT1/138.3
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.2
	42;41;44    =PK+DT1/148.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.6
	12;11;14    =PK+DT1/138.4
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.4
	42;41;44    =PK+DT1/148.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.7
	12;11;14    =PK+DT1/138.5
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	42;41;44    =PK+DT1/148.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-110KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/110.6
	22;21;24    =PK+DT1/138.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-110KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/110.7
	12;11;14    =PK+DT1/138.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-110KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/110.8
	12;11;14    =PK+DT1/105.1
	22;21;24    =PK+DT1/138.9
	32;31;34    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-112KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/112.6
	22;21;24    =PK+DT1/139.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-112KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/112.7
	12;11;14    =PK+DT1/139.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-112KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/112.8
	12;11;14    =PK+DT1/105.1
	22;21;24    =PK+DT1/139.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-113KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/113.2
	12;11;14    =PK+DT1/137.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2
	42;41;44    =PK+DT1/105.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-113KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/113.4
	12;11;14    =PK+DT1/137.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2
	42;41;44    =PK+DT1/105.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-113KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/113.6
	12;11;14    =PK+DT1/137.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2
	42;41;44    =PK+DT1/105.1


	-140KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/140.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-144KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/144.2
	12;11;14    =PK+DT1/113.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-144KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/144.4
	12;11;14    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-144KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/144.8
	12;11;14    =PK+DT1/115.2
	22;21;24    =PK+DT1/115.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-145KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/145.2
	12;11;14    =PK+DT1/116.2
	22;21;24    =PK+DT1/116.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	KM
	-105KM5
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/105.5
	1;2    =PK+DT1/115.2
	3;4    =PK+DT1/115.2
	5;6    =PK+DT1/115.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	KT
	-100KT2
	Vícepólové
	A1;A2;S    =PK+DT1/100.2
	16;15;18    =PK+DT1/100.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	L
	-100L1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-100L2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	M
	-4M4
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1
	=PK+DT1/177.3


	-175M0
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-177M0
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.0



	PR
	-118PR0
	Vícepólové
	G;G0;M+;M-;ETH    =PK+DT1/118.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-118PR6
	Vícepólové
	Mbus;Mbus;Imp1+;Imp1-;Imp2+;Imp2-    =PK+DT1/118.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	Q
	-100Q0
	Vícepólové
	L1;T1;L2;T2;L3;T3    =PK+DT1/100.0
	11;12    =PK+DT1/100.8
	13;14    =PK+DT1/100.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1



	SA
	-105SA0
	Vícepólové
	13;14    =PK+DT1/105.0
	53;54    =PK+DT1/139.6
	23;24    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.2


	-105SA7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.7
	21;22    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.2



	SB
	-105SB0.1
	Vícepólové
	11;12    =PK+DT1/105.0
	21;22    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-105SB4.1
	Vícepólové
	3;4    =PK+DT1/105.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-137SB4
	Vícepólové
	3;4    =PK+DT1/137.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1



	SW
	-119SW5
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.5
	1    =PK+DT1/119.5
	2    =PK+DT1/119.5
	3    =PK+DT1/119.6
	4    =PK+DT1/119.6
	5    =PK+DT1/119.6
	6    =PK+DT1/119.6
	7    =PK+DT1/119.6
	8    =PK+DT1/119.6
	+    =PK+DT1/119.5
	-    =PK+DT1/119.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	SZ
	-101SZ3
	Vícepólové
	=PK+DT1/101.3



	TR
	-103TR1
	Vícepólové
	U1;U2;V1;V2;PE    =PK+DT1/103.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	U
	-U1
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-U2
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-U3
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-U4
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U5
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U6
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U7
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U8
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U9
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U10
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-U11
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2
	=PK+DT1/175.1


	-U12
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U13
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U14
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U15
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U16
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U17
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	UPS
	-102UPS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.0
	L    =PK+DT1/102.1
	L    =PK+DT1/102.2
	L    =PK+DT1/102.4
	L    =PK+DT1/102.5
	L    =PK+DT1/102.6
	L    =PK+DT1/102.7
	N    =PK+DT1/102.2
	N    =PK+DT1/102.3
	N    =PK+DT1/102.4
	N    =PK+DT1/102.6
	N    =PK+DT1/102.7
	N    =PK+DT1/102.8
	PE    =PK+DT1/102.2
	PE    =PK+DT1/102.3
	PE    =PK+DT1/102.4
	PE    =PK+DT1/102.5
	PE    =PK+DT1/102.6
	PE    =PK+DT1/102.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	W
	-101W2
	Vícepólové
	=PK+DT1/101.2



	WC
	-118WC2
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.2


	-119WC5
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.5


	-119WC7
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.7


	-119WC8
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.8



	WL
	-102WL1
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.1


	-102WL1.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.1


	-102WL2
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.2



	X
	-X0
	Vícepólové
	N    =PK+DT1/100.1
	N    =PK+DT1/100.7
	N    =PK+DT1/100.9
	N    =PK+DT1/101.4
	PE    =PK+DT1/100.3
	PE    =PK+DT1/100.4
	PE    =PK+DT1/103.7
	1N    =PK+DT1/100.3
	1N    =PK+DT1/100.5
	N    =PK+DT1/100.2
	1    =PK+DT1/100.0
	1N    =PK+DT1/115.3
	2    =PK+DT1/100.1
	N    =PK+DT1/100.0
	PE    =PK+DT1/100.1


	-X1
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/115.2
	2    =PK+DT1/116.2
	3    =PK+DT1/140.1
	N    =PK+DT1/115.2
	N    =PK+DT1/116.2
	N    =PK+DT1/140.1
	PE    =PK+DT1/115.2
	PE    =PK+DT1/116.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-X1G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.5
	2    =PK+DT1/104.5
	3    =PK+DT1/104.5
	4    =PK+DT1/104.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X2
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/106.1
	2    =PK+DT1/106.1
	3    =PK+DT1/106.3
	5    =PK+DT1/106.4
	7    =PK+DT1/106.6
	9    =PK+DT1/106.8
	11    =PK+DT1/107.1
	12    =PK+DT1/107.1
	13    =PK+DT1/107.3
	15    =PK+DT1/107.4
	17    =PK+DT1/107.6
	19    =PK+DT1/107.8
	21    =PK+DT1/108.1
	22    =PK+DT1/108.1
	23    =PK+DT1/108.3
	25    =PK+DT1/113.0
	26    =PK+DT1/113.1
	27    =PK+DT1/113.3
	28    =PK+DT1/113.3
	29    =PK+DT1/113.5
	30    =PK+DT1/113.5
	31    =PK+DT1/113.7
	32    =PK+DT1/113.7
	33    =PK+DT1/113.8
	34    =PK+DT1/113.8
	35    =PK+DT1/113.9
	36    =PK+DT1/113.9
	37    =PK+DT1/127.0
	38    =PK+DT1/127.1
	39    =PK+DT1/127.1
	40    =PK+DT1/127.1
	41    =PK+DT1/127.2
	42    =PK+DT1/127.2
	43    =PK+DT1/127.2
	44    =PK+DT1/127.2
	45    =PK+DT1/127.3
	46    =PK+DT1/127.3
	47    =PK+DT1/127.3
	48    =PK+DT1/127.4
	49    =PK+DT1/127.4
	50    =PK+DT1/127.4
	51    =PK+DT1/127.4
	52    =PK+DT1/127.5
	53    =PK+DT1/127.5
	54    =PK+DT1/127.5
	55    =PK+DT1/127.5
	56    =PK+DT1/127.6
	57    =PK+DT1/127.6
	58    =PK+DT1/127.6
	59    =PK+DT1/127.7
	60    =PK+DT1/127.7
	61    =PK+DT1/127.7
	62    =PK+DT1/127.8
	63    =PK+DT1/127.8
	64    =PK+DT1/127.8
	65    =PK+DT1/127.8
	66    =PK+DT1/127.9
	67    =PK+DT1/127.9
	68    =PK+DT1/127.9
	69    =PK+DT1/128.1
	70    =PK+DT1/128.1
	71    =PK+DT1/128.2
	72    =PK+DT1/128.2
	73    =PK+DT1/128.3
	74    =PK+DT1/128.3
	75    =PK+DT1/128.4
	76    =PK+DT1/128.4
	77    =PK+DT1/128.5
	78    =PK+DT1/128.5
	79    =PK+DT1/128.6
	80    =PK+DT1/128.7
	81    =PK+DT1/128.8
	82    =PK+DT1/128.8
	83    =PK+DT1/128.9
	84    =PK+DT1/128.9
	85    =PK+DT1/129.1
	86    =PK+DT1/129.1
	87    =PK+DT1/129.2
	88    =PK+DT1/129.2
	89    =PK+DT1/129.3
	90    =PK+DT1/129.3
	91    =PK+DT1/129.4
	92    =PK+DT1/129.4
	93    =PK+DT1/129.5
	94    =PK+DT1/129.5
	95    =PK+DT1/129.6
	96    =PK+DT1/129.7
	97    =PK+DT1/129.8
	98    =PK+DT1/129.8
	99    =PK+DT1/129.9
	100    =PK+DT1/129.9
	101    =PK+DT1/130.1
	102    =PK+DT1/130.1
	103    =PK+DT1/130.2
	104    =PK+DT1/130.2
	105    =PK+DT1/130.3
	106    =PK+DT1/130.3
	107    =PK+DT1/130.4
	108    =PK+DT1/130.4
	109    =PK+DT1/130.5
	110    =PK+DT1/130.5
	111    =PK+DT1/130.6
	112    =PK+DT1/130.7
	113    =PK+DT1/130.8
	114    =PK+DT1/130.8
	115    =PK+DT1/130.9
	116    =PK+DT1/130.9
	117    =PK+DT1/131.1
	118    =PK+DT1/131.1
	119    =PK+DT1/131.2
	120    =PK+DT1/131.2
	121    =PK+DT1/131.3
	122    =PK+DT1/131.4
	123    =PK+DT1/131.4
	124    =PK+DT1/131.4
	125    =PK+DT1/131.6
	126    =PK+DT1/131.6
	127    =PK+DT1/131.6
	128    =PK+DT1/131.6
	129    =PK+DT1/131.8
	130    =PK+DT1/131.8
	131    =PK+DT1/131.8
	132    =PK+DT1/131.9
	133    =PK+DT1/132.1
	134    =PK+DT1/132.1
	135    =PK+DT1/132.2
	136    =PK+DT1/132.2
	137    =PK+DT1/132.3
	138    =PK+DT1/132.4
	139    =PK+DT1/132.4
	140    =PK+DT1/132.4
	141    =PK+DT1/132.6
	142    =PK+DT1/132.6
	143    =PK+DT1/132.6
	144    =PK+DT1/132.6
	145    =PK+DT1/132.8
	146    =PK+DT1/132.8
	147    =PK+DT1/132.8
	148    =PK+DT1/132.9
	149    =PK+DT1/134.1
	150    =PK+DT1/134.2
	151    =PK+DT1/134.4
	152    =PK+DT1/134.4
	153    =PK+DT1/134.6
	154    =PK+DT1/134.6
	155    =PK+DT1/134.8
	156    =PK+DT1/134.8
	157    =PK+DT1/135.1
	158    =PK+DT1/135.2
	159    =PK+DT1/135.4
	160    =PK+DT1/135.4
	161    =PK+DT1/135.6
	162    =PK+DT1/135.6
	163    =PK+DT1/135.8
	164    =PK+DT1/135.8
	4    =PK+DT1/106.3
	24    =PK+DT1/108.3
	6    =PK+DT1/106.5
	16    =PK+DT1/107.5
	157    =PK+RM1/9.2
	158    =PK+RM1/9.2
	159    =PK+RM1/10.2
	160    =PK+RM1/10.2
	161    =PK+RM1/11.2
	162    =PK+RM1/11.2
	163    =PK+RM1/12.2
	164    =PK+RM1/12.2
	PE    =PK+DT1/106.2
	PE    =PK+DT1/106.5
	PE    =PK+DT1/106.8
	PE    =PK+DT1/107.2
	PE    =PK+DT1/107.5
	PE    =PK+DT1/107.8
	PE    =PK+DT1/108.3
	PE    =PK+DT1/106.3
	PE    =PK+DT1/107.3
	PE    =PK+DT1/108.2
	8    =PK+DT1/106.6
	10    =PK+DT1/106.8
	18    =PK+DT1/107.6
	20    =PK+DT1/107.8
	PE    =PK+DT1/106.7
	PE    =PK+DT1/107.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-X2G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.6
	2    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X3G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.6
	2    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X4
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/118.0
	2    =PK+DT1/118.1
	3    =PK+DT1/118.2
	4    =PK+DT1/118.2
	5    =PK+DT1/118.3
	6    =PK+DT1/118.3
	7    =PK+DT1/118.4
	8    =PK+DT1/118.5
	9    =PK+DT1/118.6
	10    =PK+DT1/118.6
	11    =PK+DT1/118.7
	12    =PK+DT1/118.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X4G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.7
	2    =PK+DT1/104.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X5G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.8
	2    =PK+DT1/104.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X10
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/102.2
	2    =PK+DT1/102.4
	N    =PK+DT1/102.3
	N    =PK+DT1/102.5
	PE    =PK+DT1/102.3
	PE    =PK+DT1/102.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-X200
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/109.1
	2    =PK+DT1/109.1
	3    =PK+DT1/109.1
	9    =PK+DT1/109.4
	17    =PK+DT1/109.7
	25    =PK+DT1/110.1
	4    =PK+DT1/109.1
	10    =PK+DT1/109.4
	18    =PK+DT1/109.7
	26    =PK+DT1/110.1
	5    =PK+DT1/109.2
	11    =PK+DT1/109.4
	19    =PK+DT1/109.7
	27    =PK+DT1/110.1
	6    =PK+DT1/109.2
	12    =PK+DT1/109.4
	20    =PK+DT1/109.8
	28    =PK+DT1/110.1
	7    =PK+DT1/109.2
	13    =PK+DT1/109.5
	21    =PK+DT1/109.8
	29    =PK+DT1/110.2
	15    =PK+DT1/109.5
	23    =PK+DT1/109.8
	31    =PK+DT1/110.2
	8    =PK+DT1/109.2
	14    =PK+DT1/109.5
	16    =PK+DT1/109.5
	22    =PK+DT1/109.8
	24    =PK+DT1/109.8
	30    =PK+DT1/110.2
	32    =PK+DT1/110.2
	33    =PK+DT1/111.1
	34    =PK+DT1/111.1
	35    =PK+DT1/111.1
	36    =PK+DT1/111.1
	37    =PK+DT1/111.2
	38    =PK+DT1/111.2
	39    =PK+DT1/111.2
	40    =PK+DT1/111.2
	41    =PK+DT1/111.4
	49    =PK+DT1/111.7
	42    =PK+DT1/111.4
	50    =PK+DT1/111.7
	43    =PK+DT1/111.4
	51    =PK+DT1/111.7
	44    =PK+DT1/111.4
	52    =PK+DT1/111.8
	45    =PK+DT1/111.5
	53    =PK+DT1/111.8
	46    =PK+DT1/111.5
	54    =PK+DT1/111.8
	47    =PK+DT1/111.5
	55    =PK+DT1/111.8
	48    =PK+DT1/111.5
	56    =PK+DT1/111.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X400
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/105.0
	2    =PK+DT1/105.1
	3    =PK+DT1/105.2
	5    =PK+DT1/105.2
	7    =PK+DT1/105.3
	9    =PK+DT1/105.5
	11    =PK+DT1/105.6
	4    =PK+DT1/105.2
	8    =PK+DT1/105.4
	10    =PK+DT1/105.5
	12    =PK+DT1/105.6
	6    =PK+DT1/105.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	XDI
	-XDI
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/137.1
	2    =PK+DT1/137.1
	10    =PK+RM1/17.1
	12    =PK+RM1/19.1
	11    =PK+RM1/17.2
	13    =PK+RM1/19.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-XDI1
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/141.1
	3    =PK+DT1/141.3
	5    =PK+DT1/141.5
	7    =PK+DT1/141.8
	9    =PK+DT1/142.1
	11    =PK+DT1/142.3
	13    =PK+DT1/142.5
	15    =PK+DT1/142.8
	17    =PK+DT1/143.1
	19    =PK+DT1/143.3
	21    =PK+DT1/139.8
	23    =PK+DT1/139.9
	2    =PK+DT1/141.2
	4    =PK+DT1/141.4
	6    =PK+DT1/141.6
	8    =PK+DT1/141.9
	10    =PK+DT1/142.2
	12    =PK+DT1/142.4
	14    =PK+DT1/142.6
	16    =PK+DT1/142.9
	18    =PK+DT1/143.2
	20    =PK+DT1/143.4
	22    =PK+DT1/139.8
	24    =PK+DT1/139.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	XDO
	-XDO1
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/146.2
	2    =PK+DT1/146.4
	3    =PK+DT1/146.6
	4    =PK+DT1/146.8
	5    =PK+DT1/147.2
	6    =PK+DT1/147.4
	7    =PK+DT1/147.6
	8    =PK+DT1/147.8
	9    =PK+DT1/148.2
	10    =PK+DT1/148.4
	11    =PK+DT1/148.6
	12    =PK+DT1/148.8
	13    =PK+DT1/149.2
	14    =PK+DT1/149.4
	15    =PK+DT1/149.6
	16    =PK+DT1/149.8
	17    =PK+DT1/150.2
	18    =PK+DT1/150.4
	19    =PK+DT1/151.2
	20    =PK+DT1/151.4
	21    =PK+DT1/151.6
	22    =PK+DT1/151.8
	23    =PK+DT1/152.2
	24    =PK+DT1/152.4
	25    =PK+DT1/152.6
	26    =PK+DT1/152.8
	27    =PK+DT1/153.2
	28    =PK+DT1/153.2
	29    =PK+DT1/153.3
	30    =PK+DT1/153.4
	31    =PK+DT1/153.5
	32    =PK+DT1/153.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	XG
	-XG
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.1
	3    =PK+DT1/104.1
	5    =PK+DT1/104.1
	7    =PK+DT1/104.2
	9    =PK+DT1/104.2
	2    =PK+DT1/104.1
	4    =PK+DT1/104.1
	6    =PK+DT1/104.2
	8    =PK+DT1/104.2
	10    =PK+DT1/104.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-XG0
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.0
	3    =PK+DT1/104.1
	5    =PK+DT1/104.1
	7    =PK+DT1/104.1
	9    =PK+DT1/104.2
	2    =PK+DT1/104.0
	4    =PK+DT1/104.1
	6    =PK+DT1/104.1
	8    =PK+DT1/104.2
	10    =PK+DT1/104.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	XL
	-XL2
	Vícepólové
	L    =PK+DT1/101.2
	N    =PK+DT1/101.2


	-101XL0
	Vícepólové
	=PK+DT1/101.0
	=PK+DT1/101.1
	L    =PK+DT1/101.0
	N    =PK+DT1/101.0
	=PK+DT1/101.2
	L    =PK+DT1/101.2
	N    =PK+DT1/101.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	XS
	-100XS4
	Vícepólové
	L1;N;PE    =PK+DT1/100.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-102XS0
	Vícepólové
	L1;N;PE    =PK+DT1/102.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-102XS1
	Vícepólové
	L1;N;PE    =PK+DT1/102.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	XTE
	-XTE
	Vícepólové
	TE    =PK+DT1/103.7
	TE    =PK+DT1/103.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1




	+RM15.4_POLE6
	F
	-F1_RM1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.1



	L
	-L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1



	PEN
	-PEN
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1





	=VN
	TIC
	-TIC06.07
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.0
	+    =VN+DT16/8.0
	-    =VN+DT16/8.1
	PE    =VN+DT16/8.1


	-TIC06.08
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.3
	+    =VN+DT16/8.3
	-    =VN+DT16/8.3
	PE    =VN+DT16/8.3


	-TIC06.09
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.5
	+    =VN+DT16/8.5
	-    =VN+DT16/8.5
	PE    =VN+DT16/8.6


	-TIC06.10
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.7
	+    =VN+DT16/8.7
	-    =VN+DT16/8.8
	PE    =VN+DT16/8.8
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	-1613WL1
	Vícepólové
	SH    =VN+DT16/8.1
	SH    =VN+DT16/8.3
	SH    =VN+DT16/8.6
	SH    =VN+DT16/8.8



	WS
	-WS7
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.0


	-WS8
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.3


	-WS9
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.5


	-WS10
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.7



	+DT16
	FV
	-FV6
	Vícepólové
	COM    =VN+DT16/8.0
	a1    =VN+DT16/8.1
	a2    =VN+DT16/8.1


	-FV7
	Vícepólové
	COM    =VN+DT16/8.3
	a1    =VN+DT16/8.3
	a2    =VN+DT16/8.3


	-FV8
	Vícepólové
	COM    =VN+DT16/8.5
	a1    =VN+DT16/8.5
	a2    =VN+DT16/8.5


	-FV9
	Vícepólové
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	a2    =VN+DT16/8.8



	PR
	-8PR1
	Vícepólové
	3A;4A;3B;4B;1A;2A;1B;2B    =VN+DT16/8.1


	-8PR5
	Vícepólové
	3A;4A;3B;4B;1A;2A;1B;2B    =VN+DT16/8.5





	=STR
	+DT1
	WC
	-47WC3.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.5
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