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=GEN/6.a KUSOVNÍK ARTIKLOV 20. 7. 2021
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=GEN/7.g SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV 30. 8. 2021

=GEN/7.h Ing. Ľubomír HvolkaSÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV 30. 8. 2021

=GEN/7.i SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV 30. 8. 2021

=GEN/7.j SÚHRNNÝ KUSOVNÍK ARTIKLOV 30. 8. 2021

=GEN/8 Ing. Ľubomír HvolkaZOZNAM KÁBLOV 30. 8. 2021

=GEN/8.a ZOZNAM KÁBLOV 30. 8. 2021

=GEN/8.b Ing. Ľubomír HvolkaZOZNAM KÁBLOV 30. 8. 2021

=GEN/8.c ZOZNAM KÁBLOV 30. 8. 2021

=PK+RM1/1 PRÍVOD NAPÁJANIA 9. 8. 2021

=PK+RM1/2 Ing. Ľubomír HvolkaOSVETLENIE ROZVÁDZAČA 20. 7. 2021

=PK+RM1/3 Ing. Ľubomír HvolkaOVLÁDACIE NAPÄTIA, ODPOJENIE NAPÁJANIA ČERPADIEL 22. 7. 2021

=PK+RM1/4 Ing. Ľubomír HvolkaNAPÁJANIE ROZVÁDZAČ DT1, SIGNALIZÁCIA, VENTILÁTOR 22. 7. 2021

=PK+RM1/5 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 19. 10. 2020

=PK+RM1/6 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA - KOTOL K2 22. 7. 2021

=PK+RM1/7 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA - KOTOL K3 22. 7. 2021

=PK+RM1/8 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA - KOTOL K4 22. 7. 2021

=PK+RM1/9 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.1 - OHREV ÚK KOTOLNE 22. 7. 2021

=PK+RM1/10 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.2 - OHREV ÚK KOTOLNE 9. 8. 2021

=PK+RM1/11 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.1 - OHREV KALU 22. 7. 2021

=PK+RM1/12 SILOVÁ SCHÉMA ČERPADLA Č.2 - OHREV KALU 22. 7. 2021

=PK+RM1/13 REZERVA 19. 10. 2020

=PK+RM1/14 SILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.2 22. 10. 2020

=PK+RM1/15 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.2 22. 7. 2021

=PK+RM1/16 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.3 19. 7. 2021

=PK+RM1/17 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.3 22. 7. 2021

=PK+RM1/18 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.4 22. 7. 2021

=PK+RM1/19 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA KOTLA - KOTOL Č.4 22. 7. 2021

=PK+RM1/20 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 20. 10. 2020

=PK+RM1/21 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA - KOTOL Č.2 - DÚCHADLO 22. 7. 2021

=PK+RM1/22 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA - KOTOL Č.3 - DÚCHADLO 22. 7. 2021

=PK+RM1/23 REZERVA 20. 10. 2020

=PK+RM1/24 SILOVÁ SCHÉMA - NAPÁJANIE KOTLOVÝCH AUTOMATÍK KOTLA Č.2 A Č.3 19. 7. 2021

=PK+RM1/25 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 20. 10. 2020
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=PK+RM1/26 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 22. 7. 2021

=PK+RM1/27 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 22. 7. 2021

=PK+RM1/28 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 22. 7. 2021

=PK+RM1/29 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 20. 10. 2020

=PK+RM1/30 Ing. Ľubomír HvolkaSILOVÁ SCHÉMA - EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE 20. 7. 2021

=PK+RM1/31 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 20. 10. 2020

=PK+RM1/32 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH 20. 7. 2021

=PK+RM1/33 LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA 20. 7. 2021

=PK+RM1/33.a Ing. Ľubomír HvolkaLEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA 20. 7. 2021

=PK+RM1/34 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE 20. 7. 2021

=PK+DT1/100 Ing. Ľubomír HvolkaNAPÁJANIE, ZÁSUVKY, SIGNALIZÁCIA 20. 7. 2021

=PK+DT1/101 Ing. Ľubomír HvolkaOSVETLENIE ROZVÁDZAČA 20. 7. 2021

=PK+DT1/102 Ing. Ľubomír HvolkaZÁLOHOVANÉ NAPÁJANIE UPS 20. 7. 2021

=PK+DT1/103 Ing. Ľubomír HvolkaPOMOCNÉ ZDROJE 20. 7. 2021

=PK+DT1/104 Ing. Ľubomír HvolkaNAPÁJANIE - OVLÁDACIE OBVODY 22. 7. 2021

=PK+DT1/105 Ing. Ľubomír HvolkaBEZPEČNOSTNÉ RELÉ, HAVARIJNÉ TLAČIDLO 22. 7. 2021

=PK+DT1/106 Ing. Ľubomír HvolkaZAPOJENIE MANOSTATOV A TERMOSTATOV 19. 7. 2021

=PK+DT1/107 Ing. Ľubomír HvolkaZAPOJENIE MANOSTATOV A TERMOSTATOV 19. 7. 2021

=PK+DT1/108 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 19. 7. 2021

=PK+DT1/109 SNÍMANIE VÝSKYTU CH4 PLYNOVÁ KOTOLŇA 19. 7. 2021

=PK+DT1/110 SNÍMANIE VÝSKYTU CH4 PLYNOVÁ KOTOLŇA 19. 7. 2021

=PK+DT1/111 SNÍMANIE VÝSKYTU CO PLYNOVÁ KOTOLŇA 19. 7. 2021

=PK+DT1/112 SNÍMANIE VÝSKYTU CO PLYNOVÁ KOTOLŇA 19. 7. 2021

=PK+DT1/113 Ing. Ľubomír HvolkaZAPLAVENIE PRIESTORU, OPTICKO AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY 22. 7. 2021

=PK+DT1/114 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 21. 10. 2020

=PK+DT1/115 Ing. Ľubomír HvolkaZAPOJENIE BAP - ZARIADENIE Ex 30. 8. 2021

=PK+DT1/116 Ing. Ľubomír HvolkaZAPOJENIE BAP - ZARIADENIE Ex 30. 8. 2021

=PK+DT1/117 REZERVA 14. 10. 2020

=PK+DT1/118 Ing. Ľubomír HvolkaKOMUNIKÁCIA S DISPEČINGOM - MERAČE TEPLA, MERAČE PRIETOKU 19. 7. 2021

=PK+DT1/119 Ing. Michal SalátKOMUNIKÁCIA S DISPEČINGOM 28. 10. 2020

=PK+DT1/120 Ing. Ľubomír HvolkaRIADIACI SYSTÉM - NAPÁJANIE A KOMUNIKÁCIA 19. 7. 2021

=PK+DT1/121 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 14. 10. 2020

=PK+DT1/122 Ing. Ľubomír HvolkaRIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝTUPOV 14. 10. 2020
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=PK+DT1/123 Ing. Ľubomír HvolkaRIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/124 Ing. Ľubomír HvolkaRIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU DIGITÁLNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/125 Ing. Ľubomír HvolkaRIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU DIGITÁLNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/126 REZERVA 14. 10. 2020

=PK+DT1/127 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TLAKY 19. 7. 2021

=PK+DT1/128 Ing. Ľubomír HvolkaUNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY 19. 7. 2021

=PK+DT1/129 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY 23. 10. 2020

=PK+DT1/130 Ing. Ľubomír HvolkaUNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY 22. 7. 2021

=PK+DT1/131 Ing. Ľubomír HvolkaUNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU KOTLOV 19. 7. 2021

=PK+DT1/132 Ing. Ľubomír HvolkaUNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU ÚK KOTOLNE A KALU 19. 7. 2021

=PK+DT1/133 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 15. 10. 2020

=PK+DT1/134 Ing. Ľubomír HvolkaUNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REZERVA 20. 10. 2020

=PK+DT1/135 Ing. Ľubomír HvolkaUNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - ŽIADANÝ VÝKON - ČERPADLÁ ÚK KOTOLNE A KALU 22. 10. 2020

=PK+DT1/136 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 21. 10. 2020

=PK+DT1/137 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VSTUPY - ODSTAVENIE, RESET PORUCHY, ZAPLAVENIE PRIESTORU, TERMOSTATY, MANOSTATY 20. 7. 2021

=PK+DT1/138 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VSTUPY - TERMOSTATY, MANOSTATY, ÚNIK CH4 21. 10. 2020

=PK+DT1/139 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VSTUPY - ÚNIK CO, VÝPADOK FÁZ, HAV.ODSTAVENIE 20. 7. 2021

=PK+DT1/140 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VSTUPY - VARIOMAT 20. 7. 2021

=PK+DT1/141 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VSTUPY - ČERPADLÁ 22. 7. 2021

=PK+DT1/142 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VSTUPY - KOTLE, DÚCHADLÁ 22. 7. 2021

=PK+DT1/143 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VSTUPY - REZERVA 19. 7. 2021

=PK+DT1/144 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - OPTICKO AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA, SÚHRNNÁ PORUCHA, OVLÁDANIE BAP 20. 7. 2021

=PK+DT1/145 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - OVLÁDANIE BAP 20. 7. 2021

=PK+DT1/146 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - ČERPADLÁ 19. 7. 2021

=PK+DT1/147 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - ČERPADLÁ 21. 10. 2020

=PK+DT1/148 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE 19. 7. 2021

=PK+DT1/149 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE 21. 10. 2020

=PK+DT1/150 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE 21. 10. 2020

=PK+DT1/151 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - DÚCHADLÁ 26. 10. 2020

=PK+DT1/152 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - REZERVA 19. 7. 2021

=PK+DT1/153 Ing. Ľubomír HvolkaDIGITÁLNE VÝSTUPY - REZERVA 19. 7. 2021

=PK+DT1/154 Ing. Ľubomír HvolkaREZERVA 21. 10. 2020

=PK+DT1/155 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - PULTÍK 21. 10. 2020
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=PK+DT1/156 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM 21. 10. 2020

=PK+DT1/157 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM 21. 10. 2020

=PK+DT1/158 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM 20. 7. 2021

=PK+DT1/159 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/160 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/161 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/162 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/163 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/164 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/165 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/166 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/167 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/168 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/169 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/170 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/171 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/172 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/173 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV 21. 10. 2020

=PK+DT1/174 Ing. Ľubomír HvolkaPREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - REZERVA 21. 10. 2020

=PK+DT1/175 Ing. Ľubomír HvolkaDISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH 20. 7. 2021

=PK+DT1/176 Ing. Ľubomír HvolkaLEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA 20. 7. 2021

=PK+DT1/176.a Ing. Ľubomír HvolkaLEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA 20. 7. 2021

=PK+DT1/176.b Ing. Ľubomír HvolkaLEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA 20. 7. 2021

=PK+DT1/177 Ing. Ľubomír HvolkaDISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE 20. 7. 2021

=VN+DT16/8 Ing. Ľubomír HvolkaTEPLOTA KALU 21. 10. 2020
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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE - ROZVÁDZAČ RM1

NAPÁJACIA SÚSTAVA/ DRUH SIETE: 

HLAVNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 

POMOCNÉ NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY: 

INŠTALOVANÝ PRÍKON: 

ZKRATOVÁ ODOLNOSŤ:

KRYTIE VONKAJŠIE/VNÚTORNÉ:

HMOTNOSŤ:
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANNÉ OPATRENIE NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
(ochrana pred priamym dotykom)

- základná izolácia živých častí (príloha A1)
- zábrany alebo kryty (príloha A2)

OCHRANNÉ OPATRENIE NA OCHRANU PRI PORUCHE:
(ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochranné uzemnenie čl. 411.3.1.1
- ochranné pospájanie čl. 411.3.1.2
- samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

OCHRANNÉ OPATRENIE NA ZÁKLADNÚ OCHRANU 
(ochrana pred priamym dotykom)
A NA OCHRANU PRI PORUCHE
(ochrana pred nepriamim dotykom)

- dvojitou alebo zosilnenou izoláciou čl. 412
- malým napätím SELV a PELV č.l. 414.3

3+PEN 400/230V 50Hz / TN-C

3+N+PE 400/230V 50Hz / TN-C-S

69,2kVA

10kA

IP 54/20

PODĽA STN 33 2000-5-51:2010 ZARIADENIE VYHOVUJE PREVÁDZKE S VONKAJŠÍMI VPLYVMI:

Prostredie je určené existujúcim protokolom o určení vonkajších vplyvov č. E.2951.12.04 z roku 2017.

INŠTALOVANÝ PRÚD: 100A

2 AC 24V, 50Hz, PELV 
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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE - ROZVÁDZAČ DT1

NAPÁJACIA SÚSTAVA/ DRUH SIETE: 

HLAVNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 

POMOCNÉ NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY: 

INŠTALOVANÝ PRÍKON: 

ZKRATOVÁ ODOLNOSŤ:

KRYTIE VONKAJŠIE/VNÚTORNÉ:

HMOTNOSŤ:
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANNÉ OPATRENIE NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
(ochrana pred priamym dotykom)

- základná izolácia živých častí (príloha A1)
- zábrany alebo kryty (príloha A2)

OCHRANNÉ OPATRENIE NA OCHRANU PRI PORUCHE:
(ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochranné uzemnenie čl. 411.3.1.1
- ochranné pospájanie čl. 411.3.1.2
- samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

OCHRANNÉ OPATRENIE NA ZÁKLADNÚ OCHRANU 
(ochrana pred priamym dotykom)
A NA OCHRANU PRI PORUCHE
(ochrana pred nepriamim dotykom)

- dvojitou alebo zosilnenou izoláciou čl. 412
- malým napätím SELV a PELV č.l. 414.3

L+N+PE 230V 50Hz / TN-S

5,75kVA

10kA

IP 54/20

PODĽA STN 33 2000-5-51:2010 ZARIADENIE VYHOVUJE PREVÁDZKE S VONKAJŠÍMI VPLYVMI:

Prostredie je určené existujúcim protokolom o určení vonkajších vplyvov č. E.2951.12.04 z roku 2017.

INŠTALOVANÝ PRÚD: 25A

2 AC 24V, 50Hz, PELV 

L+N+PE 230V 50Hz / TN-S
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OZNAČOVANIE VODIČOV 
(EN 60204-1+A1:2009)

TYP VODIČOV

VODIČE SILOVÝCH OBVODOV

VODIČE CUDZÍCH OBVODOV
VODIČE RIADIACICH OBVODOV

VODIČE ANALOGOVÝCH OBVODOV

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

STRIEDAVÉ                                     AC

FARBA PRIEREZ

JEDNOSMERNÉ                                DC

PRED HLAVNYM VYPÍNAČOM             AC

OCHRANNÝ VODIČ PE

STREDNÝ VODIČ N

JEDNOSMERNÉ                                DC

STRIEDAVÉ                                     AC

ČIERNA                  BK

ČIERNA                  BK

ORANŽOVÁ             OR

ZELENOŽLTÁ       GNYE

SVETLOMODRÁ      LBU

ORANŽOVÁ             OR

ČERVENÁ                RD

MODRÁ                   BU

MODRÁ                   BU

OZNAČENIE POPIS UMIESTNENIE

LEGENDA

=GEN VŠEOBECNÉ DATA

PLYNOVÁ KOTOLŇA

+RM1 ROZVÁDZAČ PRS PLYNOVÁ KOTOLŇA

=PK

ROZVÁDZAČ MaR PLYNOVÁ KOTOLŇA+DT1
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Typové číslo Dodávateľ

Kusovník artiklov
Množstvo OznačenieOznačenie prístroja Číslo artiklu

GABA 2S21 - RE LEXMED1 LEXM.GABA 2S21 - REDetektor úniku horľavých plynov
GABA 2S21 - RE LEXMED1 LEXM.GABA 2S21 - REDetektor úniku horľavých plynov
GABA 2S21 - RE LEXMED1 LEXM.GABA 2S21 - REDetektor úniku horľavých plynov
GABA 2S21 - RE LEXMED1 LEXM.GABA 2S21 - REDetektor úniku horľavých plynov
GABA 2S22 - RE LEXMED1 LEXM.GABA 2S22 - RE=PK-111BG1 Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
GABA 2S22 - RE LEXMED1 LEXM.GABA 2S22 - RE=PK-111BG4 Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
GABA 2S22 - RE LEXMED1 LEXM.GABA 2S22 - RE=PK-111BG7 Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
DLF10 V G1/21 THK.681230=PK-127BP0 Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65
Pripojovacia zostava pre snímač tlaku1 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku=PK-127BP0 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku
DLF10 V G1/21 THK.681230=PK-127BP2 Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65
Pripojovacia zostava pre snímač tlaku1 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku=PK-127BP2 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku
DLF10 V G1/21 THK.681230=PK-127BP3 Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65
Pripojovacia zostava pre snímač tlaku1 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku=PK-127BP3 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku
DLF10 V G1/21 THK.681230=PK-127BP4 Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65
Pripojovacia zostava pre snímač tlaku1 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku=PK-127BP4 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku
DLF10 V G1/21 THK.681230=PK-127BP5 Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65
Pripojovacia zostava pre snímač tlaku1 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku=PK-127BP5 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku
DS1 REGM.DS=PK-113BQ0 Sonda zaplavenia
DS REGMET1 REGM.DS=PK-113BQ3 Sonda zaplavenia
DS REGMET1 REGM.DS=PK-113BQ5 Sonda zaplavenia
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT1 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT1 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT2 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT2 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT2 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT3 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT3 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT3 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT4 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT4 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT4 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT5 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT5 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT5 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT6 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT6 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT6 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT8 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT8 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT8 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-128BT9 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-128BT9 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-128BT9 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 150.06 THERMOKON1 THK.621021=PK-129BT1 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1501 THK.611824=PK-129BT1 Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-129BT1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 300.06 THERMOKON1 THK.621052=PK-129BT2 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=300mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS3001 THK.611879=PK-129BT2 Jímka pre snímač teploty, L=300mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-129BT2 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 300.06 THERMOKON1 THK.621052=PK-129BT3 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=300mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS3001 THK.611879=PK-129BT3 Jímka pre snímač teploty, L=300mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-129BT3 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
AKF10+ NI1000K5000 100.06 THERMOKON1 THK.621014=PK-129BT4 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1001 THK.611817=PK-129BT4 Jímka pre snímač teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-129BT4 Pripojovacia zostava pre snímač teploty

=PK-109BG4
=PK-109BG7
=PK-110BG1

=PK-109BG1

REGMET

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON

THERMOKON
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Typové číslo Dodávateľ

Kusovník artiklov
Množstvo OznačenieOznačenie prístroja Číslo artiklu

AKF10+ NI1000K5000 100.06 THERMOKON1 THK.621014=PK-129BT5 Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica
THVADS1001 THK.611817=PK-129BT5 Jímka pre snímač teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar
Pripojovacia zostava pre snímač teploty1 Pripojovacia zostava pre snímač teploty=PK-129BT5 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
WRF04 Ni1000TK5000 THERMOKON1 THK.193214=PK-129BT6 Priestorový snímač teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30
WRF04 Ni1000TK5000 THERMOKON1 THK.193214=PK-129BT8 Priestorový snímač teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30

1 THK.622813=PK-129BT9
1 ESBE.12550100=PK-131EV1

ESBE 92P ESBE1 ESBE.12550100=PK-131EV3 Pohon ventilu
ESBE 92P ESBE1 ESBE.12550100=PK-131EV6 Pohon ventilu
ESBE 92P ESBE1 ESBE.12550100=PK-132EV1 Pohon ventilu
ESBE 92P ESBE1 ESBE.12550100=PK-132EV3 Pohon ventilu
SAV61.00 SIEMENS1 SIE.SAV61.00=PK-132EV6 Pohon ventilu
SAV61.00 SIEMENS1 SIE.SAV61.00=PK-132EV8 Pohon ventilu
LD6A-1KZQB-R IDEC1 IDEC.LD6A-1KZQB-R=PK-113HA7 Signalizačný maják
1801 VDE OBO1 OBO.1801 VDE=PK-1HUS3 Prípojnica potenciálového vyrovnania
1801 VDE OBO1 OBO.1801 VDE=PK-1HUS5 Prípojnica potenciálového vyrovnania
1801 VDE OBO1 OBO.1801 VDE=PK-1HUS7 Prípojnica potenciálového vyrovnania
MAGNA3 100-120 F GRUNDFOS1 GRU.97924325=PK-6M0 Čerpadlo
MAGNA3 100-120 F GRUNDFOS1 GRU.97924325=PK-7M0 Čerpadlo

1 GRU.97924325=PK-8M0
1 Merač prietoku=PK-118MP6

XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC1 SCHN.XALK178F=PK-105SB0 Núdzový vypínač
XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC1 SCHN.XALK178F=PK-105SB2 Núdzový vypínač
XALK178F SCHNEIDER ELECTRIC1 SCHN.XALK178F=PK-105SB3 Núdzový vypínač
KPI 35 DANFOSS1 DAN.060-121766=PK-106SP1 Tlakový spínač
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-106SP1 Krytka pre KP-KPI
KPI 35 DANFOSS1 DAN.060-121766=PK-106SP7 Tlakový spínač
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-106SP7 Krytka pre KP-KPI
KPI 35 DANFOSS1 DAN.060-121766=PK-107SP1 Tlakový spínač
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-107SP1 Krytka pre KP-KPI
KPI 35 DANFOSS1 DAN.060-121766=PK-107SP2 Tlakový spínač
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-107SP2 Krytka pre KP-KPI
KP 78 DANFOSS1 DAN.060L118466=PK-106ST4 Termostat, s kapilárou 2m, +30...+90°C
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-106ST4 Krytka pre KP-KPI
RT 017-437066 DANFOSS1 DAN.017-437066=PK-106ST4 Mosadzná jímka D11x112mm
KP 78 DANFOSS1 DAN.060L118466=PK-106ST6 Termostat, s kapilárou 2m, +30...+90°C
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-106ST6 Krytka pre KP-KPI
RT 017-437066 DANFOSS1 DAN.017-437066=PK-106ST6 Mosadzná jímka D11x112mm
KP 81 DANFOSS1 DAN.060L112566=PK-107ST4 Termostat, s kapilárou 2m, +80...+150°C
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-107ST4 Krytka pre KP-KPI
RT 017-437066 DANFOSS1 DAN.017-437066=PK-107ST4 Mosadzná jímka D11x112mm
KP 81 DANFOSS1 DAN.060L112566=PK-107ST6 Termostat, s kapilárou 2m, +80...+150°C
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-107ST6 Krytka pre KP-KPI
RT 017-437066 DANFOSS1 DAN.017-437066=PK-107ST6 Mosadzná jímka D11x112mm
KP 81 DANFOSS1 DAN.060L112566=PK-107ST7 Termostat, s kapilárou 2m, +80...+150°C
060-033066 DANFOSS1 DAN.060-033066=PK-107ST7 Krytka pre KP-KPI
RT 017-437066 DANFOSS1 DAN.017-437066=PK-107ST7 Mosadzná jímka D11x112mm
1-CYKY PRAKAB1 PRAK.1-CYKY-J 4x35 RE=PK-1WL1 Silový kábel, 4J35
PG36 SCAME1 SCA.805.3347=PK-1WL1 Káblová vývodka PG36 s maticou, plast, IP66
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x25 GNYE=PK-1WL3 Prepojovací jednožilový vodič, 1x25, GNYE
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-1WL3 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
RD10 OBO BETTERMANN1 OBO.5021103=PK-1WL4 Kruhový vodič, FeZn
252 8-10XFL30 FT OBO BETTERMANN2 OBO.5312655=PK-1WL4 Krížová svorka pre kruhový a plochý vodič
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x25 GNYE=PK-1WL5 Prepojovací jednožilový vodič, 1x25, GNYE
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-1WL5 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
RD10 OBO BETTERMANN1 OBO.5021103=PK-1WL6 Kruhový vodič, FeZn

AGS54 THERMOKONVonkajšie teplotné čidlo
ESBE 92P ESBEPohon ventilu

THERMOKON

MAGNA3 100-120 F GRUNDFOSČerpadlo
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252 8-10XFL30 FT OBO BETTERMANN2 OBO.5312655=PK-1WL6 Krížová svorka pre kruhový a plochý vodič
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x25 GNYE=PK-1WL7 Prepojovací jednožilový vodič, 1x25, GNYE
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-1WL7 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
RD10 OBO BETTERMANN1 OBO.5021103=PK-1WL7.1 Kruhový vodič, FeZn
252 8-10XFL30 FT OBO BETTERMANN2 OBO.5312655=PK-1WL7.1 Krížová svorka pre kruhový a plochý vodič
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 3G2,5=PK-6WL0 Flexibilný napájací kábel, 3G2,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-6WL0 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 3G2,5=PK-7WL0 Flexibilný napájací kábel, 3G2,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-7WL0 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 3G2,5=PK-8WL0 Flexibilný napájací kábel, 3G2,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-8WL0 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 4G1,5=PK-9WL0 Flexibilný napájací kábel, 4G1,5
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-9WL0 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 4G1,5=PK-10WL0 Flexibilný napájací kábel, 4G1,5
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-10WL0 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 4G1,5=PK-11WL0 Flexibilný napájací kábel, 4G1,5
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-11WL0 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 4G1,5=PK-12WL0 Flexibilný napájací kábel, 4G1,5
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-12WL0 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
CYKY-J PRAKAB1 PRAK.CYKY-J 5x4=PK-14WL1 Silový kábel, CYKY-J 5x4
PG21 SCAME1 SCA.805.3345=PK-14WL1 Káblová vývodka PG21 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 5G1,5=PK-15WL1 Flexibilný napájací kábel, 5G1,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-15WL1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
CYKY-J PRAKAB1 PRAK.CYKY-J 5x4=PK-16WL1 Silový kábel, CYKY-J 5x4
PG21 SCAME1 SCA.805.3345=PK-16WL1 Káblová vývodka PG21 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 5G1,5=PK-17WL1 Flexibilný napájací kábel, 5G1,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-17WL1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
CYKY-J PRAKAB1 PRAK.CYKY-J 5x4=PK-18WL1 Silový kábel, CYKY-J 5x4
PG21 SCAME1 SCA.805.3345=PK-18WL1 Káblová vývodka PG21 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 5G1,5=PK-19WL1 Flexibilný napájací kábel, 5G1,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-19WL1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 4G2,5=PK-21WL1 Flexibilný napájací kábel, 4G2,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-21WL1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 4G2,5=PK-22WL1 Flexibilný napájací kábel, 4G2,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-22WL1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 3G2,5=PK-24WL1 Flexibilný napájací kábel, 3G2,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-24WL1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 3G2,5=PK-24WL4 Flexibilný napájací kábel, 3G2,5
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-24WL4 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
CYKY-J PRAKAB1 PRAK.CYKY-J 3x2,5=PK-30WL1 Silový kábel, CYKY-J 3x2,5
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-30WL1 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
H05VV-F ELKOND1 ELK.H05VV-F 3G1,5=PK-30WL4 Flexibilný napájací kábel, 3G1,5
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-30WL4 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
CYKY-J PRAKAB1 PRAK.CYKY-J 3x2,5=PK-30WL5 Silový kábel, CYKY-J 3x2,5

1 SCA.805.3343=PK-30WL5
CYKY-J PRAKAB1 PRAK.CYKY-J 3x4=PK-100WL0 Silový kábel, CYKY-J 3x4
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-100WL0 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x6 GNYE=PK-100WL1 Prepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE

1 SCA.805.3340=PK-100WL1
ÖLFLEX® CLASSIC 100 LAPP1 LAPP.00100644=PK-115WL2.1 Ovládací kábel 3G1,5
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-115WL2.1 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 100 LAPP1 LAPP.00100644=PK-115WL2.2 Ovládací kábel 3G1,5

1 SCA.805.3342=PK-115WL2.2
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x6 GNYE=PK-115WL3 Prepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE
PG7 SCAME1 SCA.805.3340=PK-115WL3 Káblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x6 GNYE=PK-115WL6 Prepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE

PG13,5 SCAMEKáblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66

PG7 SCAMEKáblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66

PG11 SCAMEKáblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
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PG7 SCAME1 SCA.805.3340=PK-115WL6 Káblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 100 LAPP1 LAPP.00100644=PK-116WL2.1 Ovládací kábel 3G1,5
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-116WL2.1 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 100 LAPP1 LAPP.00100644=PK-116WL2.2 Ovládací kábel 3G1,5
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-116WL2.2 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x6 GNYE=PK-116WL3 Prepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE
PG7 SCAME1 SCA.805.3340=PK-116WL3 Káblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66
H07V-K PRAKAB1 PRAK.H07V-K 1x6 GNYE=PK-116WL6 Prepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE
PG7 SCAME1 SCA.805.3340=PK-116WL6 Káblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135112=PK-4WS1 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G0,75, tienený
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-4WS1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-6WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-6WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-6WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-6WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-7WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-7WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-7WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-7WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-8WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-8WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-8WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-8WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-9WS2 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-9WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-9WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-9WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-9WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-9WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-10WS2 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-10WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-10WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-10WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-10WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-10WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-11WS2 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-11WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-11WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-11WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-11WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-11WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-12WS2 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-12WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-12WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-12WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-12WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-12WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 7x1=PK-15WS4 Ovládací kábel, 7O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-15WS4 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 7x1=PK-17WS4 Ovládací kábel, 7O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-17WS4 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 5x1=PK-30WS2 Ovládací kábel, 5O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-30WS2 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135212=PK-104WS1 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G1, tienený
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-104WS1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-105WS0 Ovládací kábel, 2O1, tienený
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PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-105WS0 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-105WS2 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-105WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-105WS3 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-105WS3 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-105WS3.1 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-105WS3.1 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-106WS1 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-106WS1 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-106WS4 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-106WS4 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-106WS6 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-106WS6 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-106WS8 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-106WS8 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-107WS1 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-107WS1 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-107WS3 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-107WS3 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-107WS4 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-107WS4 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-107WS6 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-107WS6 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-J 3x1=PK-107WS8 Ovládací kábel, 3J1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-107WS8 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 10x1=PK-109WS1 Ovládací kábel, 10O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-109WS1 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 10x1=PK-109WS4 Ovládací kábel, 10O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-109WS4 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 10x1=PK-109WS7 Ovládací kábel, 10O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-109WS7 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 10x1=PK-110WS4 Ovládací kábel, 10O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-110WS4 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 10x1=PK-111WS1 Ovládací kábel, 10O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-111WS1 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 10x1=PK-111WS4 Ovládací kábel, 10O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-111WS4 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 10x1=PK-111WS7 Ovládací kábel, 10O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-111WS7 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-113WS0 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-113WS0 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-113WS3 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-113WS3 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-113WS5 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-113WS5 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 7x1=PK-113WS7 Ovládací kábel, 7O1, tienený
PG13,5 SCAME1 SCA.805.3343=PK-113WS7 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
UNITRONIC LiYCY LAPP1 LAPP.0034404=PK-118WS0 Dátový kábel, 4x0,25
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-118WS0 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
UNITRONIC LiYCY LAPP1 LAPP.0034404=PK-118WS2 Dátový kábel, 4x0,25
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-118WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
UNITRONIC LiYCY LAPP1 LAPP.0034404=PK-118WS6 Dátový kábel, 4x0,25
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-118WS6 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135803=PK-127WS0 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X0,75, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-127WS0 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135803=PK-127WS2 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X0,75, tienený
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PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-127WS2 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135803=PK-127WS3 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X0,75, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-127WS3 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135803=PK-127WS4 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X0,75, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-127WS4 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135803=PK-127WS5 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X0,75, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-127WS5 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS0 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS0 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS2 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS3 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS3 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS5 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS5 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS6 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS6 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-128WS9 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-128WS9 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS1 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS1 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS2 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS2 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS3 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS3 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS5 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS5 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS6 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS6 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS7 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS7 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-129WS9 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-129WS9 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135212=PK-130WS1 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G1, tienený
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-130WS1 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 4x1=PK-131WS1 Ovládací kábel, 4O1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-131WS1 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 4x1=PK-131WS3 Ovládací kábel, 4O1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-131WS3 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 4x1=PK-131WS6 Ovládací kábel, 4O1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-131WS6 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 4x1=PK-132WS1 Ovládací kábel, 4O1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-132WS1 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 4x1=PK-132WS3 Ovládací kábel, 4O1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-132WS3 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 4x1=PK-132WS6 Ovládací kábel, 4O1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-132WS6 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 4x1=PK-132WS8 Ovládací kábel, 4O1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-132WS8 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-135WS1 Ovládací kábel, 2O1, tienený
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PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-135WS1 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-135WS4 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-135WS4 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-135WS6 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-135WS6 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
JYTY ELKOND1 ELK.JYTY-O 2x1=PK-135WS8 Ovládací kábel, 2O1, tienený
PG9 SCAME1 SCA.805.3341=PK-135WS8 Káblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135205=PK-137WS1 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 5G1, tienený
PG11 SCAME1 SCA.805.3342=PK-137WS1 Káblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135225=PK-141WS1 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 25G1, tienený
PG21 SCAME1 SCA.805.3345=PK-141WS1 Káblová vývodka PG21 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135225=PK-146WS2 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 25G1, tienený
PG21 SCAME1 SCA.805.3345=PK-146WS2 Káblová vývodka PG21 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135212=PK-151WS2 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G1, tienený
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-151WS2 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP1 LAPP.1135212=PK-153WS2 Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G1, tienený
PG16 SCAME1 SCA.805.3344=PK-153WS2 Káblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66
6455-12P/0 SEZ Dolný Kubín1 SEZ-DK.10011407.00=PK-30XK4 Škatuľová rozvodka plastová
KLIPPON POK1 WEIDMULLER1 WEI.8000004223=PK-115XK2 Krabica bez vývodiek, Ex, 75x80x56,5
VG M16 WEIDMUELLER3 WEI.2017390000=PK-115XK2 Káblová vývodka M16 EXE 6-10 SI 7J, s maticou, plast, IP66
VP M16 WEIDMUELLER1 WEI.2066720000=PK-115XK2 Káblová záslepka M16 EX SI 7J, bez matice, plast, IP66
686.408 SCAME1 SCA.686.408=PK-115XK2.1 Krabica bez vývodiek, so zvýšenou základňou, 240x190x125
PG13,5 SCAME2 SCA.805.3343=PK-115XK2.1 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
PG7 SCAME1 SCA.805.3340=PK-115XK2.1 Káblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66
FLP-12,5 V/1S+1 SALTEK1 SAL.A03424=PK-115XK2.1-115FV3 Zvodič bleskových prúdov T1+T2, 230V, 12,5kA, 1+1-pól, diaľková signalizácia
KLIPPON POK1 WEIDMULLER1 WEI.8000004223=PK-116XK2 Krabica bez vývodiek, Ex, 75x80x56,5
VG M16 WEIDMUELLER3 WEI.2017390000=PK-116XK2 Káblová vývodka M16 EXE 6-10 SI 7J, s maticou, plast, IP66
VP M16 WEIDMUELLER1 WEI.2066720000=PK-116XK2 Káblová záslepka M16 EX SI 7J, bez matice, plast, IP66
686.408 SCAME1 SCA.686.408=PK-116XK2.1 Krabica bez vývodiek, so zvýšenou základňou, 240x190x125
PG13,5 SCAME2 SCA.805.3343=PK-116XK2.1 Káblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66
PG7 SCAME1 SCA.805.3340=PK-116XK2.1 Káblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66
FLP-12,5 V/1S+1 SALTEK1 SAL.A03424=PK-116XK2.1-116FV3 Zvodič bleskových prúdov T1+T2, 230V, 12,5kA, 1+1-pól, diaľková signalizácia
6455-11P/0 SEZ Dolný Kubín1 SEZ-DK.10011406.00=PK-118XK6 Škatuľová rozvodka plastová
PLEXO 0 695 52 LEGRAND2 LEGR.0 695 52=PK-30XS5 Zásuvka pre nástennú montáž, 230V, 2P+E, s detskou poistkou
PLEXO 0 696 72 LEGRAND1 LEGR.0 696 72=PK-30XS5 Elektroinštalačná krabica pre montáž na povrch, dvojnásobná vodorovná, IP55
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-1F2 Istič B10, 1-pól, 10kA
5SY4306-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4306-6=PK+RM1-4F2 Istič B6, 3-pól, 10kA
5SY4125-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4125-6=PK+RM1-4F3 Istič B25, 1-pól, 10kA
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-4F5 Istič B10, 1-pól, 10kA
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-4F6 Istič B10, 1-pól, 10kA
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-6F0 Istič B10, 1-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-6F0 Pomocný spínač
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-7F0 Istič B10, 1-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-7F0 Pomocný spínač
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-8F0 Istič B10, 1-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-8F0 Pomocný spínač
5SY4310-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4310-6=PK+RM1-9F1 Istič B10, 3-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-9F1 Pomocný spínač
5SY4310-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4310-6=PK+RM1-10F1 Istič B10, 3-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-10F1 Pomocný spínač
5ST3647 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3647=PK+RM1-10F1 Prepojovací hrebeň, 3-pólový, izolovaný, nedá sa strihať, L=237mm, 16mm2
5SY4310-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4310-6=PK+RM1-11F1 Istič B10, 3-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-11F1 Pomocný spínač
5SY4310-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4310-6=PK+RM1-12F1 Istič B10, 3-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-12F1 Pomocný spínač
5SY4316-7 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4316-7=PK+RM1-14F1 Istič C16, 3-pól, 10kA
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5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-14F1 Pomocný spínač
5SY4316-7 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4316-7=PK+RM1-16F1 Istič C16, 3-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-16F1 Pomocný spínač
5ST3741 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3741=PK+RM1-16F1 Prepojovací hrebeň, 3-pólový, izolovaný, nedá sa strihať, L=189mm, 10mm2
5SY4316-7 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4316-7=PK+RM1-18F1 Istič C16, 3-pól, 10kA
5ST3010 SIEMENS_IM1 SIE.5ST3010=PK+RM1-18F1 Pomocný spínač
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-24F1 Istič B10, 1-pól, 10kA
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-24F4 Istič B10, 1-pól, 10kA
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+RM1-24F7 Istič B10, 1-pól, 10kA
3RV2011-1GA10 SIEMENS_IM1 SIE.3RV2011-1GA10=PK+RM1-21FA1 Istič motorový, 3-pól, 4,5...5A, 100kA
3RV2901-1E SIEMENS_IM1 SIE.3RV2901-1E=PK+RM1-21FA1 Čelné pomocné kontakty 1NO+1NC
3RV2925-5AB SIEMENS_IM1 SIE.3RV2925-5AB=PK+RM1-21FA1 Svorky 3-fáz, pripojenie z hora
3RV1915-1AB SIEMENS_IM1 SIE.3RV1915-1AB=PK+RM1-21FA1 Prepojovací hrebeň, 3-fázy
3RV2011-1GA10 SIEMENS_IM1 SIE.3RV2011-1GA10=PK+RM1-22FA1 Istič motorový, 3-pól, 4,5...5A, 100kA
3RV2901-1E SIEMENS_IM1 SIE.3RV2901-1E=PK+RM1-22FA1 Čelné pomocné kontakty 1NO+1NC
3RV2925-5AB SIEMENS_IM1 SIE.3RV2925-5AB=PK+RM1-22FA1 Svorky 3-fáz, pripojenie z hora
5SU1354-6KK16 SIEMENS_IM1 SIE.5SU1354-6KK16=PK+RM1-30FI1 Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 30mA, 2-pól, typ A, 16A, char. B, 10kA
5SU1354-6KK16 SIEMENS_IM1 SIE.5SU1354-6KK16=PK+RM1-30FI5 Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 30mA, 2-pól, typ A, 16A, char. B, 10kA
SV 3418.040 RITTAL1 RIT.3418040=PK+RM1-1FU6 Držiak poistiek pre prípojnícový systém 60mm, 63A
5SE2363 SIEMENS_IM3 SIE.5SE2363=PK+RM1-1FU6 Poistková vložka (NEOZED) 63A D02, gG
5SH4362 SIEMENS_IM3 SIE.5SH4362=PK+RM1-1FU6 NEOZED Čiapočka, D02, 63A, 400V
SV 3418.040 RITTAL1 RIT.3418040=PK+RM1-1FU7 Držiak poistiek pre prípojnícový systém 60mm, 63A
5SE2363 SIEMENS_IM3 SIE.5SE2363=PK+RM1-1FU7 Poistková vložka (NEOZED) 63A D02, gG
5SH4362 SIEMENS_IM3 SIE.5SH4362=PK+RM1-1FU7 NEOZED Čiapočka, D02, 63A, 400V
SV 3418.040 RITTAL1 RIT.3418040=PK+RM1-1FU8 Držiak poistiek pre prípojnícový systém 60mm, 63A
5SE2363 SIEMENS_IM3 SIE.5SE2363=PK+RM1-1FU8 Poistková vložka (NEOZED) 63A D02, gG
5SH4362 SIEMENS_IM3 SIE.5SH4362=PK+RM1-1FU8 NEOZED Čiapočka, D02, 63A, 400V
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+RM1-4FU5 Radová poistková svorka, 6mm
16822 PUSCHEL1 PUSCH.16822=PK+RM1-4FU5 Poistka trubičková, 2A, pomalá, 5x20mm, sklenená
SLP-275 V/3S+1 SALTEK1 SAL.A02002=PK+RM1-1FV5 Zvodič prepätia T2, 230V, 20kA, 3+N-pól, diaľková signalizácia
3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1106-6AA60-1AA0=PK+RM1-1HL2 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, biela, kompletná jednotka
3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1106-6AA60-1AA0=PK+RM1-1HL3 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, biela, kompletná jednotka
3SU1106-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1106-6AA20-1AA0=PK+RM1-1HL4 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, červená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-6HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-7HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-8HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-9HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-10HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-11HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-12HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-15HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-17HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-19HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-21HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA40-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA40-1AA0=PK+RM1-22HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená, kompletná jednotka
DRM 570730LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056104=PK+RM1-1KA4 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-1KA4 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-6KA9 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-6KA9 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-7KA9 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-7KA9 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-8KA9 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-8KA9 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-9KA9 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-9KA9 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-10KA9 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
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FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-10KA9 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-11KA9 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-11KA9 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-12KA9 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-12KA9 Pätica relé
DRM 570730LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056104=PK+RM1-15KA1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-15KA1 Pätica relé
DRM 570730LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056104=PK+RM1-15KA2 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-15KA2 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-15KA4 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-15KA4 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-15KA8 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-15KA8 Pätica relé
DRM 570730LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056104=PK+RM1-17KA1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-17KA1 Pätica relé
DRM 570730LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056104=PK+RM1-17KA2 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-17KA2 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-17KA4 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-17KA4 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+RM1-17KA8 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-17KA8 Pätica relé
DRM 570730LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056104=PK+RM1-19KA1 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-19KA1 Pätica relé
DRM 570730LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056104=PK+RM1-19KA2 Relé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+RM1-19KA2 Pätica relé
3UG4513-1BR20 SIEMENS_IM1 SIE.3UG4513-1BR20=PK+RM1-4KAS2 Monitorovacie relé
3RT2036-1AB04 SIEMENS_IM1 SIE.3RT2036-1AB04=PK+RM1-3KM2 Stýkač, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC
3RT2036-1AB04 SIEMENS_IM1 SIE.3RT2036-1AB04=PK+RM1-3KM2.1 Stýkač, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC
3RT2036-1AB04 SIEMENS_IM1 SIE.3RT2036-1AB04=PK+RM1-3KM3 Stýkač, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC
3RT2017-1AB01 SIEMENS_IM1 SIE.3RT2017-1AB01=PK+RM1-19KM8 Stýkač, 5,5kW, 24V AC, 1 NO
3RT2015-1AB01 SIEMENS_IM1 SIE.3RT2015-1AB01=PK+RM1-21KM9 Stýkač, 3kW, 24V AC, 1 NO
3RT2015-1AB01 SIEMENS_IM1 SIE.3RT2015-1AB01=PK+RM1-22KM9 Stýkač, 3kW, 24V AC, 1 NO
SV 9342.250 RITTAL1 RIT.9342250=PK+RM1-1L1 Pripojovací adaptér pre prípojnicové systémy s roztečou 60mm, 3-pól, 250A
SV 3586.005 RITTAL1 RIT.3586005=PK+RM1-1L1 Prípojnica E-Cu, 30x10mm, L=2400mm
SV 9340.000 RITTAL3 RIT.9340000=PK+RM1-1L1 Držiak prípojnice, 3 pólový
SV 9340.070 RITTAL1 RIT.9340070=PK+RM1-1L1 Koncový kryt pre 3-pólové prípojnicové systémy s roztečou 60mm, 2ks
SV 9340.120 RITTAL1 RIT.9340120=PK+RM1-1L1 Spodný krycí profil pre prípojnicové systémy s roztečou 60mm, L=900mm
SV 9661.230 RITTAL1 RIT.9661230=PK+RM1-1L1 Držiak prípojnice PE/PEN, uhlový
SV 9340.200 RITTAL1 RIT.9340200=PK+RM1-1L1 Vrchný krycí profil pre ploché pripojnicové systémy s roztečou 60mm, L=700mm
SV 9340.030 RITTAL4 RIT.9340030=PK+RM1-1L1 Držiak plochých prípojníc 30x10mm, 1-pól
SV 9340.460 RITTAL1 RIT.9340460=PK+RM1-5L1 Prístrojový adaptér pre prípojnicový systém 60mm, 32A, s pripojovacími vodičmi
SK 3238.100 RITTAL1 RIT.3238100=PK+RM1-4M5 Ventilátor s filtrom, 148x148x58mm, 230VAC, 55 m2/h
SK 3238.200 RITTAL2 RIT.3238200=PK+RM1-4M5 Výstupná mriežka s filtrom
VX 8204.000 RITTAL1 RIT.8204000=PK+RM1-34M0 Rozvádzač, s montážnou doskou, VxŠxH/2000x1200x400mm, 2 dverový
VX.8104.245 RITTAL1 RIT.8104245=PK+RM1-34M0 Bočnice, VxŠ/2000x400mm, 2ks
VX 8620.025 RITTAL1 RIT.8620025=PK+RM1-34M0 Podstavec rozvádzača, predný a zadný diel, 200x1200mm
VX 8620.041 RITTAL1 RIT.8620041=PK+RM1-34M0 Clony podstavca, bočné, VxŠ/200x400mm, 2ks
VX 8617.506 RITTAL1 RIT.8617506=PK+RM1-34M0 Rýchlospojka pre radové spojenie VX, jednodielna, 6 ks
PS 4116.000 RITTAL1 RIT.4116000=PK+RM1-34M0 Schránka na schémy zapojenia, z oceľového plechu, pre skrine VX, TS, CM, SE, PC, TP, šírka dverí 600mm
SV 3457.500 RITTAL1 RIT.3457500=PK+RM1-N Svorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2
SV 3457.500 RITTAL3 RIT.3457500=PK+RM1-PE Svorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2
SV 3457.500 RITTAL3 RIT.3457500=PK+RM1-PEN Svorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2
3KD3430-0NE20-0 SIEMENS_IM1 SIE.3KD3430-0NE20-0=PK+RM1-1Q1 Hlavný vypínač, 160A, 3-pólový, bez ovládacej páky, ploché svorky
3KD9215-1 SIEMENS_IM1 SIE.3KD9215-1=PK+RM1-1Q1 Ovládacia páka šedá, pre odpínač 3KD
3KD9204-1 SIEMENS_IM6 SIE.3KD9204-1=PK+RM1-1Q1 Kryt pripojovacích svoriek veľkosť 2
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-6SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
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3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-7SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-8SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-9SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1400-1AA10-1CA0=PK+RM1-9SA7 Samostatná rozpínacia jednotka 1NC
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-10SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1400-1AA10-1CA0=PK+RM1-10SA7 Samostatná rozpínacia jednotka 1NC
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-11SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1400-1AA10-1CA0=PK+RM1-11SA7 Samostatná rozpínacia jednotka 1NC
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-12SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1400-1AA10-1CA0=PK+RM1-12SA7 Samostatná rozpínacia jednotka 1NC
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-15SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-17SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-19SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-21SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1100-2BL60-1NA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-2BL60-1NA0=PK+RM1-22SA7 Otočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka
SK.3110000 RITTAL1 RIT.3110000=PK+RM1-4ST5 Termostat
SZ 2500.460 RITTAL1 RIT.2500460=PK+RM1-2SZ5 Polohový spínač dverí pre kompaktné svietidlo LED
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+RM1-U1 Káblový kanál, 80H x 80Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U2 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U3 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+RM1-U4 Káblový kanál, 80H x 80Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U5 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U6 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U7 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U8 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U9 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+RM1-U10 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+RM1-U11 Káblový kanál, 80H x 80Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+RM1-U12 Káblový kanál, 80H x 80Šmm
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U13 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U14 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U15 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U16 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U17 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U18 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U19 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U20 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+RM1-U21 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
WDU 35 BL WEIDMUELLER1 WEI.1020580000=PK+RM1-X0 Priechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, 35 mm2
WAP16+35 WTW 2.5-10 BL WEIDMUELLER1 WEI.1050180000=PK+RM1-X0 Bočnica pre svorku WAP16/35, modrá
WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER2 WEI.1561920000=PK+RM1-X0 Distribučná svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm²
A2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1521850000=PK+RM1-X0 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-X0 Bočnica pre jednoradovú svorku
A2C 6 BL WEIDMUELLER4 WEI.1991790000=PK+RM1-X1 Priechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia
A2C 2.5 BL WEIDMUELLER15 WEI.1521880000=PK+RM1-X1 Priechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2C 6 WEIDMUELLER20 WEI.1992110000=PK+RM1-X1 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 6 WEIDMUELLER4 WEI.1991970000=PK+RM1-X1 Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X1 Koncová svorka
A2C 6 PE WEIDMUELLER9 WEI.1991810000=PK+RM1-X1 Priechodzia radová svorkovnica s ochranným vodičom, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia
A2C 2,5 PE WEIDMUELLER13 WEI.1521680000=PK+RM1-X1 Priechodzia radová svorkovnica s ochranným vodičom, 2,5 mm2
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER10 WEI.1514400000=PK+RM1-X1 Bočnica pre jednoradovú svorku
A2C 2.5 WEIDMUELLER31 WEI.1521850000=PK+RM1-X1 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1521850000=PK+RM1-X1G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-X1G Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X1G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER1 WEI.1527540000=PK+RM1-X1G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
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A2C 2.5 WEIDMUELLER5 WEI.1521850000=PK+RM1-X2 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2T 2.5 WEIDMUELLER35 WEI.1547610000=PK+RM1-X2 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+RM1-X2 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X2 Koncová svorka
A2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1521850000=PK+RM1-X2G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-X2G Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X2G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER1 WEI.1527540000=PK+RM1-X2G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1521850000=PK+RM1-X3G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-X3G Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X3G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER1 WEI.1527540000=PK+RM1-X3G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1521850000=PK+RM1-X4 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-X4 Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X4 Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER1 WEI.1527540000=PK+RM1-X4 Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1521850000=PK+RM1-X5G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-X5G Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X5G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER1 WEI.1527540000=PK+RM1-X5G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER3 WEI.1521850000=PK+RM1-X400 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-X400 Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-X400 Koncová svorka
A2C 2.5 WEIDMUELLER18 WEI.1521850000=PK+RM1-XDI Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-XDI Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-XDI Koncová svorka
A2C 2.5 WEIDMUELLER27 WEI.1521850000=PK+RM1-XDO Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-XDO Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-XDO Koncová svorka
A2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1521850000=PK+RM1-XG Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+RM1-XG Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-XG Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER1 WEI.1527540000=PK+RM1-XG Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová

4 WEI.1521850000=PK+RM1-XG0
1 WEI.1514400000=PK+RM1-XG0

ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-XG0 Koncová svorka
ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER1 WEI.1527590000=PK+RM1-XG0 Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pólová
SZ 2500.110 RITTAL1 RIT.2500110=PK+RM1-2XL3 Systémové LED svietidlo 600 lm
SZ 2500.450 RITTAL1 RIT.2500450=PK+RM1-2XL3 Napájací kábel pre LED svietidlá
A2T 2.5 WEIDMUELLER4 WEI.1547610000=PK+RM1-XTE Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+RM1-XTE Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+RM1-XTE Koncová svorka
ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER2 WEI.1527590000=PK+RM1-XTE Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pólová
PXM30-E SIEMENS_BT1 SIE.PXM30.E=PK+DT1-A1 Ovládací panel, dotykový
PXC100-E.D SIEMENS_BT1 SIE.PXC100-E.D=PK+DT1-A2 Modulárna automatizačná stanica pre 200 I/O bodov
TXA1.K24 SIEMENS_BT1 SIE.TXA1.K24=PK+DT1-A2 Adresné kľúče pre PLC
TXS1.12F10 SIEMENS_BT1 SIE.TXS1.12F10=PK+DT1-A3 Modul napájania
TXS1.12F10 SIEMENS_BT1 SIE.TXS1.12F10=PK+DT1-A4 Modul napájania
TXM1.8U SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.8U=PK+DT1-A5 Univerzálny modul
TXM1.8U SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.8U=PK+DT1-A6 Univerzálny modul
TXM1.8X SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.8X=PK+DT1-A7 Univerzálny modul
TXM1.8X SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.8X=PK+DT1-A8 Univerzálny modul
TXM1.8X SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.8X=PK+DT1-A9 Univerzálny modul
TXM1.8X SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.8X=PK+DT1-A10 Univerzálny modul
TXM1.16D SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.16D=PK+DT1-A11 Modul binárnych vstupov
TXM1.16D SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.16D=PK+DT1-A12 Modul binárnych vstupov

AEP 2C 2.5 WEIDMUELLERBočnica pre jednoradovú svorku
A2C 2.5 WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
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1 SIE.TXM1.16D=PK+DT1-A13
TXM1.6R SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.6R=PK+DT1-A14 Modul releových výstupov
TXM1.6R SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.6R=PK+DT1-A15 Modul releových výstupov
TXM1.6R SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.6R=PK+DT1-A16 Modul releových výstupov
TXM1.6R SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.6R=PK+DT1-A17 Modul releových výstupov
TXM1.6R SIEMENS_BT1 SIE.TXM1.6R=PK+DT1-A18 Modul releových výstupov
DZ4 REGMET1 REGM.DZ4=PK+DT1-113BQ0.1 Snímač hladiny
DZ4 REGMET1 REGM.DZ4=PK+DT1-113BQ3.1 Snímač hladiny
DZ4 REGMET1 REGM.DZ4=PK+DT1-113BQ5.1 Snímač hladiny
5SY4116-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4116-6=PK+DT1-100F1 Istič B16, 1-pól, 10kA
5SY4110-7 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-7=PK+DT1-100F4 Istič C10, 1-pól, 10kA
5SY4110-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-6=PK+DT1-101F2 Istič B10, 1-pól, 10kA
5SY4106-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4106-6=PK+DT1-102F1 Istič B6, 1-pól, 10kA
5SY4110-7 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4110-7=PK+DT1-103F1 Istič C10, 1-pól, 10kA
5SY4506-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4506-6=PK+DT1-115F2 Istič B6, 1+N pól, 10kA
5SY4506-6 SIEMENS_IM1 SIE.5SY4506-6=PK+DT1-116F2 Istič B6, 1+N pól, 10kA
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-22FU8 Radová poistková svorka, 6mm
16822 PUSCHEL1 PUSCH.16822=PK+DT1-22FU8 Poistka trubičková, 2A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-103FU0 Radová poistková svorka, 6mm
16820 PUSCHEL1 PUSCH.16820=PK+DT1-103FU0 Poistka trubičková, 1,6A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-105FU6 Radová poistková svorka, 6mm
16825 PUSCHEL1 PUSCH.16825=PK+DT1-105FU6 Poistka trubičková, 4A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-105FU7 Radová poistková svorka, 6mm
16825 PUSCHEL1 PUSCH.16825=PK+DT1-105FU7 Poistka trubičková, 4A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-105FU7.1 Radová poistková svorka, 6mm
16756 PUSCHEL1 PUSCH.16756=PK+DT1-105FU7.1 Poistka trubičková, 2A, rýchla, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-109FU1 Radová poistková svorka, 6mm
16808 PUSCHEL1 PUSCH.16808=PK+DT1-109FU1 Poistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-109FU4 Radová poistková svorka, 6mm
16808 PUSCHEL1 PUSCH.16808=PK+DT1-109FU4 Poistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-109FU7 Radová poistková svorka, 6mm

1 PUSCH.16808=PK+DT1-109FU7
1 WEI.1011000000=PK+DT1-110FU4
1 PUSCH.16808=PK+DT1-110FU4

WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-111FU1 Radová poistková svorka, 6mm
16808 PUSCHEL1 PUSCH.16808=PK+DT1-111FU1 Poistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-111FU4 Radová poistková svorka, 6mm
16808 PUSCHEL1 PUSCH.16808=PK+DT1-111FU4 Poistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-111FU7 Radová poistková svorka, 6mm
16808 PUSCHEL1 PUSCH.16808=PK+DT1-111FU7 Poistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-113FU1 Radová poistková svorka, 6mm
16744 PUSCHEL1 PUSCH.16744=PK+DT1-113FU1 Poistka trubičková, 200mA, rýchla, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-113FU3 Radová poistková svorka, 6mm
16744 PUSCHEL1 PUSCH.16744=PK+DT1-113FU3 Poistka trubičková, 200mA, rýchla, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-113FU5 Radová poistková svorka, 6mm
16744 PUSCHEL1 PUSCH.16744=PK+DT1-113FU5 Poistka trubičková, 200mA, rýchla, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-118FU0 Radová poistková svorka, 6mm
16745 PUSCHEL1 PUSCH.16745=PK+DT1-118FU0 Poistka trubičková, 250mA, rýchla, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-120FU1 Radová poistková svorka, 6mm
16756 PUSCHEL1 PUSCH.16756=PK+DT1-120FU1 Poistka trubičková, 2A, rýchla, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-120FU5 Radová poistková svorka, 6mm
16822 PUSCHEL1 PUSCH.16822=PK+DT1-120FU5 Poistka trubičková, 2A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-120FU7 Radová poistková svorka, 6mm
16745 PUSCHEL1 PUSCH.16745=PK+DT1-120FU7 Poistka trubičková, 250mA, rýchla, 5x20mm, sklenená

1 WEI.1011000000=PK+DT1-131FU1
16816 PUSCHEL1 PUSCH.16816=PK+DT1-131FU1 Poistka trubičková, 1A, pomalá, 5x20mm, sklenená

16808 PUSCHELPoistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená

16808 PUSCHELPoistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená

TXM1.16D SIEMENS_BTModul binárnych vstupov

WSI 6 WEIDMUELLERRadová poistková svorka, 6mm

WSI 6 WEIDMUELLERRadová poistková svorka, 6mm
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WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-131FU3 Radová poistková svorka, 6mm
16816 PUSCHEL1 PUSCH.16816=PK+DT1-131FU3 Poistka trubičková, 1A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-131FU6 Radová poistková svorka, 6mm
16816 PUSCHEL1 PUSCH.16816=PK+DT1-131FU6 Poistka trubičková, 1A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-131FU8 Radová poistková svorka, 6mm
16816 PUSCHEL1 PUSCH.16816=PK+DT1-131FU8 Poistka trubičková, 1A, pomalá, 5x20mm, sklenená

1 WEI.1011000000=PK+DT1-132FU1
16816 PUSCHEL1 PUSCH.16816=PK+DT1-132FU1 Poistka trubičková, 1A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-132FU3 Radová poistková svorka, 6mm
16816 PUSCHEL1 PUSCH.16816=PK+DT1-132FU3 Poistka trubičková, 1A, pomalá, 5x20mm, sklenená
WSI 6 WEIDMUELLER1 WEI.1011000000=PK+DT1-132FU6 Radová poistková svorka, 6mm

1 PUSCH.16822=PK+DT1-132FU6
1 WEI.1011000000=PK+DT1-132FU8
1 PUSCH.16822=PK+DT1-132FU8

DA-275-DF16-S SALTEK1 SAL.A05722=PK+DT1-100FV2 Zvodič prepätia T3 s VF filtrom, 16A, 230V, 3kA, 2-pól, diaľková signalizácia
1 SAL.8595090540458=PK+DT1-119FV5

3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1106-6AA60-1AA0=PK+DT1-100HL7 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, biela, kompletná jednotka
3SU1106-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1106-6AA60-1AA0=PK+DT1-100HL8 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, biela, kompletná jednotka
3SU1106-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1106-6AA20-1AA0=PK+DT1-100HL8.1 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, červená, kompletná jednotka
3SU1102-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1102-6AA20-1AA0=PK+DT1-144HL6 Svetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, červená, kompletná jednotka

1 WEI.7760056104=PK+DT1-100KA9
1 WEI.7760056107=PK+DT1-100KA9

3SK1111-1AB30 SIEMENS1 SIE.3SK1111-1AB30=PK+DT1-105KA3 Bezpečnostné relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-105KA7 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-105KA7 Pätica relé

1 WEI.7760056101=PK+DT1-105KA8
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-105KA8 Pätica relé

1 WEI.7760056101=PK+DT1-106KA0
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-106KA0 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-106KA1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-106KA1 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-106KA2 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

1 WEI.7760056107=PK+DT1-106KA2
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-106KA4 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-106KA4 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-106KA6 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-106KA6 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-106KA7 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-106KA7 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-107KA1 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-107KA1 Pätica relé

1 WEI.7760056101=PK+DT1-107KA2
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-107KA2 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-107KA4 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

1 WEI.7760056107=PK+DT1-107KA4
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-107KA6 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-107KA6 Pätica relé

1 WEI.7760056101=PK+DT1-107KA7
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-107KA7 Pätica relé
DRI 424524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056343=PK+DT1-110KA6 Relé elektromagnetické, 24V AC, 2xCO
SDI 2CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056351=PK+DT1-110KA6 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-110KA7 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-110KA7 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-110KA8 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-110KA8 Pätica relé
DRI 424524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056343=PK+DT1-112KA6 Relé elektromagnetické, 24V AC, 2xCO

WSI 6 WEIDMUELLERRadová poistková svorka, 6mm

WSI 6 WEIDMUELLERRadová poistková svorka, 6mm

16822 PUSCHELPoistka trubičková, 2A, pomalá, 5x20mm, sklenená

FS 4CO WEIDMUELLERPätica relé

DRM 570524LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

FS 4CO WEIDMUELLERPätica relé

DRM 570524LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

16822 PUSCHELPoistka trubičková, 2A, pomalá, 5x20mm, sklenená

DL-1G-RJ45-60V SALTEKPrepäťová ochrana pre Ethernet, RJ45

DRM 570730LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLERPätica relé

DRM 570524LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

DRM 570524LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
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SDI 2CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056351=PK+DT1-112KA6 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-112KA7 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-112KA7 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-112KA8 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-112KA8 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-113KA2 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

1 WEI.7760056107=PK+DT1-113KA2
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-113KA4 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-113KA4 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-113KA6 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-113KA6 Pätica relé

1 WEI.7760056076=PK+DT1-140KA1
1 WEI.7760056106=PK+DT1-140KA1
1 WEI.7760056101=PK+DT1-144KA2

FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-144KA2 Pätica relé
1 WEI.7760056101=PK+DT1-144KA4

FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-144KA4 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-144KA8 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-144KA8 Pätica relé
DRM 570524LT WEIDMUELLER1 WEI.7760056101=PK+DT1-145KA2 Relé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
FS 4CO WEIDMUELLER1 WEI.7760056107=PK+DT1-145KA2 Pätica relé
3RT2015-1AB01 SIEMENS_IM1 SIE.3RT2015-1AB01=PK+DT1-105KM5 Stýkač, 3kW, 24V AC, 1 NO
CRM-91H/230 ELKO EP1 ELKO.1244 standard=PK+DT1-100KT2 Časové relé, multifunkčné

1 SAL.A01432=PK+DT1-100L1
1 SAL.A01432=PK+DT1-100L2
1 RIT.3238100=PK+DT1-4M4
2 RIT.3238200=PK+DT1-4M4

VX 8204.000 RITTAL1 RIT.8204000=PK+DT1-177M0 Rozvádzač, s montážnou doskou, VxŠxH/2000x1200x400mm, 2 dverový
VX.8104.245 RITTAL1 RIT.8104245=PK+DT1-177M0 Bočnice, VxŠ/2000x400mm, 2ks
VX 8620.025 RITTAL1 RIT.8620025=PK+DT1-177M0 Podstavec rozvádzača, predný a zadný diel, 200x1200mm
VX 8620.041 RITTAL1 RIT.8620041=PK+DT1-177M0 Clony podstavca, bočné, VxŠ/200x400mm, 2ks
PS 4116.000 RITTAL1 RIT.4116000=PK+DT1-177M0 Schránka na schémy zapojenia, z oceľového plechu, pre skrine VX, TS, CM, SE, PC, TP, šírka dverí 600mm

1 IPC.EthMBus-10XT=PK+DT1-118PR0
AEW310.2 SIEMENS_BT1 SIE.AEW310.2=PK+DT1-118PR6 Impulzný adaptér pre zbernicu M-Bus

1 SIE.3LD2103-1TP51=PK+DT1-100Q0
3SU1100-4BF11-1FA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-4BF11-1FA0=PK+DT1-105SA0 Otočný ovládač s kľúčom, 2 polohy, 1NO+1NC, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1400-1AA10-1BA0 SIEMENS_IM3 SIE.3SU1400-1AA10-1BA0=PK+DT1-105SA0 Samostatná spínacia jednotka 1NO
3SU1100-4BF11-1BA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-4BF11-1BA0=PK+DT1-105SA7 Otočný ovládač s kľúčom, 2 polohy, 1NO, plast, čierny, kompletná jednotka
3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IM2 SIE.3SU1400-1AA10-1CA0=PK+DT1-105SA7 Samostatná rozpínacia jednotka 1NC
3SU1100-1HB20-1CF0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-1HB20-1CF0=PK+DT1-105SB0.1 Hríbové tlačidlo, ovládacia hlavica, EMERGENCY-STOP, 40mm, 1NC, plast, červené, kompletná jednotka

1 SIE.3SU1400-1AA10-1CA0=PK+DT1-105SB0.1
1 SIE.3SU1100-0AB10-1BA0=PK+DT1-105SB4.1

3SU1100-0AB10-1BA0 SIEMENS_IM1 SIE.3SU1100-0AB10-1BA0=PK+DT1-137SB4 Momentové tlačidlo 1NO, kompletná jednotka, skrutkové svorky, čierna
EDS208A MOXA1 MOXA.EDS208A=PK+DT1-119SW5 8-Port Ethernet Swtich
DK-35A MOXA2 MOXA.DK-35A=PK+DT1-119SW5 Držiak na DIN lištu
SZ 2500.460 RITTAL1 RIT.2500460=PK+DT1-101SZ3 Polohový spínač dverí pre kompaktné svietidlo LED
T1N-250 230/24V VINUTA1 VIN.T1N-250=PK+DT1-103TR1 Transformátor
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+DT1-U1 Káblový kanál, 80H x 80Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+DT1-U2 Káblový kanál, 80H x 60Šmm

1 SCHR.RH229228=PK+DT1-U3
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+DT1-U4 Káblový kanál, 80H x 60Šmm

1 SCHR.RH229227=PK+DT1-U5
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+DT1-U6 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229227=PK+DT1-U7 Káblový kanál, 80H x 60Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+DT1-U8 Káblový kanál, 80H x 80Šmm
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+DT1-U9 Káblový kanál, 80H x 80Šmm

RTO-16 SALTEKRázová oddelovacia tlmivka

VDK-METRA SCHRACKKáblový kanál, 80H x 60Šmm

FS 2CO WEIDMUELLERPätica relé

FS 4CO WEIDMUELLERPätica relé

DRM 570524LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

SK 3238.200 RITTALVýstupná mriežka s filtrom

VDK-METRA SCHRACKKáblový kanál, 80H x 80Šmm

SK 3238.100 RITTALVentilátor s filtrom, 148x148x58mm, 230VAC, 55 m2/h

EthMBus-10XT IPECONPrevodník Ethernet na M-Bus

3SU1100-0AB10-1BA0 SIEMENS_IMMomentové tlačidlo 1NO, kompletná jednotka, skrutkové svorky, čierna

DRM 270730LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 230V AC, 2xCO

DRM 570524LT WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO

RTO-16 SALTEKRázová oddelovacia tlmivka

3LD2103-1TP51 SIEMENS_IMHlavný vypínač, 3-pól, 25A, montáž na dvere, 1NO+1NC

3SU1400-1AA10-1CA0 SIEMENS_IMSamostatná rozpínacia jednotka 1NC
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1 SCHR.RH229228=PK+DT1-U10
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+DT1-U11 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
VDK-METRA SCHRACK1 SCHR.RH229228=PK+DT1-U11 Káblový kanál, 80H x 80Šmm
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+DT1-U12 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+DT1-U13 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+DT1-U14 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+DT1-U15 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+DT1-U16 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
TS 35_7,5 GEROS1 GEROS.GR29008=PK+DT1-U17 Montážna lišta perforovaná 35x7,5
SMT1500I APC by SCHNEIDER ELECTRIC1 SCHN.SMT1500I=PK+DT1-102UPS0 UPS

1 RIT.2500420=PK+DT1-101W2
PP12-2M GEMBIRD1 GEMB.PP12-2M=PK+DT1-118WC2 Patch kábel

1 GEMB.PP12-2M=PK+DT1-119WC5
PP12-2M GEMBIRD1 GEMB.PP12-2M=PK+DT1-119WC7 Patch kábel
PP12-2M GEMBIRD1 GEMB.PP12-2M=PK+DT1-119WC8 Patch kábel
WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER2 WEI.1561920000=PK+DT1-X0 Distribučná svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm²
A2C 2.5 WEIDMUELLER3 WEI.1521850000=PK+DT1-X0 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER3 WEI.1514400000=PK+DT1-X0 Bočnica pre jednoradovú svorku
A2C 6 WEIDMUELLER2 WEI.1992110000=PK+DT1-X0 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 6 WEIDMUELLER1 WEI.1991970000=PK+DT1-X0 Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X0 Koncová svorka
ZQV 6N/2 WEIDMUELLER1 WEI.1985740000=PK+DT1-X0 Prepojovacia lišta pre A sériu, 6mm2, 2-pólová
A2C 6 BL WEIDMUELLER1 WEI.1991790000=PK+DT1-X0 Priechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia
A2C 6 PE WEIDMUELLER2 WEI.1991810000=PK+DT1-X0 Priechodzia radová svorkovnica s ochranným vodičom, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia

3 WEI.1521850000=PK+DT1-X1
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1514400000=PK+DT1-X1 Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER2 WEI.9540000000=PK+DT1-X1 Koncová svorka
A2C 2.5 BL WEIDMUELLER3 WEI.1521880000=PK+DT1-X1 Priechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2C 2,5 PE WEIDMUELLER2 WEI.1521680000=PK+DT1-X1 Priechodzia radová svorkovnica s ochranným vodičom, 2,5 mm2
A2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547610000=PK+DT1-X1G Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2

1 WEI.1547690000=PK+DT1-X1G
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X1G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER2 WEI.1527540000=PK+DT1-X1G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová

3 WEI.1521850000=PK+DT1-X1G
A2T 2.5 WEIDMUELLER82 WEI.1547610000=PK+DT1-X2 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1547690000=PK+DT1-X2 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER2 WEI.9540000000=PK+DT1-X2 Koncová svorka
ZQV 2.5N/10 WEIDMUELLER3 WEI.1527690000=PK+DT1-X2 Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 10-pólová
ZQV 2.5N/50 WEIDMUELLER2 WEI.1527730000=PK+DT1-X2 Prepojovacia lišta pre 2,5 mm2, 50-pólová
A2T 2,5 PE WEIDMUELLER9 WEI.1547680000=PK+DT1-X2 Priechodzia 2-radová svorkovnica s lištovým kontaktom, žlto-zelená, 2,5 mm2

1 WEI.1547610000=PK+DT1-X2G
1 WEI.1547690000=PK+DT1-X2G
1 WEI.9540000000=PK+DT1-X2G

ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER2 WEI.1527540000=PK+DT1-X2G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1521850000=PK+DT1-X2G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia

A2C 2.5 WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia

AEP 2T 2.5 WEIDMUELLERBočnica pre dvojradovú svorku

ZEW 35 WEIDMUELLERKoncová svorka

VDK-METRA SCHRACKKáblový kanál, 80H x 80Šmm

PP12-2M GEMBIRDPatch kábel

A2C 2.5 WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia

A2T 2.5 WEIDMUELLERPriechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLERBočnica pre dvojradovú svorku

SZ 2500.420 RITTALNapájací kábel pre LED svietidlá

A2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547610000=PK+DT1-X3G Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-X3G Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X3G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER2 WEI.1527540000=PK+DT1-X3G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1521850000=PK+DT1-X3G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2T 2.5 WEIDMUELLER6 WEI.1547610000=PK+DT1-X4 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-X4 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X4 Koncová svorka
ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER1 WEI.1527590000=PK+DT1-X4 Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pólová
A2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547610000=PK+DT1-X4G Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-X4G Bočnica pre dvojradovú svorku
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ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X4G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER2 WEI.1527540000=PK+DT1-X4G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1521850000=PK+DT1-X4G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547610000=PK+DT1-X5G Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-X5G Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X5G Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER2 WEI.1527540000=PK+DT1-X5G Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1521850000=PK+DT1-X5G Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2C 2.5 WEIDMUELLER2 WEI.1521850000=PK+DT1-X10 Priechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1514400000=PK+DT1-X10 Bočnica pre jednoradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X10 Koncová svorka
ZQV 2.5N/2 WEIDMUELLER3 WEI.1527540000=PK+DT1-X10 Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová
A2C 2.5 BL WEIDMUELLER2 WEI.1521880000=PK+DT1-X10 Priechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia
A2C 2,5 PE WEIDMUELLER2 WEI.1521680000=PK+DT1-X10 Priechodzia radová svorkovnica s ochranným vodičom, 2,5 mm2
A2T 2.5 WEIDMUELLER28 WEI.1547610000=PK+DT1-X200 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-X200 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X200 Koncová svorka
ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER2 WEI.1527590000=PK+DT1-X200 Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pólová
A2T 2.5 WEIDMUELLER6 WEI.1547610000=PK+DT1-X400 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-X400 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-X400 Koncová svorka
A2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547610000=PK+DT1-XDI Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-XDI Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-XDI Koncová svorka
A2T 2.5 WEIDMUELLER12 WEI.1547610000=PK+DT1-XDI1 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-XDI1 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-XDI1 Koncová svorka
A2T 2.5 WEIDMUELLER16 WEI.1547610000=PK+DT1-XDO1 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-XDO1 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-XDO1 Koncová svorka
A2T 2.5 WEIDMUELLER5 WEI.1547610000=PK+DT1-XG Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-XG Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-XG Koncová svorka
ZQV 2.5N/10 WEIDMUELLER1 WEI.1527690000=PK+DT1-XG Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 10-pólová
A2T 2.5 WEIDMUELLER5 WEI.1547610000=PK+DT1-XG0 Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-XG0 Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-XG0 Koncová svorka
ZQV 2.5N/10 WEIDMUELLER1 WEI.1527690000=PK+DT1-XG0 Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 10-pólová
SZ 2500.110 RITTAL1 RIT.2500110=PK+DT1-101XL0 Systémové LED svietidlo 600 lm
5TE6803 SIEMENS_IM1 SIE.5TE6803=PK+DT1-100XS4 Zásuvka na DIN lištu, 16A
5TE6803 SIEMENS_IM1 SIE.5TE6803=PK+DT1-102XS0 Zásuvka na DIN lištu, 16A
5TE6803 SIEMENS_IM1 SIE.5TE6803=PK+DT1-102XS1 Zásuvka na DIN lištu, 16A
A2T 2.5 WEIDMUELLER4 WEI.1547610000=PK+DT1-XTE Priechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER1 WEI.1547690000=PK+DT1-XTE Bočnica pre dvojradovú svorku
ZEW 35 WEIDMUELLER1 WEI.9540000000=PK+DT1-XTE Koncová svorka
ZQV 2.5N/4 WEIDMUELLER2 WEI.1527590000=PK+DT1-XTE Prepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pólová
3NP1133-1CA20 SIEMENS_IM1 SIE.3NP1133-1CA20=PK+RM15.4_POLE6-F1_RM1 Poistkový odpínač
3NA3830 SIEMENS_IM3 SIE.3NA3830=PK+RM15.4_POLE6-F1_RM1 Poistka nožová 100A NH000, gG, predný indikátor, neizolovaný jazýček
SV 3457.500 RITTAL1 RIT.3457500=PK+RM15.4_POLE6-L1 Svorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2
SV 3457.500 RITTAL1 RIT.3457500=PK+RM15.4_POLE6-L2 Svorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2
SV 3457.500 RITTAL1 RIT.3457500=PK+RM15.4_POLE6-L3 Svorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2
SV 3457.500 RITTAL1 RIT.3457500=PK+RM15.4_POLE6-PEN Svorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2
GY200/2 RAWET1 RAW.GY200/2=VN+DT16-8PR1 Galvanický oddeľovač prúdovej slučky
GY200/2 RAWET1 RAW.GY200/2=VN+DT16-8PR5 Galvanický oddeľovač prúdovej slučky
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LEXM.GABA 2S21 - RE
4 GABA 2S21 - RE
ks LEXMEDDetektor úniku horľavých plynov

LEXMED

LEXM.GABA 2S22 - RE
3 GABA 2S22 - RE
ks LEXMEDDetektor úniku oxidu uhoľnatého - CO

LEXMED
GABA 2S22 - RE

THK.681230
5 DLF10 V G1/2
ks THERMOKONSnímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65

THERMOKON
681230

Pripojovacia zostava pre snímač tlaku
5 Pripojovacia zostava pre snímač tlaku
ks Pripojovacia zostava pre snímač tlaku

Pripojovacia zostava pre snímač tlaku

REGM.DS
3 DS
ks REGMETSonda zaplavenia

REGMET
DS

THK.621021
9 AKF10+ NI1000K5000 150.06
ks Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm,

IP65, plastová hlavica
621021

THK.611824
9 THVADS150
ks THERMOKONJímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar

THERMOKON
611824

Pripojovacia zostava pre snímač teploty
13 Pripojovacia zostava pre snímač teploty
ks Pripojovacia zostava pre snímač teploty

Pripojovacia zostava pre snímač teploty

THK.621052
2 AKF10+ NI1000K5000 300.06
ks THERMOKONPonorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=300mm, D=6mm,

IP65, plastová hlavica

THERMOKON
621052

THK.611879
2 THVADS300
ks THERMOKONJímka pre snímač teploty, L=300mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar

THERMOKON
611879

THK.621014
2 AKF10+ NI1000K5000 100.06
ks THERMOKONPonorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm,

IP65, plastová hlavica

THERMOKON
621014

THK.611817
2 THVADS100
ks THERMOKONJímka pre snímač teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar

THERMOKON
611817

THK.193214
2 WRF04 Ni1000TK5000
ks THERMOKONPriestorový snímač teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30

THERMOKON
193214

THK.622813
1 AGS54
ks THERMOKONVonkajšie teplotné čidlo

THERMOKON
622813

ESBE.12550100
5 ESBE 92P
ks ESBEPohon ventilu

ESBE
12550100

SIE.SAV61.00
2 SAV61.00
ks SIEMENSPohon ventilu

SIEMENS
SAV61.00

IDEC.LD6A-1KZQB-R
1 LD6A-1KZQB-R
ks IDECSignalizačný maják

IDEC
LD6A-1KZQB-R

OBO.1801 VDE
3 1801 VDE
ks OBOPrípojnica potenciálového vyrovnania

OBO
5015650

GRU.97924325
3

GABA 2S21 - RE

THERMOKON
THERMOKON

MAGNA3 100-120 F
ks GRUNDFOSČerpadlo

GRUNDFOS
97924325
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Merač prietoku
1

SCHN.XALK178F
3 XALK178F
ks SCHNEIDER ELECTRICNúdzový vypínač

SCHNEIDER ELECTRIC
XALK178F

DAN.060-121766
4 KPI 35
ks DANFOSSTlakový spínač

DANFOSS
060-121766

DAN.060-033066
9 060-033066
ks DANFOSSKrytka pre KP-KPI

DANFOSS
060-033066

DAN.060L118466
2 KP 78
ks DANFOSSTermostat, s kapilárou 2m, +30...+90°C

DANFOSS
060L118466

DAN.017-437066
5 RT 017-437066
ks DANFOSSMosadzná jímka D11x112mm

DANFOSS
017-437066

DAN.060L112566
3 KP 81
ks DANFOSSTermostat, s kapilárou 2m, +80...+150°C

DANFOSS
060L112566

PRAK.1-CYKY-J 4x35 RE
30,00 1-CYKY

m PRAKABSilový kábel, 4J35
PRAKAB

1-CYKY-J 4x35 RE

SCA.805.3347
1 PG36
ks SCAMEKáblová vývodka PG36 s maticou, plast, IP66

SCAME
805.3347

PRAK.H07V-K 1x25 GNYE
60,00 H07V-K

m PRAKABPrepojovací jednožilový vodič, 1x25, GNYE
PRAKAB

H07V-K 1x25 GNYE

SCA.805.3342
29 PG11
ks SCAMEKáblová vývodka PG11 s maticou, plast, IP66

SCAME
805.3342

OBO.5021103
30,00 RD10

ks OBO BETTERMANNKruhový vodič, FeZn
OBO BETTERMANN

5021103

OBO.5312655
6

ELK.H05VV-F 3G2,5
261,00 H05VV-F

m ELKONDFlexibilný napájací kábel, 3G2,5
ELKOND

H05VV-F 3G2,5

SCA.805.3344
16 PG16
ks SCAMEKáblová vývodka PG16 s maticou, plast, IP66

SCAME
805.3344

ELK.H05VV-F 4G1,5
162,00 H05VV-F

m ELKONDFlexibilný napájací kábel, 4G1,5
ELKOND

H05VV-F 4G1,5

SCA.805.3343
22 PG13,5
ks SCAMEKáblová vývodka PG13,5 s maticou, plast, IP66

SCAME
805.3343

PRAK.CYKY-J 5x4
166,00 CYKY-J

m PRAKABSilový kábel, CYKY-J 5x4
PRAKAB

CYKY-J 5x4

SCA.805.3345
5 PG21
ks SCAMEKáblová vývodka PG21 s maticou, plast, IP66

SCAME
805.3345

252 8-10XFL30 FT
ks OBO BETTERMANNKrížová svorka pre kruhový a plochý vodič

OBO BETTERMANN
5312655
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ELK.H05VV-F 5G1,5
166,00 H05VV-F

m ELKONDFlexibilný napájací kábel, 5G1,5
ELKOND

H05VV-F 5G1,5

ELK.H05VV-F 4G2,5
115,00 H05VV-F

m ELKONDFlexibilný napájací kábel, 4G2,5
ELKOND

H05VV-F 4G2,5

PRAK.CYKY-J 3x2,5
81,00 CYKY-J

m PRAKABSilový kábel, CYKY-J 3x2,5
PRAKAB

CYKY-J 3x2,5

ELK.H05VV-F 3G1,5
42,00 H05VV-F

m ELKONDFlexibilný napájací kábel, 3G1,5
ELKOND

H05VV-F 3G1,5

PRAK.CYKY-J 3x4
6,00 CYKY-J

m PRAKABSilový kábel, CYKY-J 3x4
PRAKAB

CYKY-J 3x4

PRAK.H07V-K 1x6 GNYE
86,00 H07V-K

m PRAKABPrepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE
PRAKAB

H07V-K 1x6 GNYE

SCA.805.3340
7 PG7
ks SCAMEKáblová vývodka PG7 s maticou, plast, IP66

SCAME
805.3340

LAPP.00100644
110,00 ÖLFLEX® CLASSIC 100

m LAPPOvládací kábel 3G1,5
LAPP

00100644

LAPP.1135112
6,00 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

m LAPPTienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G0,75, tienený
LAPP

1135112

ELK.JYTY-O 2x1
1847,00 JYTY

m ELKONDOvládací kábel, 2O1, tienený
ELKOND

JYTY-O 2x1

SCA.805.3341
48 PG9
ks SCAMEKáblová vývodka PG9 s maticou, plast, IP66

SCAME
805.3341

ELK.JYTY-O 7x1
156,00 JYTY

m ELKONDOvládací kábel, 7O1, tienený
ELKOND

JYTY-O 7x1

ELK.JYTY-O 5x1
42,00 JYTY

m ELKONDOvládací kábel, 5O1, tienený
ELKOND

JYTY-O 5x1

LAPP.1135212
26,00 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

m LAPPTienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G1, tienený
LAPP

1135212

ELK.JYTY-J 3x1
446,00 JYTY

m ELKONDOvládací kábel, 3J1, tienený
ELKOND

JYTY-J 3x1

ELK.JYTY-O 10x1
371,00 JYTY

m ELKONDOvládací kábel, 10O1, tienený
ELKOND

JYTY-O 10x1

LAPP.0034404
114,00 UNITRONIC LiYCY

m LAPPDátový kábel, 4x0,25
LAPP

0034404

LAPP.1135803
188,00 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

m LAPPTienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X0,75, tienený
LAPP

1135803

ELK.JYTY-O 4x1
351,00 JYTY

m ELKONDOvládací kábel, 4O1, tienený
ELKOND

JYTY-O 4x1
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LAPP.1135205
6,00 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

m LAPPTienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 5G1, tienený
LAPP

1135205

LAPP.1135225
12,00 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

m LAPPTienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 25G1, tienený
LAPP

1135225

SEZ-DK.10011407.00
1 6455-12P/0
ks SEZ Dolný KubínŠkatuľová rozvodka plastová

SEZ Dolný Kubín
10011407.00

WEI.8000004223
2 KLIPPON POK1
ks WEIDMULLERKrabica bez vývodiek, Ex, 75x80x56,5

WEIDMULLER
8000004223

WEI.2017390000
6 VG M16
ks WEIDMUELLERKáblová vývodka M16 EXE 6-10 SI 7J, s maticou, plast, IP66

WEIDMUELLER
2017390000

WEI.2066720000
2 VP M16
ks WEIDMUELLERKáblová záslepka M16 EX SI 7J, bez matice, plast, IP66

WEIDMUELLER
2066720000

SCA.686.408
2 686.408

SCAMEKrabica bez vývodiek, so zvýšenou základňou, 240x190x125
SCAME

686.408

SAL.A03424
2 FLP-12,5 V/1S+1

SALTEKZvodič bleskových prúdov T1+T2, 230V, 12,5kA, 1+1-pól, diaľková
signalizácia

SALTEK
A03424

SEZ-DK.10011406.00
1 6455-11P/0

SEZ Dolný KubínŠkatuľová rozvodka plastová
SEZ Dolný Kubín

10011406.00

LEGR.0 695 52
2 PLEXO 0 695 52
ks LEGRANDZásuvka pre nástennú montáž, 230V, 2P+E, s detskou poistkou

LEGRAND
0 695 52

LEGR.0 696 72
1 PLEXO 0 696 72
ks LEGRANDElektroinštalačná krabica pre montáž na povrch, dvojnásobná vodorovná,

IP55

LEGRAND
0 696 72

SIE.5SY4110-6
10 5SY4110-6
ks SIEMENS_IMIstič B10, 1-pól, 10kA

SIEMENS_IM
5SY4110-6

SIE.5SY4306-6
1 5SY4306-6

SIEMENS_IMIstič B6, 3-pól, 10kA
SIEMENS_IM

5SY4306-6

SIE.5SY4125-6
1 5SY4125-6

SIEMENS_IMIstič B25, 1-pól, 10kA
SIEMENS_IM

5SY4125-6

SIE.5ST3010
10 5ST3010

SIEMENS_IMPomocný spínač
SIEMENS_IM

5ST3010

SIE.5SY4310-6
4 5SY4310-6

SIEMENS_IMIstič B10, 3-pól, 10kA
SIEMENS_IM

5SY4310-6

SIE.5ST3647
1 5ST3647

SIEMENS_IMPrepojovací hrebeň, 3-pólový, izolovaný, nedá sa strihať, L=237mm,
16mm2

SIEMENS_IM
5ST3647

SIE.5SY4316-7
3 5SY4316-7

SIEMENS_IMIstič C16, 3-pól, 10kA
SIEMENS_IM

5SY4316-7

SIE.5ST3741
1 5ST3741

SIEMENS_IMPrepojovací hrebeň, 3-pólový, izolovaný, nedá sa strihať, L=189mm,
10mm2

SIEMENS_IM
5ST3741

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
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SIE.3RV2011-1GA10
2 3RV2011-1GA10

SIEMENS_IMIstič motorový, 3-pól, 4,5...5A, 100kA
SIEMENS_IM

3RV2011-1GA10

SIE.3RV2901-1E
2 3RV2901-1E
ks SIEMENS_IMČelné pomocné kontakty 1NO+1NC

SIEMENS_IM
3RV2901-1E

SIE.3RV2925-5AB
2 3RV2925-5AB
ks SIEMENS_IMSvorky 3-fáz, pripojenie z hora

SIEMENS_IM
3RV2925-5AB

SIE.3RV1915-1AB
1 3RV1915-1AB

SIEMENS_IMPrepojovací hrebeň, 3-fázy
SIEMENS_IM

3RV1915-1AB

SIE.5SU1354-6KK16
2 5SU1354-6KK16

SIEMENS_IMPrúdový chránič s nadprúdovou ochranou 30mA, 2-pól, typ A, 16A, char. B,
10kA

SIEMENS_IM
5SU1354-6KK16

RIT.3418040
3 SV 3418.040

RITTALDržiak poistiek pre prípojnícový systém 60mm, 63A
RITTAL

3418040

SIE.5SE2363
9 5SE2363

SIEMENS_IMPoistková vložka (NEOZED) 63A D02, gG
SIEMENS_IM

5SE2363

SIE.5SH4362
9 5SH4362

SIEMENS_IMNEOZED Čiapočka, D02, 63A, 400V
SIEMENS_IM

5SH4362

WEI.1011000000
28 WSI 6

WEIDMUELLERRadová poistková svorka, 6mm
WEIDMUELLER

1011000000

PUSCH.16822
5 16822

PUSCHELPoistka trubičková, 2A, pomalá, 5x20mm, sklenená
PUSCHEL

16822

SAL.A02002
1 SLP-275 V/3S+1

SALTEKZvodič prepätia T2, 230V, 20kA, 3+N-pól, diaľková signalizácia
SALTEK

A02002

SIE.3SU1106-6AA60-1AA0
4 3SU1106-6AA60-1AA0

SIEMENS_IMSvetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, biela, kompletná
jednotka

SIEMENS_IM
3SU1106-6AA60-1AA0

SIE.3SU1106-6AA20-1AA0
2 3SU1106-6AA20-1AA0

SIEMENS_IMSvetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 230V AC, plastový, červená, kompletná
jednotka

SIEMENS_IM
3SU1106-6AA20-1AA0

SIE.3SU1102-6AA40-1AA0
12 3SU1102-6AA40-1AA0
ks SIEMENS_IMSvetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, zelená,

kompletná jednotka

SIEMENS_IM
3SU1102-6AA40-1AA0

WEI.7760056104
8 DRM 570730LT

WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 230V AC, 4xCO
WEIDMUELLER

7760056104

WEI.7760056107
43 FS 4CO
ks WEIDMUELLERPätica relé

WEIDMUELLER
7760056107

WEI.7760056101
35 DRM 570524LT

WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 4xCO
WEIDMUELLER

7760056101

SIE.3UG4513-1BR20
1 3UG4513-1BR20

SIEMENS_IMMonitorovacie relé
SIEMENS_IM

3UG4513-1BR20

SIE.3RT2036-1AB04
3 3RT2036-1AB04

SIEMENS_IMStýkač, 22kW, 24V AC, 2 NO + 2 NC
SIEMENS_IM

3RT2036-1AB04

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
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SIE.3RT2017-1AB01
1 3RT2017-1AB01
ks SIEMENS_IMStýkač, 5,5kW, 24V AC, 1 NO

SIEMENS_IM
3RT2017-1AB01

SIE.3RT2015-1AB01
3 3RT2015-1AB01
ks SIEMENS_IMStýkač, 3kW, 24V AC, 1 NO

SIEMENS_IM
3RT2015-1AB01

RIT.9342250
1 SV 9342.250
ks RITTALPripojovací adaptér pre prípojnicové systémy s roztečou 60mm, 3-pól, 250A

RITTAL
9342250

RIT.3586005
1 SV 3586.005
ks RITTALPrípojnica E-Cu, 30x10mm, L=2400mm

RITTAL
3586005

RIT.9340000
3 SV 9340.000
ks RITTALDržiak prípojnice, 3 pólový

RITTAL
9340000

RIT.9340070
1 SV 9340.070
ks RITTALKoncový kryt pre 3-pólové prípojnicové systémy s roztečou 60mm, 2ks

RITTAL
9340070

RIT.9340120
1 SV 9340.120
ks RITTALSpodný krycí profil pre prípojnicové systémy s roztečou 60mm, L=900mm

RITTAL
9340120

RIT.9661230
1 SV 9661.230
ks RITTALDržiak prípojnice PE/PEN, uhlový

RITTAL
9661230

RIT.9340200
1

RIT.9340030
4 SV 9340.030
ks RITTALDržiak plochých prípojníc 30x10mm, 1-pól

RITTAL
9340030

RIT.9340460
1 SV 9340.460
ks RITTALPrístrojový adaptér pre prípojnicový systém 60mm, 32A, s pripojovacími

vodičmi

RITTAL
9340460

RIT.3238100
2 SK 3238.100
ks RITTALVentilátor s filtrom, 148x148x58mm, 230VAC, 55 m2/h 

RITTAL
3238100

RIT.3238200
4 SK 3238.200
ks RITTALVýstupná mriežka s filtrom

RITTAL
3238200

RIT.8204000
2

RIT.8104245
2

RIT.8620025
2

RIT.8620041
2 VX 8620.041
ks RITTALClony podstavca, bočné, VxŠ/200x400mm, 2ks

RITTAL
8620041

RIT.8617506
1

RIT.4116000
2 PS 4116.000
ks RITTALSchránka na schémy zapojenia, z oceľového plechu, pre skrine VX, TS, CM,

SE, PC, TP, šírka dverí 600mm

RITTAL
4116000

VX 8617.506
ks RITTALRýchlospojka pre radové spojenie VX, jednodielna, 6 ks

RITTAL
8617506

SV 9340.200
ks RITTALVrchný krycí profil pre ploché pripojnicové systémy s roztečou 60mm,

L=700mm

RITTAL
9340200

VX 8204.000
ks RITTALRozvádzač, s montážnou doskou, VxŠxH/2000x1200x400mm, 2 dverový

RITTAL
8204000

VX.8104.245
ks RITTALBočnice, VxŠ/2000x400mm, 2ks

RITTAL
8104245

VX 8620.025
ks RITTALPodstavec rozvádzača, predný a zadný diel, 200x1200mm

RITTAL
8620025
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RIT.3457500
11 SV 3457.500
ks RITTALSvorka pre prípojnicu hrúbky 10mm, 16...50mm2

RITTAL
3457500

SIE.3KD3430-0NE20-0
1

SIE.3KD9215-1
1 3KD9215-1
ks SIEMENS_IMOvládacia páka šedá, pre odpínač 3KD

SIEMENS_IM
3KD9215-1

SIE.3KD9204-1
6

SIE.3SU1100-2BL60-1NA0
12

SIE.3SU1400-1AA10-1CA0
7 3SU1400-1AA10-1CA0
ks SIEMENS_IMSamostatná rozpínacia jednotka 1NC

SIEMENS_IM
3SU1400-1AA10-1CA0

RIT.3110000
1 SK.3110000
ks RITTALTermostat

RITTAL
3110000

RIT.2500460
2

SCHR.RH229228
10

SCHR.RH229227
13

GEROS.GR29008
16

WEI.1020580000
1

WEI.1050180000
1 WAP16+35 WTW 2.5-10 BL
ks WEIDMUELLERBočnica pre svorku WAP16/35, modrá

WEIDMUELLER
1050180000

WEI.1561920000
4

WEI.1521850000
116

WEI.1514400000
27 AEP 2C 2.5
ks WEIDMUELLERBočnica pre jednoradovú svorku

WEIDMUELLER
1514400000

WEI.1991790000
5

WEI.1521880000
20

WEI.1992110000
22

3KD9204-1
ks SIEMENS_IMKryt pripojovacích svoriek veľkosť 2

SIEMENS_IM
3KD9204-1

WDU 35 BL
ks WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, 35 mm2

WEIDMUELLER
1020580000

WPD100 2x25/6x10 BL
ks WEIDMUELLERDistribučná svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm²

WEIDMUELLER
1561920000

TS 35_7,5
ks GEROSMontážna lišta perforovaná 35x7,5

GEROS
GR29008

A2C 2.5 BL
ks WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, PUSH IN, 2,5 mm2, 2

pripojenia

WEIDMUELLER
1521880000

A2C 2.5
ks WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia

WEIDMUELLER
1521850000

A2C 6
ks WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia

WEIDMUELLER
1992110000

A2C 6 BL
ks WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica svetlomodrá, PUSH IN, 6 mm2, 2 pripojenia

WEIDMUELLER
1991790000

3KD3430-0NE20-0
ks SIEMENS_IMHlavný vypínač, 160A, 3-pólový, bez ovládacej páky, ploché svorky

SIEMENS_IM
3KD3430-0NE20-0

SZ 2500.460
ks RITTALPolohový spínač dverí pre kompaktné svietidlo LED

RITTAL
2500460

VDK-METRA
ks SCHRACKKáblový kanál, 80H x 80Šmm

SCHRACK
RH229228

VDK-METRA
ks SCHRACKKáblový kanál, 80H x 60Šmm

SCHRACK
RH229227

3SU1100-2BL60-1NA0
ks SIEMENS_IMOtočný ovládač, 3 polohy, 2NO, plast, čierny, kompletná jednotka

SIEMENS_IM
3SU1100-2BL60-1NA0
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WEI.1991970000
5

WEI.9540000000
33

WEI.1991810000
11

WEI.1521680000
17

WEI.1527540000
19

WEI.1547610000
209 A2T 2.5

ks WEIDMUELLERPriechodzia 2-radová svorkovnica béžová, 2,5 mm2
WEIDMUELLER

1547610000

WEI.1547690000
18 AEP 2T 2.5
ks WEIDMUELLERBočnica pre dvojradovú svorku

WEIDMUELLER
1547690000

WEI.1527590000
8

RIT.2500110
2

RIT.2500450
1 SZ 2500.450
ks RITTALNapájací kábel pre LED svietidlá

RITTAL
2500430

SIE.PXM30.E
1

SIE.PXC100-E.D
1

SIE.TXA1.K24
1

SIE.TXS1.12F10
2

SIE.TXM1.8U
2

SIE.TXM1.8X
4

SIE.TXM1.16D
3

SIE.TXM1.6R
5 TXM1.6R
ks SIEMENS_BTModul releových výstupov

SIEMENS_BT
TXM1.6R

REGM.DZ4
3

TXS1.12F10
ks SIEMENS_BTModul napájania

SIEMENS_BT
TXS1.12F10

TXM1.8X
ks SIEMENS_BTUniverzálny modul

SIEMENS_BT
TXM1.8X

TXM1.16D
ks SIEMENS_BTModul binárnych vstupov

SIEMENS_BT
TXM1.16D

DZ4
ks REGMETSnímač hladiny

REGMET
DZ4

TXA1.K24
ks SIEMENS_BTAdresné kľúče pre PLC

SIEMENS_BT
TXA1.K24

A2C 6 PE
ks WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica s ochranným vodičom, PUSH IN, 6 mm2, 2

pripojenia

WEIDMUELLER
1991810000

AEP 2C 6
ks WEIDMUELLERBočnica pre jednoradovú svorku

WEIDMUELLER
1991970000

PXC100-E.D
ks SIEMENS_BTModulárna automatizačná stanica pre 200 I/O bodov

SIEMENS_BT
PXC100-E.D

ZQV 2.5N/2
ks WEIDMUELLERPrepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 2-pólová

WEIDMUELLER
1527540000

ZEW 35
ks WEIDMUELLERKoncová svorka

WEIDMUELLER
9540000000

SZ 2500.110
ks RITTALSystémové LED svietidlo 600 lm

RITTAL
2500110

PXM30-E
ks SIEMENS_BTOvládací panel, dotykový

SIEMENS_BT
PXM30-E

ZQV 2.5N/4
ks WEIDMUELLERPrepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 4-pólová

WEIDMUELLER
1527590000

TXM1.8U
ks SIEMENS_BTUniverzálny modul

SIEMENS_BT
TXM1.8U

A2C 2,5 PE
ks WEIDMUELLERPriechodzia radová svorkovnica s ochranným vodičom, 2,5 mm2

WEIDMUELLER
1521680000
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SIE.5SY4116-6
1

SIE.5SY4110-7
2

SIE.5SY4106-6
1

SIE.5SY4506-6
2

PUSCH.16820
1 16820
ks PUSCHELPoistka trubičková, 1,6A, pomalá, 5x20mm, sklenená

PUSCHEL
16820

5SY4506-6
ks SIEMENS_IMIstič B6, 1+N pól, 10kA

SIEMENS_IM
5SY4506-6

5SY4110-7
ks SIEMENS_IMIstič C10, 1-pól, 10kA

SIEMENS_IM
5SY4110-7

PUSCH.16825
2 16825
ks PUSCHELPoistka trubičková, 4A, pomalá, 5x20mm, sklenená

PUSCHEL
16825

PUSCH.16756
2 16756
ks PUSCHELPoistka trubičková, 2A, rýchla, 5x20mm, sklenená

PUSCHEL
16756

PUSCH.16808
7 16808
ks PUSCHELPoistka trubičková, 250mA, pomalá, 5x20mm, sklenená

PUSCHEL
16808

PUSCH.16744
3

PUSCH.16745
2 16745
ks PUSCHELPoistka trubičková, 250mA, rýchla, 5x20mm, sklenená

PUSCHEL
16745

PUSCH.16816
6 16816
ks PUSCHELPoistka trubičková, 1A, pomalá, 5x20mm, sklenená

PUSCHEL
16816

SAL.A05722
1

5SY4116-6
ks SIEMENS_IMIstič B16, 1-pól, 10kA

SIEMENS_IM
5SY4116-6

SAL.8595090540458
1 DL-1G-RJ45-60V
ks SALTEKPrepäťová ochrana pre Ethernet, RJ45

SALTEK
A06220

5SY4106-6
ks SIEMENS_IMIstič B6, 1-pól, 10kA

SIEMENS_IM
5SY4106-6

SIE.3SU1102-6AA20-1AA0
1

SIE.3SK1111-1AB30
1 3SK1111-1AB30
ks SIEMENSBezpečnostné relé

SIEMENS_IM
3SK1111-1AB30

WEI.7760056343
2

WEI.7760056351
2

WEI.7760056076
1 DRM 270730LT
ks WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 230V AC, 2xCO

WEIDMUELLER
7760056076

WEI.7760056106
1 FS 2CO
ks WEIDMUELLERPätica relé

WEIDMUELLER
7760056106

16744
ks PUSCHELPoistka trubičková, 200mA, rýchla, 5x20mm, sklenená

PUSCHEL
16744

3SU1102-6AA20-1AA0
ks SIEMENS_IMSvetelný indikátor, okrúhly, 22mm, 24V AC/DC, plastový, červená,

kompletná jednotka

SIEMENS_IM
3SU1102-6AA20-1AA0

DA-275-DF16-S
ks SALTEKZvodič prepätia T3 s VF filtrom, 16A, 230V, 3kA, 2-pól, diaľková signalizácia

SALTEK
A05722

DRI 424524LT
ks WEIDMUELLERRelé elektromagnetické, 24V AC, 2xCO

WEIDMUELLER
7760056343

SDI 2CO
ks WEIDMUELLERPätica relé

WEIDMUELLER
7760056351
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ELKO.1244 standard
1 CRM-91H/230
ks ELKO EPČasové relé, multifunkčné

ELKO EP
1244 standard

SAL.A01432
2 RTO-16
ks SALTEKRázová oddelovacia tlmivka 

SALTEK
A01432

IPC.EthMBus-10XT
1 EthMBus-10XT
ks IPECONPrevodník Ethernet na M-Bus

IPECON
EthMBus-10XT

SIE.AEW310.2
1

SIE.3LD2103-1TP51
1 3LD2103-1TP51
ks SIEMENS_IMHlavný vypínač, 3-pól, 25A, montáž na dvere, 1NO+1NC

SIEMENS_IM
3LD2103-1TP51

SIE.3SU1100-4BF11-1FA0
1

SIE.3SU1400-1AA10-1BA0
3 3SU1400-1AA10-1BA0
ks SIEMENS_IMSamostatná spínacia jednotka 1NO

SIEMENS_IM
3SU1400-1AA10-1BA0

SIE.3SU1100-4BF11-1BA0
1

3SU1100-4BF11-1FA0
ks SIEMENS_IMOtočný ovládač s kľúčom, 2 polohy, 1NO+1NC, plast, čierny, kompletná

jednotka

SIEMENS_IM
3SU1100-4BF11-1FA0

AEW310.2
ks SIEMENS_BTImpulzný adaptér pre zbernicu M-Bus

SIEMENS_BT
AEW310.2

3SU1100-4BF11-1BA0
ks SIEMENS_IMOtočný ovládač s kľúčom, 2 polohy, 1NO, plast, čierny, kompletná jednotka

SIEMENS_IM
3SU1100-4BF11-1BA0

SIE.3SU1100-1HB20-1CF0
1

SIE.3SU1100-0AB10-1BA0
2 3SU1100-0AB10-1BA0
ks SIEMENS_IMMomentové tlačidlo 1NO, kompletná jednotka, skrutkové svorky, čierna

SIEMENS_IM
3SU1100-0AB10-1BA0

MOXA.EDS208A
1

MOXA.DK-35A
2

VIN.T1N-250
1 T1N-250 230/24V
ks VINUTATransformátor

VINUTA
T1N-250

SCHN.SMT1500I
1 SMT1500I
ks APC by SCHNEIDER ELECTRICUPS

APC by SCHNEIDER ELECTRIC
SMT1500I

RIT.2500420
3,00 SZ 2500.420

ks RITTALNapájací kábel pre LED svietidlá
RITTAL

2500420

GEMB.PP12-2M
8,00 PP12-2M

m GEMBIRDPatch kábel
GEMBIRD

PP12-2M

WEI.1985740000
1 ZQV 6N/2
ks WEIDMUELLERPrepojovacia lišta pre A sériu, 6mm2, 2-pólová

WEIDMUELLER
1985740000

WEI.1527690000
5 ZQV 2.5N/10
ks WEIDMUELLERPrepojovacia lišta pre A sériu, 2,5mm2, 10-pólová

WEIDMUELLER
1527690000

WEI.1527730000
2 ZQV 2.5N/50
ks WEIDMUELLERPrepojovacia lišta pre 2,5 mm2, 50-pólová

WEIDMUELLER
1527730000

EDS208A
ks MOXA8-Port Ethernet Swtich

MOXA
EDS208A

DK-35A
ks MOXADržiak na DIN lištu

MOXA
DK-35A

3SU1100-1HB20-1CF0
ks SIEMENS_IMHríbové tlačidlo, ovládacia hlavica, EMERGENCY-STOP, 40mm, 1NC, plast,

červené, kompletná jednotka

SIEMENS_IM
3SU1100-1HB20-1CF0
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Objednávacie číslo
Typové číslo Výrobca

Súhrnný kusovník artiklov

DodavatelOznačenie Číslo artiklu
Množstvo Položka

Popis
Cena za jednotku Celková cena

WEI.1547680000
9 A2T 2,5 PE
ks WEIDMUELLERPriechodzia 2-radová svorkovnica s lištovým kontaktom, žlto-zelená, 2,5

mm2

WEIDMUELLER
1547680000

SIE.5TE6803
3 5TE6803
ks SIEMENS_IMZásuvka na DIN lištu, 16A

SIEMENS_IM
5TE6803

SIE.3NP1133-1CA20
1 3NP1133-1CA20
ks SIEMENS_IMPoistkový odpínač

SIEMENS_IM
3NP1133-1CA20

SIE.3NA3830
3 3NA3830
ks SIEMENS_IMPoistka nožová 100A NH000, gG, predný indikátor, neizolovaný jazýček

SIEMENS_IM
3NA3830

RAW.GY200/2
2 GY200/2
ks RAWETGalvanický oddeľovač prúdovej slučky

RAWET
GY200/2
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Použité žilyCieľ (do) Dĺžka [m]Všetky žily Funkčný textTyp kábla

NAPÁJANIE ROZVÁDZAČA RM1 NAPOJIŤ Z PRÍPOJNÍC Z ROZVÁDZAČA RM15.4 POLE 64 35=PK-1WL1 301-CYKY-J=PK+RM15.4_POLE6-F1_RM1=PK+RM1-1Q1 4x

=PK+RM15.4_POLE6-PEN=PK+RM1-PEN

ROZVÁDZAČ VYPNUTÝ1 25=PK-1WL3 20H07V-K=PK+RM1-PE=PK-1HUS3 1x

BOD ROZDELENIA UZEMNIŤ CYA 16mm2 HUS V PRIESTORE PRIPOJIŤ NA NOVÉ UZEMNENIE1 10=PK-1WL4 10FeZn=PK-1HUS3 1

HUS V PRIESTORE PRIPOJIŤ NA UZEMNENIE1 25=PK-1WL5 20H07V-K=PK-1HUS5=PK-1HUS3 1x

BOD ROZDELENIA UZEMNIŤ CYA 16mm2 HUS V PRIESTORE PRIPOJIŤ NA NOVÉ UZEMNENIE1 10=PK-1WL6 10FeZn=PK-1HUS5 1

NAPÁJANIE KOTLOV1 25=PK-1WL7 20H07V-K=PK-1HUS7=PK-1HUS5 1x

BOD ROZDELENIA UZEMNIŤ CYA 16mm2 HUS V PRIESTORE PRIPOJIŤ NA NOVÉ UZEMNENIE1 10=PK-1WL7.1 10FeZn=PK-1HUS7 1

ČERPADLO KOTOL K23 2,5=PK-6WL0 45H05VV-F=PK-6M0=PK+RM1-X1 3x

ČERPADLO KOTOL K33 2,5=PK-7WL0 48H05VV-F=PK-7M0=PK+RM1-X1 3x

ČERPADLO KOTOL K43 2,5=PK-8WL0 56H05VV-F=PK-8M0=PK+RM1-X1 3x

ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE4 1,5=PK-9WL0 36H05VV-F=PK+RM1-X1 4x

ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE4 1,5=PK-10WL0 36H05VV-F=PK+RM1-X1 4x

ČERPADLO Č.1 OHREV KALU4 1,5=PK-11WL0 45H05VV-F=PK+RM1-X1 4x

ČERPADLO Č.2 OHREV KALU4 1,5=PK-12WL0 45H05VV-F=PK+RM1-X1 4x

KOTOL K2 NAPÁJANIE5 4=PK-14WL1 52CYKY-J=PK+RM1-X1=PK-14K2 5x

4 1,5=PK-15WL1 52H05VV-F=PK+RM1-X1=PK-15K2 5x

KOTOL K3 NAPÁJANIE5 4=PK-16WL1 57CYKY-J=PK+RM1-X1=PK-16K3 5x

4 1,5=PK-17WL1 57H05VV-F=PK+RM1-X1=PK-17K3 5x

KOTOL K4 NAPÁJANIE5 4=PK-18WL1 57CYKY-J=PK+RM1-X1=PK-18K4 5x

4 1,5=PK-19WL1 57H05VV-F=PK+RM1-X1=PK-19K4 5x

DÚCHADLO KOTOL K2 NAPÁJANIE4 2,5=PK-21WL1 55H05VV-F=PK+RM1-X1=PK-21M1 4x

DÚCHADLO KOTOL K3 NAPÁJANIE4 2,5=PK-22WL1 60H05VV-F=PK+RM1-X1=PK-22M1 4x

AUTOMATIKA R4212 KOTOL K2 NAPÁJANIE3 2,5=PK-24WL1 52H05VV-F=PK+RM1-X1=PK-15K2 3x

AUTOMATIKA R4212 KOTOL K3 NAPÁJANIE3 2,5=PK-24WL4 60H05VV-F=PK+RM1-X1=PK-17K3 3x

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT3 2,5=PK-30WL1 39CYKY-J=PK+RM1-X1=PK-30EDZ1 3x

=2 1,5=PK-30WL4 42H05VV-F=PK+DT1-X1=PK-30XK4 3x

ZÁSUVKA 2x23V/16A ÚPRAVŇA VODY3 2,5=PK-30WL5 42CYKY-J=PK-30XS5=PK+RM1-X1 3x

NAPÁJANIE ROZVÁDZAČA DT16 4=PK-100WL0 6CYKY-J=PK+RM1-X1=PK+DT1-X0 3x

NAPÁJANIE ROZVÁDZAČA DT1 Z ROZVÁDZAČA RM11 6=PK-100WL1 6H07V-K=PK+DT1-X0 1x

BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU OTVOR/ZATVOR3 1,5=PK-115WL2.1 10ÖLFLEX® CLASSIC 100=PK-115XK2.1-115FV3=PK-115XK2-X 3G

=3 1,5=PK-115WL2.2 40ÖLFLEX® CLASSIC 100=PK-115XK2.1-115FV3=PK+DT1-X1 3G

=1 16=PK-115WL3 20H07V-K 1x

=PK-116XK2.1-116FV3

=PK-116XK2.1-116FV3

=PK-116XK2.1-116FV3

=PK+DT1-100KA9

=PK+DT1-XG0

=PK+DT1-113KA6

=PK+DT1-A12

=PK+DT1-105KA3

=PK+DT1-112KA8

TE

ČERPADLO KOTOL K2 ŠTART/STOP2 1=PK-6WS4 45JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

=PK-115XK2.1-115FV3

TE

=0 6=PK-115WL6 20H07V-K 1x

BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU OTVOR/ZATVOR3 1,5=PK-116WL2.1 10ÖLFLEX® CLASSIC 100=PK-116XK2-X 3G

=3 1,5=PK-116WL2.2 50ÖLFLEX® CLASSIC 100=PK+DT1-X1 3G

=1 16=PK-116WL3 20H07V-K 1x

=0 6=PK-116WL6 20H07V-K 1x

PORUCHA PREPAŤOVEJ OCHRANY RM16 0,75=PK-4WS1 6ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+RM1-X2 12G

=PK-6M0



Vypracoval

8

Schválil
PD6643-21-05_E_VC

+

Dátum

Dátum GEN

ZOZNAM KÁBLOV

1

Zmena

0 76

Zodp. projektant

8 93

8.b

4

30. 8. 2021

2

=

Názov

5

Ing. Peter Malcho

Revízia

Archívne číslo
Ing. Zbigniew Witos

Názov strany

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Žilina
+421 41 707 34 00

Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej
kotolni ČOV Horný Hričov

Názov projektu
Ing. Ľubomír Hvolka

8.aStrana

Prierez [mm]Názov kábla Zdroj (od)

Zoznam káblov
Použité žilyCieľ (do) Dĺžka [m]Všetky žily Funkčný textTyp kábla

ČERPADLO KOTOL K2 PORUCHA2 1=PK-6WS7 45JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO KOTOL K3 ŠTART/STOP2 1=PK-7WS4 48JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO KOTOL K3 PORUCHA2 1=PK-7WS7 48JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO KOTOL K4 ŠTART/STOP2 1=PK-8WS4 56JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO KOTOL K4 PORUCHA2 1=PK-8WS7 56JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)2 1=PK-9WS2 36JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE ŠTART/STOP2 1=PK-9WS4 36JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE PORUCHA2 1=PK-9WS7 36JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)2 1=PK-10WS2 36JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE ŠTART/STOP2 1=PK-10WS4 36JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE PORUCHA2 1=PK-10WS7 36JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

ČERPADLO Č.1 OHREV KALU ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)2 1=PK-11WS2 45JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

=PK+RM1-X2

ČERPADLO Č.1 OHREV KALU PORUCHA2 1=PK-11WS7 45JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

=PK+RM1-X2

ČERPADLO Č.2 OHREV KALU ŠTART/STOP2 1=PK-12WS4 45JYTY-O=PK+RM1-X2 2x

=PK+RM1-X2

=PK+RM1-X2=PK-15K2

TETE

=PK+RM1-X2=PK-17K3

=PK+DT1-XDI1=PK-30EDZ1

=PK+RM1-XG=PK+DT1-XG

=PK+RM1-XG0=PK+DT1-XG0

=PK+RM1-X1G

=PK+RM1-X2G=PK+DT1-X2G

=PK+RM1-X3G

=PK+DT1-X4G

=PK+DT1-X400

=PK+DT1-X400

HAVARIJNÉ TLAČIDLO MIESTNOSŤ PK3 1=PK-105WS2 25JYTY-O 2x

=PK-105SB3

HAVARIJNÉ TLAČIDLO MIESTNOSŤ PK0 1=PK-105WS3 25JYTY-O 2x

=PK-105SB3=PK+DT1-X400

MANOSTAT ZBERAČ MIN. TLAK3 1=PK-106WS1 35JYTY-J=PK-106SP1=PK+DT1-X2 3x

TETE

TERMOSTAT VÝSTUP ÚK KOTOLNE MAX. TEPLOTA3 1=PK-106WS4 42JYTY-J=PK-106ST4=PK+DT1-X2 3x

TERMOSTAT VÝSTUP OHREV KALU MAX. TEPLOTA3 1=PK-106WS6 35JYTY-J=PK-106ST6=PK+DT1-X2 3x

MANOSTAT KOTOL K2 MAX. TLAK3 1=PK-106WS8 53JYTY-J=PK-106SP7=PK+DT1-X2 3x

=PK-107SP1=PK+DT1-X2

MANOSTAT KOTOL K4 MAX. TLAK3 1=PK-107WS3 57JYTY-J=PK-107SP2=PK+DT1-X2 3x

=PK-107ST4=PK+DT1-X2

TERMOSTAT KOTOL K3 MAX. TEPLOTA3 1=PK-107WS6 57JYTY-J=PK-107ST6=PK+DT1-X2 3x

=PK-107ST7

DETEKCIA ÚNIKU CH4 KOTOL K28 1=PK-109WS1 51JYTY-O=PK+DT1-X200=PK-109BG1 10x

ČERPADLO Č.2 OHREV KALU ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)2 1=PK-12WS2 45JYTY-O 2x

=PK-105SB0

=PK-105SB2=PK-105SB0

=2 1=PK-105WS3.1 66JYTY-O 2x

=PK+DT1-X3G

=PK+RM1-X400

=PK+RM1-X4G

TERMOSTAT KOTOL K2 MAX. TEPLOTA3 1=PK-107WS4 53JYTY-J 3x

=PK-6M0

=PK-7M0

=PK-7M0

=PK-8M0

=PK-8M0

ČERPADLO Č.1 OHREV KALU ŠTART/STOP2 1=PK-11WS4 45JYTY-O 2x

ČERPADLO Č.2 OHREV KALU PORUCHA2 1=PK-12WS7 45JYTY-O 2x

KOTOL K2 ŠTART/STOP I.STUPEŇ5 1=PK-15WS4 52JYTY-O 7x

KOTOL K3 ŠTART/STOP I.STUPEŇ5 1=PK-17WS4 57JYTY-O 7x

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT4 1=PK-30WS2 42JYTY-O 5x

HAVARIJNÉ ODPÁJANIE NAPÁJANIA16 1=PK-104WS1 6ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G

=PK+DT1-X1G

=PK+RM1-X4

=PK+RM1-X5G=PK+DT1-X5G

HAVARIJNÉ TLAČIDLO MIESTNOSŤ TECHNOLÓGIE2 1=PK-105WS0 25JYTY-O 2x

MANOSTAT KOTOL K3 MAX. TLAK3 1=PK-107WS1 57JYTY-J 3x

TERMOSTAT KOTOL K4 MAX. TEPLOTA3 1=PK-107WS8 57JYTY-J=PK+DT1-X2 3x
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TE

DETEKCIA ÚNIKU CH4 KOTOL K3 - SVETLÍK8 1=PK-109WS4 56JYTY-O=PK+DT1-X200=PK-109BG4 10x

DETEKCIA ÚNIKU CH4 KOTOL K48 1=PK-109WS7 42JYTY-O=PK+DT1-X200=PK-109BG7 10x

DETEKCIA ÚNIKU CH4 SVETLÍK8 1=PK-110WS4 56JYTY-O=PK+DT1-X200=PK-110BG1 10x

TE

DETEKCIA ÚNIKU CO KOTOL K28 1=PK-111WS1 60JYTY-O=PK+DT1-X200=PK-111BG1 10x

DETEKCIA ÚNIKU CO KOTOL K38 1=PK-111WS4 60JYTY-O=PK+DT1-X200=PK-111BG4 10x

=PK+DT1-X200=PK-111BG7

=PK-113BQ0

=PK-113BQ3=PK+DT1-X2

=PK-113BQ5=PK+DT1-X2

=PK+DT1-X2

2 0,25=PK-118WS0 35UNITRONIC LiYCY=PK-118MT0=PK+DT1-X4 4x

TE

=PK-118MT2

=PK+DT1-X4

=PK-127BP0

TE

=PK-127BP2

TE

=PK-127BP3

TE

=PK-127BP4

TE

=PK-127BP5

TE

=PK-128BT1

TE

=PK-128BT2

TE

=PK-128BT3

TE

=PK-128BT4

TE

=PK-128BT5

=PK-128BT6

TE

=PK-128BT8

TE

=PK-128BT9

TE

=PK-129BT1

TE

=PK-129BT2

TE

=PK-129BT3

ZAPLAVENIE PRIESTORU STROJOVNE LOG 1=OK2 1=PK-113WS0 46JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

2 1=PK-113WS5 47JYTY-O 2x

MERAČ TEPLA OHREV ÚK KOTOLŇA2 0,25=PK-118WS2 35UNITRONIC LiYCY=PK+DT1-X4 4x

3 0,75=PK-127WS0 34ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+DT1-X2 3x

TLAK ZBERAČ OKRUH KOTLOV3 0,75=PK-127WS2 42ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+DT1-X2 3x

TLAK VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE3 0,75=PK-127WS3 42ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+DT1-X2 3x

TLAK VRAT OHREV ÚK KOTOLNE3 0,75=PK-127WS4 35ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+DT1-X2 3x

TLAK VÝSTUP OHREV KALU3 0,75=PK-127WS5 35ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+DT1-X2 3x

TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K22 1=PK-128WS0 52JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VRAT KOTOL K22 1=PK-128WS2 43JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K32 1=PK-128WS6 53JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K42 1=PK-128WS7 65JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VRAT KOTOL K42 1=PK-128WS9 62JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K42 1=PK-129WS1 62JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA ROZDEĽOVAČ OKRUH KOTLOV2 1=PK-129WS2 34JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA ZBERAČ OKRUH KOTLOV2 1=PK-129WS3 42JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TE

ZAPLAVENIE PRIESTORU PK LOG 1=OK2 1=PK-113WS3 36JYTY-O 2x

MERAČ TEPLA OHREV KALU

DETEKCIA ÚNIKU CO KOTOL K48 1=PK-111WS7 46JYTY-O 10x

=

ZAPLAVENIE PRIESTORU ÚK LOG 1=OK5 1=PK-113WS7 47JYTY-O=PK-113HA7 7x

TE

MERAČ PRIETOKU2 0,25=PK-118WS6 44UNITRONIC LiYCY=PK-118XK6 4x

TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K22 1=PK-128WS3 49JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K32 1=PK-128WS4 56JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VRAT KOTOL K32 1=PK-128WS5 47JYTY-O=PK+DT1-X2 2x
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TE

=PK-129BT4

TE

=PK-129BT5

TE

=PK-129BT6

TE

=PK-129BT8

TE

=PK-129BT9

TE

=VN+DT16-8PR5=PK+DT1-X2

=VN+DT16-8PR1

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K23 1=PK-131WS1 47JYTY-O=PK-131EV1=PK+DT1-X2 4x

TETE

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K33 1=PK-131WS3 51JYTY-O=PK-131EV3=PK+DT1-X2 4x

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K43 1=PK-131WS6 56JYTY-O=PK-131EV6=PK+DT1-X2 4x

REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE3 1=PK-132WS1 36JYTY-O=PK-132EV1=PK+DT1-X2 4x

REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV KALU3 1=PK-132WS3 31JYTY-O=PK-132EV3=PK+DT1-X2 4x

REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.1 OHREV KALU4 1=PK-132WS6 60JYTY-O=PK-132EV6=PK+DT1-X2 4x

=PK-132EV8=PK+DT1-X2

ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)4 1=PK-135WS1 6JYTY-O=PK+DT1-X2=PK+RM1-X2 2x

=PK+DT1-X2=PK+RM1-X2

=PK+RM1-X2

=PK+RM1-X2

=PK+DT1-XDI

TETE

ČERPADLO KOTOL K2 CHOD38 1=PK-141WS1 6ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+RM1-XDI=PK+DT1-XDI1 25G

TE

=PK+RM1-XDO

DÚCHADLO KOTOL K2 CHOD13 1=PK-151WS2 6ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+RM1-XDO=PK+DT1-XDO1 12G

REZERVA12 1=PK-153WS2 6ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+RM1-XDO=PK+DT1-XDO1 12G

TEPLOTA VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE2 1=PK-129WS4 42JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VÝSTUP OHREV KALU2 1=PK-129WS5 34JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA PRIESTORU STROJOVNE2 1=PK-129WS6 34JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA PRIESTORU KOTOLNE2 1=PK-129WS7 44JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA VONKAJŠIA2 1=PK-129WS9 50JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TEPLOTA KALU VN18 1=PK-130WS1 8ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G

HAVARIJNÉ ODSTAVENIE2 1=PK-137WS1 6ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+RM1-X2 5G

ČERPADLO KOTOL K2 ŠTART/STOP34 1=PK-146WS2 6ÖLFLEX CLASSIC 110 CY=PK+DT1-XDO1 25G

ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU ŽIADANÝ VÝKON 0-10V4 1=PK-135WS8 6JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

TE

REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.2 OHREV KALU4 1=PK-132WS8 70JYTY-O 4x

ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V4 1=PK-135WS4 6JYTY-O 2x

ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V4 1=PK-135WS6 6JYTY-O=PK+DT1-X2 2x

=PK+DT1-XDI

OSVETLENIE ROZVÁDZAČA2 1,5=PK+DT1-101W2 32500.420=PK+DT1-101F2=PK+DT1-XL2 3

=PK+DT1-X0

MERAČ TEPLA OHREV ÚK KOTOLŇA1 0,15=PK+DT1-118WC2 2PP12-2M=PK+DT1-119SW5=PK+DT1-118PR0 8

ETHERNET1 0,15=PK+DT1-119WC5 2PP12-2M=PK+DT1-119SW5=PK+DT1-119FV5 8

=1 0,15=PK+DT1-119WC7 2PP12-2M=PK+DT1-A1=PK+DT1-119SW5 8

=1 0,15=PK+DT1-119WC8 2PP12-2M=PK+DT1-A2=PK+DT1-119SW5 8
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PE

N

PE

N

TE TE

NAPÁJANIE ROZVÁDZAČA RM1
NAPOJIŤ Z PRÍPOJNÍC Z ROZVÁDZAČA RM15.4 POLE 6

PEN

ROZVÁDZAČ
ZAPNUTÝ

ROZVÁDZAČ
VYPNUTÝ

L1
L2
L3

L1
L2
L3

NAPÁJANIE KOTLOV NAPÁJANIE TECHNOLÓGIE NAPÁJANIE ČERPADIEL

=PK

HUS V PRIESTORE PRIPOJIŤ
NA UZEMNENIE

PEN

prípojnica
prípojnica
prípojnica

prípojnica

prípojnica

prípojnica

PORUCHA
PREP.OCHRANY

TP: Doplnený odpínač !

+RM15.4_POLE6

PEN

PE

1

2

3

4

5

6

-1Q1
/1.2

160A
3KD3430-0NE20-0

3KD9215-1
3KD9204-1

-X0 N

X1

X2
-1HL2
230V AC

3SU1106-6AA60-1AA0

13

14
-1Q1

/1.1

N

X1

X2
-1HL3
230V AC

3SU1106-6AA60-1AA0

11

12

PEN

N

PE

1L2
1L3

1L1 SV 9342.250 4L1
4L2

4L3

3L1
3L2

3L3

2L1
2L2

2L3

8L1
8L2

8L3

-1HUS3
1801 VDE

1x10
FeZn

-1WL4

-1HUS5
1801 VDE

-1HUS7
1801 VDE

PE

PE

N

12

11

14
-1FV5

/1.5

A1

A2
-1KA4
230VAC

DRM 570730LT

12
1114 /4.1

22
2124

32
3134

42
4144

L1 L2 L3 N

PEGND

-1FV5
/1.4

T2
SLP-275 V/3S+1

X1

X2
-1HL4
230V AC

3SU1106-6AA20-1AA0

N

PEN PEN

1

2

3

4

5

6

-1FU7
63A, gG

SV 3418.040
5SE2363
5SH4362

1

2

3

4

5

6

-1FU8
63A, gG

SV 3418.040
5SE2363
5SH4362

1

2

3

4

5

6

-1FU6
63A, gG

SV 3418.040
5SE2363
5SH4362

PG11
1x25

H07V-K
-1WL3

GNYE PG11
1x25

H07V-K
-1WL5

GNYE PG11
1x25

H07V-K
-1WL7

GNYE

1x10
FeZn

-1WL6

1x10
FeZn

-1WL7.1

1

2
-1F2

B10
5SY4110-6

1

2

3

4

5

6

-F1_RM1
3NP1133-1CA20

3NA3830

L3L2L1

PG36
4x35

1-CYKY-J
-1WL1

BN BK GY GNYE

1L3 / 16.0 1

1L2 / 16.0 1

1L1 / 16.0 1

1L1 / 30.0 2

1L3 / 30.0 2

1L1 / 10.0 3

1L3 / 10.0 3

1L1 / 4.0 4

1L3 / 4.0 4

1L2 / 4.0 4

1L2 / 10.0 3

1,5 mm²
CYA
LBU

1,5 mm²
CYA
BK

N

25 mm²
CYA
BK

25 mm²
CYA
GNYE

N

25 mm²
CYA
BK

25 mm²
CYA
LBU

N

25 mm²
CYA
LBU

25 mm²
CYA
BK

25 mm²
CYA
BK

25 mm²
CYA
GNYE

25 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK 1,5 mm²

CYA
BK

1,5 mm²
CYA
LBU

1,5 mm²
CYA
LBU

1,5 mm²
CYA
LBU

25 mm²
CYA
BK

25 mm²
CYA
BK
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OSVETLENIE
ROZVÁDZAČA RM1

=PK

TP: Prepoj do rozvádzača DT1

-2XL3
600 lm

Osvetlenie rozvádzača
SZ 2500.110
SZ 2500.450

N

L

N

L

N

L

2122

-2SZ5
SZ 2500.460

+DT1-L / +DT1/101.0

+DT1-N / +DT1/101.0
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=PK

OVLÁDACIE NAPÄTIA
Z ROZVÁDZAČA DT1

HAVARIJNÉ
ODSTAVENIE

HAVARIJNÉ
ODSTAVENIE
NAPÁJANIA

KOTLOV

TE TE

HAVARIJNÉ
ODSTAVENIE
NAPÁJANIA

TECHNOLOGIE

HAVARIJNÉ
ODSTAVENIE
NAPÁJANIA
ČERPADIEL

HAVARIJNÉ
ODPÁJANIE
NAPÁJANIA

1-XG 2

1-X400

A1

A2
-3KM2

24 VAC
3RT2036-1AB04

1 2 /16.1
3 4 /16.1
5 6 /16.1

1413 /3.0
2221
3231
4443

2 3

13

14

-3KM2
/3.2

71-X2

+DT1

-XDI 1 -X400 11 -XG 2 -X1G 2 -X2G 2 -X3G 2 -X4G 2 -X5G 2 -XG0 2

1-X1G 2 1-X2G 2 1-X3G 2 1-X4 2 1-X5G 2 1-XG0 2 3 4

5G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/137.1
-137WS1

BK/1 SH

12G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/104.1
-104WS1

BK/1 BK/2 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7BK/8

A1

A2
-3KM2.1

24 VAC
3RT2036-1AB04

1 2 /30.1
3 4 /30.1
5 6 /30.2

1413 /3.0
2221
3231
4443

A1

A2
-3KM3

24 VAC
3RT2036-1AB04

1 2 /10.1
3 4 /10.1
5 6 /10.1

1413 /3.0
2221
3231
4443

13

14

-3KM2.1
/3.2

13

14

-3KM3
/3.3

2G / 6.5 1

G0 / 6.5 2

G0 / 6.5 3

3G / 15.6 1

4G / 17.6 1

5G / 19.6 1

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

TE TE

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD
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PE

N

PE

N

=PK

VENTILÁTOR REZERVANAPÁJANIE
ROZVÁDZAČA DT1

L1
L2
L3

L1
L2
L3

PORUCHA
PREPAŤOVEJ

OCHRANY
RM1

VÝPADOK FÁZY

TE TE

prípojnica
prípojnica
prípojnica

1

2
-4F5

B10
5SY4110-6

N-X1 PE

1

2
-4F3

B25
5SY4125-6

-X1 1 N PE

1

2
-4F6

B10
5SY4110-6

+DT1

5L2
5L3

5L1 SV 9340.460

-X0 1 N PE

12

11

14

1KA4
/1.4

1

2

3

4

5

6

-4F2
B6

5SY4306-6

L1 L2 L3

-4KAS2
/4.2

3UG4513-1BR20

12

11

14

-4KAS2
/4.2

U N

PE

-4M5
230V/19W/0,12A

SK 3238.100
SK 3238.200

1~
M

1

2

-4FU5
T2A

WSI 6
16822

3 4

5
-4ST5

+5/+55°C
SK.3110000

-X2 31

PG16
12G0,75

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
-4WS1

BK/1 BK/2 BK/3 BK/4 SH

32 33 34

3x4
CYKY-J

+DT1/100.0
-100WL0

BUBN GNYE

-XTE TE TE TE TE TETE TE TE

-X0 PE-X0 N

FV2 / +DT1/137.2

1L1/1.74

1L2/1.74

1L3/1.74

S1 / +DT1/139.4

S2 / +DT1/139.4

FV1 / +DT1/137.2

PE

1 mm²
CYA
LBU

1,5 mm²
CYA
BK

N

PE

N

4 mm²
CYA
LBU

4 mm²
CYA
BK
BK

1,5 mm²
CYA
BK

TE

10 mm²
CYA
BK

1 mm²
CYA
GNYE

10 mm²
CYA
BK

10 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1 mm²
CYA
BK

TE

PE
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+DT1
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

ČERPADLO
KOTOL K2

ŠTART/STOP

ČERPADLO
KOTOL K2

CHOD

ČERPADLO
KOTOL K2

=PK

RELAY 2ŠTART/STOP0-10V/4-20mA RELAY 1

L N PE

1~
M

-6M0
230V/1576W/6,97A
MAGNA3 100-120 F

S/S ┴ NC C SHMIN MAX NO

1

3

2

IN┴24V NC CNO

1

3

2

SH

ČERPADLO
KOTOL K2

ŠTART/STOP

23

24

13

14
-6SA7

3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

X1

X2

-6HL8
24V AC/DC

3SU1102-6AA40-1AA0

-X1 2

A1

A2

-6KA9
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /6.4

22
2124 /6.6

32
3134

42
4144

13

14
-6F0

/6.0
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

3 4

1-XDI

+DT1

N

-XDI1 1 -XDO1 1

1

2
-6F0

/6.7
B10

5SY4110-6
5ST3010

PE

-X0 N

22

21

24
-6KA9

/6.9

12

11

14

-6KA9
/6.9

-X2 1 2 5 6

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-6WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-6WS7

SHPG16
3x2,5

H05VV-F
-6WL0

BUBN GNYE

1-XDO

BK/125G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/125G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

2G/3.51 2G / 7.5 1

G0/3.92 G0 / 7.5 2

G0/3.93 G0 / 7.5 3

1L1 / 9.0 31

1,5 mm²
CYA
BK

PE

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

N

1,5 mm²
CYA
LBU

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

ČERPADLO
KOTOL K3

ŠTART/STOP

ČERPADLO
KOTOL K3

CHOD

ČERPADLO
KOTOL K3

=PK

RELAY 2ŠTART/STOP0-10V/4-20mA RELAY 1

L N PE

1~
M

-7M0
230V/1576W/6,97A
MAGNA3 100-120 F

S/S ┴ NC C SHMIN MAX NO

1

3

2

IN┴24V NC CNO

1

3

2

SH

ČERPADLO
KOTOL K3

ŠTART/STOP

23

24

13

14
-7SA7

3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

X1

X2

-7HL8
24V AC/DC

3SU1102-6AA40-1AA0

-X1 3

A1

A2

-7KA9
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /7.4

22
2124 /7.6

32
3134

42
4144

13

14
-7F0

/7.0
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

9 10

2-XDI

+DT1

N

-XDI1 2 -XDO1 2

PE

-X0 N

22

21

24
-7KA9

/7.9

12

11

14

-7KA9
/7.9

-X2 7 8 11 12

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-7WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-7WS7

SHPG16
3x2,5

H05VV-F
-7WL0

BUBN GNYE

2-XDO

BK/225G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/225G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

1

2
-7F0

/7.7
B10

5SY4110-6
5ST3010

2G/6.91 2G / 8.5 1

G0/6.92 G0 / 8.5 2

G0/6.93 G0 / 8.5 3

1L2 / 9.0 31

1,5 mm²
CYA
BK

PE

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

N

1,5 mm²
CYA
LBU

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

ČERPADLO
KOTOL K4

ŠTART/STOP

ČERPADLO
KOTOL K4

CHOD

ČERPADLO
KOTOL K4

=PK

RELAY 2ŠTART/STOP0-10V/4-20mA RELAY 1

L N PE

1~
M

-8M0
230V/1576W/6,97A
MAGNA3 100-120 F

S/S ┴ NC C SHMIN MAX NO

1

3

2

IN┴24V NC CNO

1

3

2

SH

ČERPADLO
KOTOL K4

ŠTART/STOP

23

24

13

14
-8SA7

3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

X1

X2

-8HL8
24V AC/DC

3SU1102-6AA40-1AA0

-X1 4

A1

A2

-8KA9
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /8.4

22
2124 /8.6

32
3134

42
4144

13

14
-8F0

/8.0
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

15 16

3-XDI

+DT1

N

-XDI1 3 -XDO1 3

PE

-X0 N

22

21

24
-8KA9

/8.9

12

11

14

-8KA9
/8.9

-X2 13 14 17 18

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-8WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-8WS7

SHPG16
3x2,5

H05VV-F
-8WL0

BUBN GNYE

3-XDO

BK/325G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/325G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

1

2
-8F0

/8.7
B10

5SY4110-6
5ST3010

2G/7.91 2G / 9.5 1

G0/7.92 G0 / 9.5 2

G0/7.93 G0 / 9.5 3

1L3 / 9.0 31

1,5 mm²
CYA
BK

PE

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

N

1,5 mm²
CYA
LBU

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

ČERPADLO Č.1
OHREV ÚK KOTOLNE

ŠTART/STOP

ČERPADLO Č.1
OHREV ÚK KOTOLNE

CHOD

ČERPADLO Č.1
OHREV ÚK KOTOLNE

=PK

3/L1
3/L2
3/L3

3/L1
3/L2
3/L3

ČERPADLO Č.1
OHREV ÚK KOTOLNE

ŠTART/STOP

0...10V/4...20mA ŠTART/STOP RELAY 1 RELAY 2

-9M0
TPE80-150/4 BQQE

3kW/380-500V/5,8-4,6A
3
M

L1 L3 PE GND DI1 NC C SHAI1GND NONC CNOSHSHL2

ČERPADLO Č.1
OHREV ÚK KOTOLNE

ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)

TP: Vzájomné blokovanie čerpadiel č.1 a č.2.
Ak je prepínač 9SA7 čerpadla č.1 v polohe RUČ,
tak sa čerpadlo č.2 vyblokuje.
Čerpadlá nie je možné ovládať v režime AUT. 
Ak je prepínač 10SA7 čerpadla č.2 v polhe RUČ,
tak sa čerpadlo č.1 vyblokuje.  

23

24

13

14
-9SA7

/10.7
3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

3SU1400-1AA10-1CA0

X1

X2

-9HL8
24V AC/DC

3SU1102-6AA40-1AA0

-X1 5

A1

A2

-9KA9
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /9.4

22
2124 /9.6

32
3134

42
4144

13

14
-9F1

/9.1
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

21 22

4-XDI

+DT1

-XDI1 4 -XDO1 4

PE

22

21

24
-9KA9

/9.9

12

11

14

-9KA9
/9.9

-X2 19 20 23 24

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-9WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-9WS7

SH

4-XDO

BK/425G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/425G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

1

2

3

4

5

6

-9F1
/9.7
B10

5SY4310-6
5ST3010

6 7

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-9WS2

SH

157-X2 158

PG13,5
4x1,5

H05VV-F
-9WL0

BN BK GY GNYE

51

52
-10SA7

/10.7

BN BU2x1
JYTY-O

+DT1/135.1
-135WS1

2G/8.91 2G / 10.5 1

G0/8.92 G0 / 10.5 2

G0/8.93 G0 / 10.5 3

1L1/6.131
1L2/7.131
1L3/8.131

1,5 mm²
CYA
BK

PE

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

TE

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

ČERPADLO Č.2
OHREV ÚK KOTOLNE

ŠTART/STOP

ČERPADLO Č.2
OHREV ÚK KOTOLNE

CHOD

ČERPADLO Č.2
OHREV ÚK KOTOLNE

=PK

3/L1
3/L2
3/L3

3/L1
3/L2
3/L3

ČERPADLO Č.2
OHREV ÚK KOTOLNE

ŠTART/STOP

0...10V/4...20mA ŠTART/STOP RELAY 1 RELAY 2

-10M0
TPE100-150/4 BQQE

3kW/380-500V/5,8-4,6A
3
M

L1 L3 PE GND DI1 NC C SHAI1GND NONC CNOSHSHL2

ČERPADLO Č.2
OHREV ÚK KOTOLNE

ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)

TP: Vzájomné blokovanie čerpadiel č.1 a č.2.
Ak je prepínač 9SA7 čerpadla č.1 v polohe RUČ,
tak sa čerpadlo č.2 vyblokuje.
Čerpadlá nie je možné ovládať v režime AUT. 
Ak je prepínač 10SA7 čerpadla č.2 v polhe RUČ,
tak sa čerpadlo č.1 vyblokuje.  

23

24

13

14
-10SA7

/9.7
3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

3SU1400-1AA10-1CA0

X1

X2

-10HL8
24V AC/DC

3SU1102-6AA40-1AA0

-X1 8

A1

A2

-10KA9
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /10.4

22
2124 /10.6

32
3134

42
4144

13

14
-10F1

/10.1
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

27 28

5-XDI

+DT1

-XDI1 5 -XDO1 5

PE

22

21

24
-10KA9

/10.9

12

11

14

-10KA9
/10.9

-X2 25 26 29 30

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-10WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-10WS7

SH

5-XDO

BK/525G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/525G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

9 10

51

52
-9SA7

/9.7

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-10WS2

SH

159-X2 160

PG13,5
4x1,5

H05VV-F
-10WL0

BN BK GY GNYE

1

2

3

4

5

6

-10F1
/10.7

B10
5SY4310-6

5ST3010
5ST3647

1

2
-3KM3

/3.3

3

4

5

6

BN BU2x1
JYTY-O

+DT1/135.3
-135WS4

2G/9.91 2G / 11.5 1

G0/9.92 G0 / 11.5 2

G0/9.93 G0 / 11.5 3

1L1/1.83
1L2/1.83
1L3/1.83

1,5 mm²
CYA
BK

PE

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

TE

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

ČERPADLO Č.1
OHREV KALU
ŠTART/STOP

ČERPADLO Č.1
OHREV KALU

CHOD

ČERPADLO Č.1
OHREV KALU

=PK

3/L1
3/L2
3/L3

3/L1
3/L2
3/L3

ČERPADLO Č.1
OHREV KALU
ŠTART/STOP

0...10V/4...20mA ŠTART/STOP RELAY 1 RELAY 2

-11M0
TPE100-150/4 BQQE

3kW/380-500V/5,8-4,6A
3
M

L1 L3 PE GND DI1 NC C SHAI1GND NONC CNOSHSHL2

ČERPADLO Č.1
OHREV KALU

ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)

TP: Vzájomné blokovanie čerpadiel č.1 a č.2.
Ak je prepínač 11SA7 čerpadla č.1 v polohe RUČ,
tak sa čerpadlo č.2 vyblokuje.
Čerpadlá nie je možné ovládať v režime AUT. 
Ak je prepínač 12SA7 čerpadla č.2 v polhe RUČ,
tak sa čerpadlo č.1 vyblokuje.  

23

24

13

14
-11SA7

/12.7
3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

3SU1400-1AA10-1CA0

X1

X2

-11HL8
24V AC/DC

3SU1102-6AA40-1AA0

-X1 11

A1

A2

-11KA9
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /11.4

22
2124 /11.6

32
3134

42
4144

13

14
-11F1

/11.1
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

33 34

6-XDI

+DT1

-XDI1 6 -XDO1 6

PE

22

21

24
-11KA9

/11.9

12

11

14

-11KA9
/11.9

-X2 31 32 35 36

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-11WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-11WS7

SH

6-XDO

BK/625G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/625G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

1

2

3

4

5

6

-11F1
/11.7

B10
5SY4310-6

5ST3010

12 13

51

52
-12SA7

/12.7

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-11WS2

SH

161-X2 162

PG13,5
4x1,5

H05VV-F
-11WL0

BN BK GY GNYE

BN BU2x1
JYTY-O

+DT1/135.6
-135WS6

2G/10.91 2G / 12.5 1

G0/10.92 G0 / 12.5 2

G0/10.93 G0 / 12.5 3

1,5 mm²
CYA
BK

PE

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

TE
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

ČERPADLO Č.2
OHREV KALU
ŠTART/STOP

ČERPADLO Č.2
OHREV KALU

CHOD

ČERPADLO Č.2
OHREV KALU

=PK

3/L1
3/L2
3/L3

3/L1
3/L2
3/L3

ČERPADLO Č.2
OHREV KALU
ŠTART/STOP

0...10V/4...20mA ŠTART/STOP RELAY 1 RELAY 2

-12M0
TPE100-150/4 BQQE

3kW/380-500V/5,8-4,6A
3
M

L1 L3 PE GND DI1 NC C SHAI1GND NONC CNOSHSHL2

ČERPADLO Č.2
OHREV KALU

ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA)

TP: Vzájomné blokovanie čerpadiel č.1 a č.2.
Ak je prepínač 11SA7 čerpadla č.1 v polohe RUČ,
tak sa čerpadlo č.2 vyblokuje.
Čerpadlá nie je možné ovládať v režime AUT. 
Ak je prepínač 12SA7 čerpadla č.2 v polhe RUČ,
tak sa čerpadlo č.1 vyblokuje.  

23

24

13

14
-12SA7

/11.7
3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

3SU1400-1AA10-1CA0

X1

X2

-12HL8
24V AC/DC

3SU1102-6AA40-1AA0

-X1 14

A1

A2

-12KA9
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /12.4

22
2124 /12.6

32
3134

42
4144

13

14
-12F1

/12.1
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

39 40

7-XDI

+DT1

-XDI1 7 -XDO1 7

PE

22

21

24
-12KA9

/12.9

12

11

14

-12KA9
/12.9

-X2 37 38 41 42

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-12WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-12WS7

SH

7-XDO

BK/725G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/725G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

1

2

3

4

5

6

-12F1
/12.7

B10
5SY4310-6

5ST3010

15 16

51

52
-11SA7

/11.7

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-12WS2

SH

163-X2 164

PG13,5
4x1,5

H05VV-F
-12WL0

BN BK GY GNYE

2x1
JYTY-O

+DT1/135.8
-135WS8

BN BU

2G/11.91

G0/11.92 G0 / 15.1 2

G0/11.93 G0 / 15.6 3

1,5 mm²
CYA
BK

PE

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

TE
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

KOTOL K2
NAPÁJANIE

=PK

1/L1
1/L2
1/L3

1/L1
1/L2
1/L3

1

2

3

4

5

6

-14F1
/15.7

C16
5SY4316-7

5ST3010

-14K2
JESTVUJÚCE ZARIADENIE

N PEWVU

N

+DT1

L1
L2

L3

-X1 17 PE18 19

PG21
5x4

CYKY-J
-14WL1

BUBN BK GY GNYE

PE

N

2,5 mm²
CYA
BK

2,5 mm²
CYA
BK

2,5 mm²
CYA
BK
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

KOTOL K2
ŠTART/STOP

KOTOL K2
ŠTART/STOP

I.STUPEŇ

=PK

KOTOL K2
II.STUPEŇ

KOTOL K2
PORUCHA
HORÁKA

KOTOL K2
PREVÁDZKA

TP: Cudzie napätie AC230V !
Označiť oranžovou farbou !

BR I.ST II.ST

23

24

13

14
-15SA7

3SU1100-2BL60-1NA0

RU
Č

0 AU
T

13

14
-14F1

/14.1
POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

12

11

14
-15KA1

/15.1
KOTOL K3
PORUCHA

-15K2
JESTVUJÚCE ZARIADENIE

AUTOMATIKA R4212

1 2

+DT1

9-XDI1 8 9

X1

X2
-15HL8

24V AC/DC
3SU1102-6AA40-1AA0

22

21

24
-15KA2

/15.2

12

11

14

-15KA8
/15.8

12

11

14
-15KA2

/15.2
KOTOL K3

PREVÁDZKA

1 2

12

11

14

-15KA4
/15.4

3

A1

A2

-15KA1
230VAC

DRM 570730LT
FS 4CO

12
1114 /15.1

22
2124

32
3134

42
4144

2 1

x1 x2

8 N -15K2
JESTVUJÚCE ZARIADENIE

MODUL ZM 432

-XDO1 13 14

A1

A2

-15KA2
230VAC

DRM 570730LT
FS 4CO

12
1114 /15.2

22
2124 /15.7

32
3134

42
4144

A1

A2
-15KA8

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO

12
1114 /15.4

22
2124

32
3134

42
4144

A1

A2
-15KA4

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO

12
1114 /15.4

22
2124

32
3134

42
4144

-X1 20 N 21 N -X2 43 44 45 46

8-XDI 99 13-XDO 14

PG16
5x1,5

H05VV-F
-15WL1

BUBN BK GY PG13,5
7x1
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BK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 SH
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BK/825G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/141.1
-141WS1

BK/9 BK/1325G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+DT1/146.2
-146WS2

BK/14 BK/9

3G/3.61

G0/12.92 G0 / 17.1 2

G0/12.93 G0 / 17.6 3

3G / 21.5 1

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
BK

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD 1 mm²

CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
BK

1 mm²
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LBU

1 mm²
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CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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CYA
RD
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CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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N-X1 22 PE23 24
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N

16 mm²
CYA
BK 16 mm²

CYA
BK 16 mm²

CYA
BK

16 mm²
CYA
BK

16 mm²
CYA
BK
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CYA
BK

2,5 mm²
CYA
BK
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CYA
BK

2,5 mm²
CYA
BK
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TP: Cudzie napätie AC230V !
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POMOCNÝ KONTAKT

ISTIČA

12

11

14
-17KA1

/17.1
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-17K3
JESTVUJÚCE ZARIADENIE
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1 2

+DT1

-XDI 10 11

X1

X2
-17HL8

24V AC/DC
3SU1102-6AA40-1AA0

22

21

24
-17KA2

/17.2

12

11

14

-17KA8
/17.8

12

11
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-17KA2
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PREVÁDZKA

1 2

12

11

14

-17KA4
/17.4

3

A1

A2

-17KA1
230VAC

DRM 570730LT
FS 4CO

12
1114 /17.1

22
2124

32
3134

42
4144

20 N
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RD
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PE
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CYA
BK
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CYA
BK
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CYA
BK
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BK
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BK

2,5 mm²
CYA
BK
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TP: Cudzie napätie AC230V !
Označiť oranžovou farbou !
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/19.8
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5G/3.71
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CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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BK
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BK
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LBU

1 mm²
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LBU

1 mm²
CYA
RD
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4
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BK
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BK

1,5 mm²
CYA
BK
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BK
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BK

1,5 mm²
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BK
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RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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CYA
RD
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CYA
RD
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CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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RD
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RD
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RD

16 mm²
CYA
BK 16 mm²

CYA
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CYA
BK
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ZÁSUVKA
PRE PRIPOJENIE

KOMUNIKAČNÝCH
ZARIADENÍ

ZÁSUVKA
PRE PRIPOJENIE

KOMUNIKAČNÝCH
ZARIADENÍ

=PK

IN
OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6

ZÁLOHOVANÉ
NAPÁJANIE

TR1

ZÁLOHOVANÉ
NAPÁJANIE

Hrebeň

1

2
-102F1

B6
5SY4106-6

L1 N PE

-102XS0
6A

5TE6803

L1 N PE

-102XS1
6A

5TE6803

LPEN

L PE N L NPE L NPE L NPE

-102UPS0
230 VAC / 230 V AC, 1500VA

SMT1500I

3x
-102WL2

3x
-102WL1.1

3x
-102WL1

L NPE L NPE

-X10 1 NPE 2 NPE

SWITCH
119.0

UPS/100.4

PE_TR1 / 103.0

N_TR1 / 103.0

L_TR1 / 103.0

1,5 mm²
CYA

1,5 mm²
CYA

1,5 mm²
CYA

1,5 mm²
CYA
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PE

1N

PE

1N

TE TE

=PK

TRANSFORMÁTOR
AC230V/AC24V, 250VA

U1 U2

V1 V2

PE

-103TR1

250VA 230/24V
T1N-250 230/24V

1

2

-103FU0
T1,6A
WSI 6
16820

1

2

-103F1
C10

5SY4110-7

-XTE TE TE TE TE TETE TE TE

-X0 PE

G / 104.0 0

G0 / 104.0 0

L_TR1/102.3

N_TR1/102.3

PE_TR1/102.3

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
GNYE

TE

PE

2,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
LBU

1,5 mm²
CYA
GNYE

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD
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=PK

2-XG 1 4

22
21 24

-106KA1

/106.1
MANOSTAT

ZBERAČ
MIN. TLAK

106SP1

6 8 10 3

+RM1
-XG 1 -X1G 1 -X2G 1 -X3G 1 -X4G 1 -X5G 1-XG0 1

3 5 7 9

2-XG0 1 4 6 8 103 5 7 9

-X1G 1 42

-X2G 1 2

-X3G 1 2

-X4G 1 2

-X5G 1 2

PG16
12G1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+RM1/3.0
/105.6

-104WS1

BK/1 BK/2 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6BK/7

22
21 24

-106KA7

/106.7
MANOSTAT
KOTOL K2
MAX. TLAK

106SP7

22
21 24

-107KA4

/107.4
TERMOSTAT
KOTOL K2

MAX. TEPLOTA
107ST4

22
21 24

-107KA1

/107.1
MANOSTAT
KOTOL K2
MAX. TLAK

107SP1

22
21 24

-107KA6

/107.6
TERMOSTAT
KOTOL K2

MAX. TEPLOTA
107ST6

32
31 34

-106KA1

/106.1
MANOSTAT

ZBERAČ
MIN. TLAK

106SP1

42
41 44

-106KA1

/106.1
MANOSTAT

ZBERAČ
MIN. TLAK

106SP1

22
21 24

-107KA2

/107.2
MANOSTAT
KOTOL K2
MAX. TLAK

107SP2

22
21 24

-107KA7

/107.7
TERMOSTAT
KOTOL K2

MAX. TEPLOTA
107ST7

12
11 14

-106KA0

/106.0
MANOSTAT

ZBERAČ
MIN. TLAK

106SP1

2G / 148.0 1

G/103.90

G / 132.0 3

G0/103.90

G0 / 131.0 1

G0 / 137.0 2

G0 / 118.0 3

G / 120.0 4

G0 / 120.0 4

G0 / 127.0 5

G / 127.0 5

G0 / 137.0 6

G0 / 113.0 7

G / 113.0 7

G / 106.0 8

G0 / 106.0 8

G / 144.0 9

G0 / 144.0 9

G / 118.0 6

1G / 105.7 100

G0 / 105.0 12

G / 105.0 12

1G / 131.0 1

2G / 146.0 2

1G / 144.0 2G / 152.0 10

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD

1,5 mm²
CYA
RD
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HAVARIJNÉ
 TLAČIDLO
MIESTNOSŤ

TECHNOLÓGIE

TE TE

=PK

HAVARIJNÉ
 TLAČIDLO

MIESTNOSŤ PK

HAVARIJNÉ
 TLAČIDLO

MIESTNOSŤ PK

OPTICKO-AKUSTICKÁ
SIGNALIZÁCIA HAVÁRIE

HAVARIJNÉ ODPÁJANIE
NAPÁJANIA

-105KA3
24V AC/DC

SIEMENS
3SK1111-1AB30

1413
2423
3433
4241

A1

+

T1 IN1 T2 IN2 T3

IN4T4A2

-

13 23 33 41

14 24 34 42

IN3

ODPÁJANIE
NAPÁJANIA

BAP

11

12
-105SB0.1

Havarijné tlačidlo
3SU1100-1HB20-1CF0
3SU1400-1AA10-1CA0

11

12
-105SB0

Havarijné tlačidlo
XALK178F

-X400 1 2 4

13

14
-105SB2

Havarijné tlačidlo
XALK178F

86

13

14
-105SB3

Havarijné tlačidlo
XALK178F

3

4
-105SB4.1

RESET
BEZPEČNOSTNÉ

RELÉ
3SU1100-0AB10-1BA0 1

2
-105SA7

/113.8
VYPNUTIE AKUSTICKEJ

SIGNALIZÁCIE PORUCHY
3SU1100-4BF11-1BA0

21

A1

A2
-105KA7

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO

12
1114 /113.8

22
2124

32
3134

42
4144

A1

A2
-105KA8

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO

12
1114 /113.8

22
2124

32
3134

42
4144 /113.8

42

41

44

-113KA2
/113.2

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

12

11

14

-112KA8
/112.8

ÚNIK CO
II.STUPEŇ

12

11

14

-110KA8
/110.8

ÚNIK CH4
II.STUPEŇ

42

41

44

-113KA4
/113.4

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

+RM1
-X400 1

10 12

1

2

-105FU6
T4A

WSI 6
16825

13

14
-105SA0

/139.6
Deblokácia CH4,
 CO, Zaplavenie

3SU1100-4BF11-1FA0
3SU1400-1AA10-1BA0

21

1

2

-105FU7
T4A

WSI 6
16825

1

2

-105FU7.1
F2A

WSI 6
16756

21

22

21

22

21

22

32

31

34

-113KA2
/113.2

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

32

31

34

-112KA8
/112.8

ÚNIK CO
II.STUPEŇ

32

31

34

-110KA8
/110.8

ÚNIK CH4
II.STUPEŇ

32

31

34

-113KA4
/113.4

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

21

22

23

24

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-105WS0

SH

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-105WS2

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-105WS3.1

SH

3 5 7 9 11

42

41

44

-113KA6
/113.6

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

32

31

34

-113KA6
/113.6

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

12G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/104.1
-104WS1

BK/8 BK/9 SH

A1

A2
-105KM5

24 VAC
3RT2015-1AB01

ODPÁJANIE
NAPÁJANIA BAP

1 2 /115.2
3 4 /115.2
5 6 /115.2

1413

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-105WS3

C2 / 139.5

C1 / 139.5

1G/104.9100

G/104.212

G0/104.212

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD 1 mm²

CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD 1 mm²

CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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PEPE

TE TE

N N

MANOSTAT
ZBERAČ

MIN. TLAK

=PK

HREBEŇ

TERMOSTAT
VÝSTUP OHREV KALU

MAX. TEPLOTA

TERMOSTAT
VÝSTUP ÚK KOTOLNE

MAX. TEPLOTA

MANOSTAT
KOTOL K2
MAX. TLAK

A1

A2
-106KA1

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
MANOSTAT ZBERAČ

MIN. TLAK

12
1114 /137.5

22
2124 /104.5

32
3134 /104.6

42
4144 /104.6

-106SP1
-0,2...+8bar

SET=1bar
1=OK

KPI 35
060-033066

PE12 4

P

-X2 1 2 PE 4 PE

A1

A2
-106KA6

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
TERMOSTAT

VÝSTUP OHREV
KALU MAX.

TEPLOTA

12
1114 /137.8

22
2124

32
3134

42
4144

8 PE

A1

A2
-106KA4

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
TERMOSTAT
VÝSTUP ÚK

KOTOLNE MAX.
TEPLOTA

12
1114 /137.6

22
2124

32
3134

42
4144

6

-106ST4
30-90°C

SET=85°C
1=OK
KP 78

060-033066
RT 017-437066

PE12 4 PE12 4

A1

A2
-106KA2

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO

12
1114

22
2124

32
3134

42
4144

-106ST6
30-90°C

SET=85°C
1=OK
KP 78

060-033066
RT 017-437066

103 5 7 9PE PE

PG11
3x1

JYTY-J
-106WS1

BUBN GNYE SH PG11
3x1

JYTY-J
-106WS4

BUBN GNYE SH PG11
3x1

JYTY-J
-106WS6

BUBN GNYE SH

-106SP7
-0,2...+8bar
SET=3,6bar

1=OK
KPI 35

060-033066

PE12 4

P

PG11
3x1

JYTY-J
-106WS8

BUBN GNYE SH

A1

A2
-106KA7

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
MANOSTAT KOTOL

K2 MAX. TLAK

12
1114 /137.9

22
2124 /104.5

32
3134 /151.2

42
4144 /148.2

A1

A2
-106KA0

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
MANOSTAT ZBERAČ

MIN. TLAK

12
1114 /104.6

22
2124

32
3134

42
4144

G/104.28

G0/104.28 G0 / 107.0 8

G / 107.0 8

TE

PE

TE

PE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

PE

TETE

PE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

PE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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PEPE

TE TE

N N

MANOSTAT
KOTOL K3
MAX. TLAK

=PK

HREBEŇ

TERMOSTAT
KOTOL K3

MAX. TEPLOTA

TERMOSTAT
KOTOL K2

MAX. TEPLOTA

MANOSTAT
KOTOL K4
MAX. TLAK

TERMOSTAT
KOTOL K4

MAX. TEPLOTA

A1

A2
-107KA1

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
MANOSTAT KOTOL

K3 MAX. TLAK

12
1114 /138.1

22
2124 /104.5

32
3134 /151.4

42
4144 /148.4

-107SP1
-0,2...+8bar
SET=3,6bar

1=OK
KPI 35

060-033066

PE12 4

P

-X2 11 12 PE 13 PE

A1

A2
-107KA6

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
TERMOSTAT

KOTOL K3 MAX.
TEPLOTA

12
1114 /138.4

22
2124 /104.5

32
3134 /151.4

42
4144 /148.4

18 PE

A1

A2
-107KA4

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
TERMOSTAT

KOTOL K2 MAX.
TEPLOTA

12
1114 /138.3

22
2124 /104.5

32
3134 /151.2

42
4144 /148.2

16

-107ST4
80-150°C

SET=100°C
1=OK
KP 81

060-033066
RT 017-437066

PE12 4 PE12 4

A1

A2
-107KA2

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
MANOSTAT KOTOL

K4 MAX. TLAK

12
1114 /138.2

22
2124 /104.5

32
3134

42
4144 /148.6

-107ST6
80-150°C

SET=100°C
1=OK
KP 81

060-033066
RT 017-437066

2013 15 17 19PE PE

PG11
3x1

JYTY-J
-107WS1

BUBN GNYE SH PG11
3x1

JYTY-J
-107WS4

BUBN GNYE SH PG11
3x1

JYTY-J
-107WS6

BUBN GNYE SH

A1

A2
-107KA7

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
TERMOSTAT

KOTOL K4 MAX.
TEPLOTA

12
1114 /138.5

22
2124 /104.5

32
3134

42
4144 /148.6

-107SP2
-0,2...+8bar
SET=3,6bar

1=OK
KPI 35

060-033066

PE12 4

P

PG11
3x1

JYTY-J
-107WS3

BUBN GNYE SH

PE12 4

-107ST7
80-150°C

SET=100°C
1=OK
KP 81

060-033066
RT 017-437066

PG11
3x1

JYTY-J
-107WS8

BUBN GNYE SH

G/106.98

G0/106.98

TE

PE

TE

PE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

PE

TETE

PE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

PE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE
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PEPE

TE TE

N N

=PK

-X2 21 22 PE2423PE

PEPE



Vypracoval

108

Schválil
PD6643-21-05_E_VC

+

Dátum

Dátum PK
DT1SNÍMANIE VÝSKYTU CH4 PLYNOVÁ KOTOLŇA

1

Zmena

0 76

Zodp. projektant

8 93

110

4

13. 10. 2020

2

=

Názov

5

Ing. Peter Malcho

Revízia

Archívne číslo
Ing. Zbigniew Witos

Názov strany

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Žilina
+421 41 707 34 00

Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej
kotolni ČOV Horný Hričov

Názov projektu
Ing. Ľubomír Hvolka

109Strana

DETEKCIA ÚNIKU CH4
KOTOL K2

TE TE

TP: Prepojky RE1/RE2
nastaviť na PIN 2-3

Napájanie
24VAC Porucha I. stupeň II. stupeň

RE3 RE2 RE1
-109BG1

24VAC, _CH4
GABA 2S21 - RE

1 2 3 4 5 6 7 8

Napájanie
24VAC Porucha I. stupeň II. stupeň

RE3 RE2 RE1
-109BG4

24VAC, _CH4
GABA 2S21 - RE

1 2 3 4 5 6 7 8

TP: Prepojky RE1/RE2
nastaviť na PIN 2-3DETEKCIA ÚNIKU CH4

KOTOL K3 - SVETLÍK

+DT1

Napájanie
24VAC Porucha I. stupeň II. stupeň

RE3 RE2 RE1
-109BG7

24VAC, _CH4
GABA 2S21 - RE

1 2 3 4 5 6 7 8

TP: Prepojky RE1/RE2
nastaviť na PIN 2-3DETEKCIA ÚNIKU CH4

KOTOL K4

-X200 1 2

1

2

-109FU1
T250mA

WSI 6
16808

3 4 65 87 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

-109FU4
T250mA

WSI 6
16808

=PK

17 18 19 20 21 22 23 24

1

2

-109FU7
T250mA

WSI 6
16808

PG13,5
10x1

JYTY-O
-109WS1

SHBK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8 PG13,5
10x1

JYTY-O
-109WS4

SHBK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8 PG13,5
10x1

JYTY-O
-109WS7

SHBK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8

GA1 / 110.0 1

GA2 / 110.0 1

GA3 / 110.0 1

G/109.925

G0/109.925

G / 109.0 25

G0 / 109.0 25

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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TE TE

DETEKCIA ÚNIKU CH4
PORUCHA

DETEKCIA ÚNIKU CH4
I.STUPEŇ

DETEKCIA ÚNIKU CH4
II.STUPEŇ

+DT1

Napájanie
24VAC Porucha I. stupeň II. stupeň

RE3 RE2 RE1
-110BG1

24VAC, _CH4
GABA 2S21 - RE

1 2 3 4 5 6 7 8

TP: Prepojky RE1/RE2
nastaviť na PIN 2-3DETEKCIA ÚNIKU CH4

SVETLÍK

A1

A2

-110KA6
24VAC

DRI 424524LT
SDI 2CO

12
1114

22
2124 /138.6

A1

A2

-110KA8
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /105.1

22
2124 /138.9

32
3134 /105.2

42
4144

=PK

A1

A2

-110KA7
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /138.8

22
2124

32
3134

42
4144

-X200 25 26 27 28 29 30 31 32

1

2

-110FU4
T250mA

WSI 6
16808

PG13,5
10x1

JYTY-O
-110WS4

SHBK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8

GA3/109.91

GA2/109.91

GA1/109.91

G0/110.925 G0 / 110.0 25

G/110.925 G / 110.0 25

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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DETEKCIA ÚNIKU CO
KOTOL K2

TE TE

TP: Prepojky RE1/RE2
nastaviť na PIN 2-3

Napájanie
24VAC Porucha I. stupeň II. stupeň

RE3 RE2 RE1
-111BG1
24VAC, _CO

GABA 2S22 - RE

1 2 3 4 5 6 7 8

DETEKCIA ÚNIKU CO
KOTOL K3

TP: Prepojky RE1/RE2
nastaviť na PIN 2-3

Napájanie
24VAC Porucha I. stupeň II. stupeň

RE3 RE2 RE1
-111BG4
24VAC, _CO

GABA 2S22 - RE

1 2 3 4 5 6 7 8

+DT1

DETEKCIA ÚNIKU CO
KOTOL K4

TP: Prepojky RE1/RE2
nastaviť na PIN 2-3

Napájanie
24VAC Porucha I. stupeň II. stupeň

RE3 RE2 RE1
-111BG7
24VAC, _CO

GABA 2S22 - RE

1 2 3 4 5 6 7 8

-X200 33 34

1

2

-111FU1
T250mA

WSI 6
16808

35 36 3837 4039 41 42 43 44 45 46 47 48

1

2

-111FU4
T250mA

WSI 6
16808

=PK

49 50 51 52 53 54 55 56

1

2

-111FU7
T250mA

WSI 6
16808

PG13,5
10x1

JYTY-O
-111WS1

SHBK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8 PG13,5
10x1

JYTY-O
-111WS4

SHBK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8 PG13,5
10x1

JYTY-O
-111WS7

SHBK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8

GA4 / 112.0

GA5 / 112.0

GA6 / 112.0

G0/111.925 G0 / 111.0 25

G/25 1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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TE TE

DETEKCIA ÚNIKU CO
PORUCHA

DETEKCIA ÚNIKU CO
I.STUPEŇ

DETEKCIA ÚNIKU CO
II.STUPEŇ

+DT1

A1

A2

-112KA6
24VAC

DRI 424524LT
SDI 2CO

12
1114

22
2124 /139.1

A1

A2

-112KA8
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /105.1

22
2124 /139.3

32
3134 /105.2

42
4144

=PK

A1

A2

-112KA7
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

12
1114 /139.2

22
2124

32
3134

42
4144

GA6/111.9

GA5/111.9

GA4/111.9

G0/25

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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=PK

TE

PE

N

PE

N

TE

OPTICKO-AKUSTICKÁ 
SIGNALIZÁCIA

HAVÁRIE

ZAPLAVENIE
PRIESTORU STROJOVNE

LOG 1=OK

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

LOG 1=OK

ZAPLAVENIE
PRIESTORU PK

LOG 1=OK

GYYE LBU BN RD-113HA7
24V AC/DC

LD6A-1KZQB-R

12

11

14

-144KA4
/144.4

12

11

14

-144KA2
/144.2

1 2

-113BQ0
DS

F E H G

C D
-113BQ0.1

/113.2
24 VAC/DC

RELÉ ROZOPNE
PRI AKTIVÁCÍ SONDY
ZAPOJENIE JUMPERA

V POLOHE B.
DZ4

1

2

-113FU1
F200mA

WSI 6
16744

-113KA2
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

A1

A2

12
1114 /137.3

22
2124

32
3134 /105.2

42
4144 /105.1

A

B
-113BQ0.1

/113.0

F E H G

C D
-113BQ3.1

/113.4
24 VAC/DC

RELÉ ROZOPNE
PRI AKTIVÁCÍ SONDY
ZAPOJENIE JUMPERA

V POLOHE B.
DZ4

A

B
-113BQ3.1

/113.3

F E H G

C D
-113BQ5.1

/113.6
24 VAC/DC

RELÉ ROZOPNE
PRI AKTIVÁCÍ SONDY
ZAPOJENIE JUMPERA

V POLOHE B.
DZ4

A

B
-113BQ5.1

/113.5

12

11

14

-105KA8
/105.8

12

11

14

-105KA7
/105.7

42

41

44

-105KA8
/105.8

21

22
-105SA7

/105.7

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-113WS0

SH

1 2

-113BQ3
DS

1 2

-113BQ5
DS

1

2

-113FU3
F200mA

WSI 6
16744

1

2

-113FU5
F200mA

WSI 6
16744

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-113WS3

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
-113WS5

SH

-X2 25 26 2827 29 30 31 32 33 34 35 36

PG13,5
7x1

JYTY-O
-113WS7

BK/2BK/1 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 SH

-113KA6
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

A1

A2

12
1114 /137.3

22
2124

32
3134 /105.2

42
4144 /105.1

-113KA4
24VAC

DRM 570524LT
FS 4CO

A1

A2

12
1114 /137.3

22
2124

32
3134 /105.2

42
4144 /105.1

G/104.27

G0/104.27

TETE TE

1 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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+RM1
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BAP
BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU

OTVOR/ZATVOR

PE PE

1N

TE

1N

TE

=PK

TP: Kábel je súčasťou BAPTP: Kábel je súčasťou BAP

Zóna 2

1

2

N1

N2.
-115F2

B6

12

11

14
-144KA8

/144.8
BAP

BEZPEČNOSTNÝ
UZÁVER

BIOPLYNU
OTVOR/ZATVOR

22

21

24

-X1 1 N PE

-X0 1N

-115XK2
KLIPPON POK1

VG M16
VP M16

3G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 100

-115WL2.2

BN BU GNYE

VENTIL_BAP
-115BAP1
AC230V, 50Hz

II 2 G/D EEx m II T3 (T4 při 24 V SS) 
BAP DN100 NT-C-PN16

VENTIL_BAP_POSIL
L N PE L N PE

-X 1 3 PE2 4PE

BN BU-115WL2 GNYE BN BU GNYE-115WL4

1

2
-105KM5

/105.5

3

4

5

6

PG7
1x6

H07V-K
-115WL6

GNYE

-115XK2.1
686.408
PG13,5

PG7 L N

PEGND

-115FV3
1+N T1+T2 230 VAC

FLP-12,5 V/1S+1
PG7

1x16
H07V-K

-115WL3

GNYE

3G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 100

-115WL2.1

BN BU GNYE

1L2/100.9

A1 / 116.0

A2 / 116.0

2,5 mm²
CYA
BK

1N

PE

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
LBU

1,5 mm²
CYA
LBU

2,5 mm²
CYA
LBU

2,5 mm²
CYA
LBU

2,5 mm²
CYA
LBU

2,5 mm²
CYA
BK
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BAP
BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU

OTVOR/ZATVOR

PE PE

1N

TE

1N

TE

=PK

TP: Kábel je súčasťou BAPTP: Kábel je súčasťou BAP

Zóna 2

1

2

N1

N2.
-116F2

B6

12

11

14
-145KA2

/145.2
BAP

BEZPEČNOSTNÝ
UZÁVER PLYNU

OTVOR/ZATVOR

22

21

24

-X1 2 N PE

-116XK2
KLIPPON POK1

VG M16
VP M16

3G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 100

-116WL2.2

BN BU GNYE

VENTIL_BAP
-116BAP1
AC230V, 50Hz

II 2 G/D EEx m II T3 (T4 při 24 V SS) 
BAP DN65 ST-C-PN16

VENTIL_BAP_POSIL
L N PE L N PE

-X 1 3 PE2 4PE

BN BU-116WL2 GNYE BN BU GNYE-116WL4

PG7
1x6

H07V-K
-116WL6

GNYE

-116XK2.1
686.408
PG13,5

PG7 L N

PEGND

-116FV3
1+N T1+T2 230 VAC

FLP-12,5 V/1S+1
PG7

1x16
H07V-K

-116WL3

GNYE

3G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 100

-116WL2.1

BN BU GNYE

A1/115.9

A2/115.9

2,5 mm²
CYA
BK

PE

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
BK

1,5 mm²
CYA
LBU

1,5 mm²
CYA
LBU

2,5 mm²
CYA
LBU
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TE TE

MERAČ TEPLA
OHREV ÚK KOTOLŇA

=PK

HREBEŇ

MERAČ TEPLA
OHREV KALU

MERAČ PRIETOKU

GNBK

G G0

M+ M- ETH

-118PR0
PREVODNÍK

EthMBus-10XT

8x0,15
PP12-2M
-118WC2

M+ M-

+ - + -

-118MT0
M-Bus

Merač tepla

M+ M-

+ - + -

-118MT2
M-Bus

Merač tepla

Mbus Mbus

Imp1+ Imp1- Imp2+ Imp2-

-118PR6
AEW310.2

+56 -57

-118MP6
Merač prietoku

MNR-KN, Q3

1

2

-118FU0
F250mA

WSI 6
16745

-X4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PG9
4x0,25

UNITRONIC LiYCY
-118WS0

WH BN SH PG9
4x0,25

UNITRONIC LiYCY
-118WS2

WH BN SH PG9
4x0,25

UNITRONIC LiYCY
-118WS6

WH BN SH

-118XK6
6455-11P/0

SW2 / 119.0

G/104.26

G0/104.23

TE TE TE TETE TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU
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ETHERNET

=PK

Power Supply ETHERNET PORTS

-119SW5
EDS208A

DK-35A

1 2 3 4 5

+ -

6 7 8

Power Supply ETHERNET PORTS

-47PR2

1 2 3 4 5

+ -

6 7 8

TP: Rozvádzač KGJ

8x0,15
PP12-2M
-119WC7

8x0,15
PP12-2M
-119WC8

4x2x0,5
1633E

-47WC3.1

=+RMDT1

=STR

IN

OUT

-47FV3

IN

OUT

-119FV5
DL-1G-RJ45-60V

8x0,15
PP12-2M
-119WC5

SWITCH/102.2

ETH2 / 120.8

ETH1 / 120.3

SW2/118.9
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ETHERNET ETHERNET

1

2

-120FU1
F2A

WSI 6
16756

1

2

-22FU8
T2A

WSI 6
16822
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N

PE

N

TE

HREBEŇ

REGULAČNÝ VENTIL
VRAT

KOTOL K3

REGULAČNÝ VENTIL
VRAT

KOTOL K4

REZERVA

1

2

-131FU1
T1A

WSI 6
16816

1

2

-131FU3
T1A

WSI 6
16816

-X2 117 118 119 120

PG11
4x1

JYTY-O
-131WS1

BN BK GY BU SH

121 122 123 124

PG11
4x1

JYTY-O
-131WS3

BN BK GY BU SH

1

2

-131FU6
T1A

WSI 6
16816

PG11
4x1

JYTY-O
-131WS6

BN BK GY BU SH

125 126 127 128

1

2

-131FU8
T1A

WSI 6
16816

129 130 131 132

UI/O-01:I/O
4

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K2

-A8
/162.4

UI/O-02:I/O
8

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K3

/162.4

UI/O-03:I/O
12

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K4

/162.4

UI/O-04:I/O
16

REZERVA

/162.4

G G0 Y

-131EV1
24VAC / 5VA

ESBE 92P

G G0 Y

-131EV3
24VAC / 5VA

ESBE 92P

G G0 Y

-131EV6
24VAC / 5VA

ESBE 92P

G0/104.21

1G/104.91

G0 / 132.0 1

TE TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE

0,75 mm²
CYA
RD

TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU
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REGULAČNÝ VENTIL
VÝSTUP

OHREV ÚK KOTOLNE

TE

PE

N

PE

N

TE

HREBEŇ

REGULAČNÝ VENTIL
VÝSTUP

OHREV KALU

REGULAČNÝ VENTIL
VRAT VÝMENNÍK Č.1

OHREV KALU

REGULAČNÝ VENTIL
VRAT VÝMENNÍK Č.2

OHREV KALU

1

2

-132FU1
T1A

WSI 6
16816

1

2

-132FU3
T1A

WSI 6
16816

-X2 133 134 135 136

PG11
4x1

JYTY-O
-132WS1

BN BK GY BU SH

137 138 139 140

PG11
4x1

JYTY-O
-132WS3

BN BK GY BU SH

1

2

-132FU6
T2A

WSI 6
16822

PG11
4x1

JYTY-O
-132WS6

BN BK GY BU SH

141 142 143 144

1

2

-132FU8
T2A

WSI 6
16822

145 146 147 148

PG11
4x1

JYTY-O
-132WS8

BN BK GY BU SH

UI/O-05:I/O
21

REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV
ÚK KOTOLNE

-A8
/162.5

UI/O-06:I/O
25

REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV
KALU

/162.5

UI/O-07:I/O
29

REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK
Č.1 OHREV KALU

/162.5

UI/O-08:I/O
33

REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK
Č.2 OHREV KALU

/162.5

G G0 Y

-132EV1
24VAC / 5VA

ESBE 92P

G G0 Y

-132EV3
24VAC / 5VA

ESBE 92P

G G0 Y M

-132EV6
24VA / 9,5VA

SAV61.00

G G0 Y M

-132EV8
24VA / 9,5VA

SAV61.00

G0/131.91

G/104.23

TE TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE

0,75 mm²
CYA
RD

TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU
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TE TE

TP: VÝKON NIE JE MOŽNÉ OVLÁDAŤ 0-10V !

REZERVA REZERVA REZERVA

-X2 149 150 151 152 153 154 155 156

UI/O-01:I/O
4

REZERVA

-A9
/163.4

UI/O-02:I/O
8

REZERVA

/163.4

UI/O-03:I/O
12

REZERVA

/163.4

G0/130.95 G0 / 135.0 5

TE TE

1 mm²
CYA
RD

TETE

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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TE TE

ČERPADLO Č.1 15M0
OHREV ÚK KOTOLNE

ŽIADANÝ VÝKON
0-10V

ČERPADLO Č.2 16M0
OHREV ÚK KOTOLNE

ŽIADANÝ VÝKON
0-10V

ČERPADLO Č.1 17M0
OHREV KALU

ŽIADANÝ VÝKON
0-10V
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ŽIADANÝ VÝKON
0-10V
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-X2 157 158

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
+RM1/9.2

-135WS1

SH

159 160 161 162 163 164

BN BUPG9
2x1

JYTY-O
+RM1/10.2

-135WS4

SH BN BUPG9
2x1

JYTY-O
+RM1/11.2

-135WS6

SH PG9
2x1

JYTY-O
+RM1/12.2

-135WS8

BN BU SH

UI/O-04:I/O
16

ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK
KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V

-A9
/163.4

UI/O-05:I/O
21

ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK
KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V

/163.5

UI/O-06:I/O
25

ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU
ŽIADANÝ VÝKON 0-10V

/163.5

UI/O-07:I/O
29

ČERPADLO Č.2 18M0 OHREV KALU
ŽIADANÝ VÝKON 0-10V

/163.5

+RM1

-X2 19 20 25 26 31 32 37 38

G0/134.95 G0 / 139.0 5

TE TE

1 mm²
CYA
RD

TETE

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

0,75 mm²
CYA
BU

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD
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HAVARIJNÉ
ODSTAVENIE

RESET
PORUCHY

ZAPLAVENIE
PRIESTORU

PORUCHA
PREPAŤOVEJ

OCHRANY
1=OK

MANOSTAT
ZBERAČ

MIN. TLAK
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VÝSTUP ÚK KOTOLNE

MAX. TEPLOTA

TERMOSTAT
VÝSTUP OHREV KALU
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MANOSTAT
KOTOL K2
MAX. TLAK

TE TE
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11

14
-113KA2

/113.2
ZAPLAVENIE PRIESTORU
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11

14
-113KA4

/113.4
ZAPLAVENIE PRIESTORU

3
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-137SB4
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RESET PORUCHY
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11

14
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/106.1
1=OK

MANOSTAT
ZBERAČ MIN.

TLAK

12

11

14
-106KA4
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TERMOSTAT
VÝSTUP ÚK

KOTOLNE MAX.
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11
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11

14
-113KA6
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11
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1=OK

PORUCHA
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OCHRANY
1=OK

+RM1

-X2 71

12

11

14
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1=OK

MANOSTAT
KOTOL K2 MAX.

TLAK

-XDI 1 2

DI-01:I
2

HAVARIJNÉ ODSTAVENIE

-A11

+RM1-X2:71

/165.4

DI-02:I
4

PORUCHA PREPAŤOVEJ OCHRANY
1=OK

-100KA9:11

/165.4

DI-03:I
6

ZAPLAVENIE PRIESTORU
-113KA2:11

/165.4

DI-04:I
8

RESET PORUCHY
-137SB4:3

/165.4

DI-05:I
10

MANOSTAT ZBERAČ MIN. TLAK
-106KA1:11

/165.4

DI-06:I
12

TERMOSTAT VÝSTUP ÚK KOTOLNE
MAX. TEPLOTA

-106KA4:11

/165.4

DI-07:I
14

TERMOSTAT VÝSTUP OHREV KALU
MAX. TEPLOTA

-106KA6:11

/165.4

DI-08:I
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MANOSTAT KOTOL K2 MAX. TLAK
-106KA7:11

/165.4

PG11
5G1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
+RM1/3.0

-137WS1

BK/1 BK/2 SH

G0 / 138.0 6G0/104.26

G0/104.22 G0 / 144.0 2

-FV1/+RM1/4.1

-FV2/+RM1/4.1

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE
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DETEKCIA ÚNIKU CH4
I.STUPEŇ

DETEKCIA ÚNIKU CH4
II.STUPEŇ

DETEKCIA ÚNIKU CH4
PORUCHA

MANOSTAT
KOTOL K3
MAX. TLAK

MANOSTAT
KOTOL K4
MAX. TLAK

TERMOSTAT
KOTOL K2

MAX. TEPLOTA

TERMOSTAT
KOTOL K3

MAX. TEPLOTA

TERMOSTAT
KOTOL K4

MAX. TEPLOTA

12

11

14
-107KA1

/107.1
1=OK

MANOSTAT
KOTOL K3 MAX.

TLAK

12

11

14
-107KA2

/107.2
1=OK

MANOSTAT
KOTOL K4 MAX.

TLAK

12

11

14
-107KA4

/107.4
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K2 MAX.

TEPLOTA

12

11

14
-107KA6

/107.6
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K3 MAX.

TEPLOTA

12

11

14
-107KA7

/107.7
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K4 MAX.

TEPLOTA

12

11

14
-110KA7

/110.7
1=OK

DETEKCIA
ÚNIKU CH4

I.STUPEŇ

22

21

24
-110KA8

/110.8
1=OK

DETEKCIA
ÚNIKU CH4
II.STUPEŇ

22

21

24
-110KA6

/110.6
1=OK

DETEKCIA
ÚNIKU CH4

PORUCHA

DI-09:I
19

MANOSTAT KOTOL K3 MAX. TLAK

-A11

-107KA1:11

/165.5

DI-10:I
21

MANOSTAT KOTOL K4 MAX. TLAK
-107KA2:11

/165.5

DI-11:I
23

TERMOSTAT KOTOL K2 MAX. TEPLOTA
-107KA4:11

/165.5

DI-12:I
25

TERMOSTAT KOTOL K3 MAX. TEPLOTA
-107KA6:11

/165.5

DI-13:I
27

TERMOSTAT KOTOL K4 MAX. TEPLOTA
-107KA7:11

/165.5

DI-14:I
29

DETEKCIA ÚNIKU CH4 PORUCHA
-110KA6:21

/165.5

DI-15:I
31

DETEKCIA ÚNIKU CH4 I.STUPEŇ
-110KA7:11

/165.5

DI-16:I
33

DETEKCIA ÚNIKU CH4 II.STUPEŇ
-110KA8:21

/165.5

G0/137.96 G0 / 139.0 6

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD
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DETEKCIA ÚNIKU CO
I.STUPEŇ

DETEKCIA ÚNIKU CO
II.STUPEŇ

BEZPEČNOSTNÉ RELÉ
HAVARIJNÉ ODSTAVENIE

VÝPADOK FÁZDETEKCIA ÚNIKU CO
PORUCHA

DEBLOKÁCIA
CH4, CO, ZAPLAVENIE

1=BLOKÁCIA HAV.SLUČKY

TE TE

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE
ZARIADENIE
PORUCHA

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE
ZARIADENIE

CHOD NA SUCHO

12

11

14
-112KA7

/112.7
1=OK

DETEKCIA
ÚNIKU CO
I.STUPEŇ

22

21

24
-112KA8

/112.8
1=OK

DETEKCIA
ÚNIKU CO
II.STUPEŇ

22

21

24
-112KA6

/112.6
1=OK

DETEKCIA
ÚNIKU CO
PORUCHA

53

54
-105SA0

/105.0
Deblokácia CH4, CO, Zaplavenie

-XDI1 21 22

DI-01:I
2

DETEKCIA ÚNIKU CO PORUCHA

-A12

-112KA6:21

/166.4

DI-02:I
4

DETEKCIA ÚNIKU CO I.STUPEŇ
-112KA7:11

/166.4

DI-03:I
6

DETEKCIA ÚNIKU CO II.STUPEŇ
-112KA8:21

/166.4

DI-04:I
8

VÝPADOK FÁZ
+RM1-4KAS2:11

/166.4

DI-05:I
10

BEZPEČNOSTNÉ RELÉ HAVARIJNÉ
ODSTAVENIE
-105KA3:41

/166.4

DI-06:I
12

DEBLOKÁCIA CH4, CO, ZAPLAVENIE
1=BLOKÁCIA HAV.SLUČKY

-105SA0:53

/166.4

DI-07:I
14

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE
CHOD NA SUCHO

-30EDZ1:13

/166.4

23 24

DI-08:I
16

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE
PORUCHA

-30EDZ1:23

/166.4

G0/138.96

C1/105.9

C2/105.9

-S1/+RM1/4.3

-S2/+RM1/4.3

D1/+RM1/30.3

D2/+RM1/30.3

D3/+RM1/30.3

G0/135.95

D4/+RM1/30.3

G0 / 140.0 60,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE

1 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

1 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD
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TE TE

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE
ZARIADENIE

POŽIADAVKA NA
DOPLŇOVANIE 

TP: POZOR !
CUDZIE NAPATIE !

3-X1 N

A1

A2
-140KA1

230VAC
DRM 270730LT

FS 2CO

12
1114

42
4144

DI-16:I
33

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE
POŽIADAVKA NA DOPLŇOVANIE

-A13

-105SA0:54

/167.5

G0/139.96

D5/+RM1/30.4

D6/+RM1/30.4

TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
OG

0,75 mm²
CYA
OG
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=PK

ČERPADLO 
KOTOL K3

CHOD

ČERPADLO 
KOTOL K4

CHOD

ČERPADLO Č.1 15M0
OHREV ÚK KOTOLNE

CHOD

ČERPADLO 
KOTOL K2

CHOD

ČERPADLO Č.2 16M0
OHREV ÚK KOTOLNE

CHOD

ČERPADLO Č.1 17M0
OHREV KALU

CHOD

ČERPADLO Č.2 18M0
OHREV KALU

CHOD

KOTOL K2
PORUCHA

TE TE

+RM1

-XDI 1 2 3 4

-XDI1 1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8

DI-09:I
19

ČERPADLO KOTOL K2 CHOD

-A12

+RM1-XDI:1

/166.5

DI-10:I
21

ČERPADLO KOTOL K3 CHOD
+RM1-XDI:2

/166.5

DI-11:I
23

ČERPADLO KOTOL K4 CHOD
+RM1-XDI:3

/166.5

DI-12:I
25

ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK
KOTOLNE CHOD

+RM1-XDI:4

/166.5

DI-13:I
27

ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK
KOTOLNE CHOD

+RM1-XDI:5

/166.5

DI-14:I
29

ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU
CHOD

+RM1-XDI:6

/166.5

DI-15:I
31

ČERPADLO Č.2 18M0 OHREV KALU
CHOD

+RM1-XDI:7

/166.5

DI-16:I
33

KOTOL K2 PORUCHA
+RM1-XDI:8

/166.5

BK/1 BK/2 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 BK/7 BK/8PG21
25G1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+RM1/6.6
+RM1/7.6
+RM1/8.6
+RM1/9.6

+RM1/10.6
+RM1/11.6
+RM1/12.6
+RM1/15.1
+RM1/17.1
+RM1/19.1
+RM1/21.6
+RM1/22.6
+RM1/26.6
+RM1/27.6
+RM1/28.6

/142.1
/143.1

-141WS1

SH

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE
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KOTOL K2
CHOD

KOTOL K3
PORUCHA

KOTOL K3
CHOD

KOTOL K4
CHOD

KOTOL K4
PORUCHA

TE TE

DÚCHADLO
KOTOL K2

CHOD

DÚCHADLO
KOTOL K3

CHOD

REZERVA

+RM1

-XDI 9 10 11 12 13 14 15 16

-XDI1 9 10 11 12 13 14 15 16

DI-01:I
2

KOTOL K2 CHOD

-A13

+RM1-XDI:9

/167.4

DI-02:I
4

KOTOL K3 PORUCHA
+RM1-XDI:10

/167.4

DI-03:I
6

KOTOL K3 CHOD
+RM1-XDI:11

/167.4

DI-04:I
8

KOTOL K4 PORUCHA
+RM1-XDI:12

/167.4

DI-05:I
10

KOTOL K4 CHOD
+RM1-XDI:13

/167.4

DI-06:I
12

DÚCHADLO KOTOL K2 CHOD
+RM1-XDI:14

/167.4

DI-07:I
14

DÚCHADLO KOTOL K3 CHOD
+RM1-XDI:15

/167.4

DI-08:I
16

REZERVA
+RM1-XDI:16

/167.4

BK/9 BK/10 BK/11 BK/15BK/12 BK/13 BK/1425G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/141.1
-141WS1

BK/16 SH

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD
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TE TE

REZERVAREZERVAREZERVAREZERVA

+RM1

-XDI1 17 18 19 20

-XDI 17 18 19 20

25G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/141.1
-141WS1

BK/17 BK/18 BK/19 BK/20 SH

DI-09:I
19

REZERVA

-A13

+RM1-XDI:17

/167.5

DI-10:I
21

REZERVA
+RM1-XDI:18

/167.5

DI-11:I
23

REZERVA
+RM1-XDI:19

/167.5

TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD
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OPTICKÁ
SIGNALIZÁCIA

PORUCHY

AKUSTICKA
SIGNALIZÁCIA

PORUCHY

SÚHRNNÁ PORUCHA BAP
BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU

OTVOR/ZATVOR

A1

A2
-144KA2

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
OPTICKÁ

SIGNALIZÁCIA
PORUCHY

12
1114 /113.9

22
2124

32
3134

42
4144

X1

X2
-144HL6
24V AC/DC

3SU1102-6AA20-1AA0

A1

A2
-144KA4

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
AKUSTICKA

SIGNALIZÁCIA
PORUCHY

12
1114 /113.8

22
2124

32
3134

42
4144

DO1:C
31

9 G

-A14

-XG:9

/169.4

DO1:NO
2

OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY
-144KA2:A1

/169.4

DO2:C
9

9 G
-A14:1:3

/169.4

DO2:NO
8

AKUSTICKA SIGNALIZÁCIA PORUCHY
-144KA4:A1

/169.4

DO3:C
15

9 G
-A14:1:9

/169.4

DO3:NO
14

SÚHRNNÁ PORUCHA
-144HL6:X1

/169.4

A1

A2
-144KA8

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
BAP

BEZPEČNOSTNÝ
UZÁVER BIOPLYNU

OTVOR/ZATVOR

12
1114 /115.2

22
2124 /115.2

32
3134

42
4144

DO6:C
322

1 G

-A16

-X1G:4

/171.5

DO6:NO
33

BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER
BIOPLYNU OTVOR/ZATVOR

-144KA8:A1

/171.5

G0/104.29

G/104.29

G0/137.92

1G/104.92 1G / 145.0 2

G0 / 145.0 9

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD
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BAP
BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU

OTVOR/ZATVOR

A1

A2
-145KA2

24VAC
DRM 570524LT

FS 4CO
BAP

BEZPEČNOSTNÝ
UZÁVER PLYNU

OTVOR/ZATVOR

12
1114 /116.2

22
2124 /116.2

32
3134

42
4144

DO6:C
322

1 G

-A14

-A16:2:32

/169.5

DO6:NO
33

BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU
OTVOR/ZATVOR

-145KA2:A1

/169.5

G0/144.99

1G/144.92

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD
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ČERPADLO Č.1 15M0
OHREV ÚK KOTOLNE

ŠTART/STOP

ČERPADLO 
KOTOL K2

ŠTART/STOP

ČERPADLO 
KOTOL K3

ŠTART/STOP

ČERPADLO 
KOTOL K4

ŠTART/STOP

TE TE

+RM1

-XDO 1 2 3 4

-XDO1 1 2 3 4

DO1:C
31

2 G

-A15

+RM1-X2G:1

/170.4

DO1:NO
2

ČERPADLO KOTOL K2 ŠTART/STOP
+RM1-XDO:1

/170.4

DO2:C
9

2 G
-A15:1:3

/170.4

DO2:NO
8

ČERPADLO KOTOL K3 ŠTART/STOP
+RM1-XDO:2

/170.4

DO3:C
15

2 G
-A15:1:9

/170.4

DO3:NO
14

ČERPADLO KOTOL K4 ŠTART/STOP
+RM1-XDO:3

/170.4

DO4:C
202

2 G
-A15:1:15

/170.5

DO4:NO
21

ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK
KOTOLNE ŠTART/STOP

+RM1-XDO:4

/170.5

BK/1 BK/2 BK/3 BK/4PG21
25G1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+RM1/6.8
+RM1/7.8
+RM1/8.8
+RM1/9.8

+RM1/10.8
+RM1/11.8
+RM1/12.8
+RM1/15.4
+RM1/17.4
+RM1/19.4

/147.2
/148.2
/149.2
/150.2

-146WS2

SH

2G/104.92 2G / 147.0 20,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE
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REZERVAČERPADLO Č.2 16M0
OHREV ÚK KOTOLNE

ŠTART/STOP

ČERPADLO Č.1 17M0
OHREV KALU
ŠTART/STOP

ČERPADLO Č.2 18M0
OHREV KALU
ŠTART/STOP

TE TE

+RM1

-XDO 5 6 7 8

-XDO1 5 6 7 8

DO5:C
262

2 G

-A15

-A15:2:20

/170.5

DO5:NO
27

ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK
KOTOLNE ŠTART/STOP

+RM1-XDO:5

/170.5

DO6:C
32

2 G
-A15:2:26

/170.5

DO6:NO
33

ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU
ŠTART/STOP
+RM1-XDO:6

/170.5

DO1:C
31

2 G

-A16

-A15:2:32

/171.4

DO1:NO
2

ČERPADLO Č.2 18M0 OHREV KALU
ŠTART/STOP
+RM1-XDO:7

/171.4

DO2:C
9

2 G
-A16:1:3

/171.4

DO2:NO
8

REZERVA
+RM1-XDO:8

/171.4

BK/5 BK/6 BK/7 BK/825G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/146.2
-146WS2

SH

2G/146.92 0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE
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KOTOL K2
ŠTART/STOP

KOTOL K3
ŠTART/STOP

KOTOL K4
ŠTART/STOP

REZERVA

TE TE

+RM1

-XDO 9 10 11 12

42

41

44
-107KA4

/107.4
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K2

MAX. TEPLOTA

42

41

44
-107KA6

/107.6
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K3

MAX. TEPLOTA

42

41

44
-107KA7

/107.7
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K4

MAX. TEPLOTA

-XDO1 9 10 11 12

42

41

44
-107KA1

/107.1
1=OK

MANOSTAT
KOTOL K3
MAX. TLAK

42

41

44
-107KA2

/107.2
1=OK

MANOSTAT
KOTOL K4
MAX. TLAK

42

41

44
-106KA7

/106.7
1=OK

MANOSTAT
KOTOL K2
MAX. TLAK

DO3:C
151

2 G

-A16

-105KA3:24

/171.4

DO3:NO
14

KOTOL K2 ŠTART/STOP
-106KA7:41

/171.4

DO4:C
202

2 G
-A16:1:15

/171.5

DO4:NO
21

KOTOL K3 ŠTART/STOP
-107KA1:41

/171.5

DO5:C
26

2 G
-A16:2:20

/171.5

DO5:NO
27

KOTOL K4 ŠTART/STOP
-107KA2:41

/171.5

BK/9 BK/10 BK/11 BK/1225G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/146.2
-146WS2

SH

2G/104.91 2G / 149.0 10,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE
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REZERVAKOTOL K2
II.STUPEŇ

REZERVAKOTOL K3
II.STUPEŇ

TE TE

+RM1

-XDO 13 14 15 16

-XDO1 13 14 15 16

DO1:C
31

2 G

-A17

-A16:2:26

/172.4

DO1:NO
2

KOTOL K2 II.STUPEŇ
+RM1-XDO:13

/172.4

DO2:C
9

2 G
-A17:1:3

/172.4

DO2:NO
8

REZERVA
+RM1-XDO:14

/172.4

DO3:C
15

2 G
-A17:1:9

/172.4

DO3:NO
14

KOTOL K3 II.STUPEŇ
+RM1-XDO:15

/172.4

DO4:C
202

2 G
-A17:1:15

/172.5

DO4:NO
21

REZERVA
+RM1-XDO:16

/172.5

BK/15BK/13 BK/1425G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/146.2
-146WS2

BK/16 SH

2G/148.91 2G / 150.0 10,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE
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REZERVA

TE TE

REZERVA

+RM1

-XDO 17 18

-XDO1 17 18

DO5:C
262

2 G

-A17

-A17:2:20

/172.5

DO5:NO
27

REZERVA
+RM1-XDO:17

/172.5

DO6:C
32

2 G
-A17:2:26

/172.5

DO6:NO
33

REZERVA
+RM1-XDO:18

/172.5

25G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/146.2
-146WS2

BK/17 BK/18 SH

2G/149.91 2G / 151.0 10,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE
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=PK

REZERVA REZERVA

TE TE

DÚCHADLO
KOTOL K3

CHOD

DÚCHADLO
KOTOL K2

CHOD

+RM1

-XDO 19 20 21 22

-XDO1 19 20 21 22

DO4:C
202

2 G

-A14

-A17:2:32

/169.5

DO4:NO
21

DÚCHADLO KOTOL K2 CHOD
-106KA7:31

/169.5

DO5:C
26

2 G
-A14:2:20

/169.5

DO5:NO
27

DÚCHADLO KOTOL K3 CHOD
-107KA1:31

/169.5

PG16
12G1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+RM1/21.8
+RM1/22.8
+RM1/26.8
+RM1/27.8
+RM1/28.8

/152.2

-151WS2

BK/1 BK/2 BK/3 BK/4 SH

32

31

34
-107KA4

/107.4
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K2

MAX. TEPLOTA

32

31

34
-107KA6

/107.6
1=OK

TERMOSTAT
KOTOL K3

MAX. TEPLOTA

32

31

34
-107KA1

/107.1
1=OK

MANOSTAT
KOTOL K3
MAX. TLAK

32

31

34
-106KA7

/106.7
1=OK

MANOSTAT
KOTOL K2
MAX. TLAK

2G/150.91 0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD
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=PK

REZERVA

TE TE

REZERVAREZERVAREZERVA

+RM1

-XDO 23 24 25 26

-XDO1 23 24 25 26

12G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

/151.2
-151WS2

BK/5 BK/6 BK/7 BK/8 SH

DO1:C
31

4 G

-A18

-105KA3:A1

/173.4

DO1:NO
2

REZERVA
+RM1-XDO:23

/173.4

DO2:C
9

4 G
-A18:1:3

/173.4

DO2:NO
8

REZERVA
+RM1-XDO:24

/173.4

DO3:C
15

4 G
-A18:1:9

/173.4

DO3:NO
14

REZERVA
+RM1-XDO:25

/173.4

G/104.210

TE

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD

0,75 mm²
CYA
RD



Vypracoval

152

Schválil
PD6643-21-05_E_VC

+

Dátum

Dátum PK
DT1DIGITÁLNE VÝSTUPY - REZERVA

1

Zmena

0 76

Zodp. projektant

8 93

154

4

21. 10. 2020

2

=

Názov

5

Ing. Peter Malcho

Revízia

Archívne číslo
Ing. Zbigniew Witos

Názov strany

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Žilina
+421 41 707 34 00

Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej
kotolni ČOV Horný Hričov

Názov projektu
Ing. Ľubomír Hvolka

153Strana

=PK

TE TE

REZERVA REZERVA REZERVA

+RM1

-XDO 27 28 29 30

-XDO1 27 28 29 30 31 32

31 32

PG16
12G1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

+RM1/26.9
+RM1/27.9
+RM1/28.9

-153WS2

BK/1 BK/2 BK/3 BK/4 BK/5 BK/6 SH
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PWR
ETH

USB

-A1
/120.6
Siemens
PXM30-E
SIEMENS
PXM30-E

G0 /120.6 1 G0(-)

G /120.7 2 G(+)

ETHERNET-119SW5:7/120.9ETHETH

USBUSB

+DT1
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HMI PWR

USB host

ETHUSB device

-A2
/120.1
/120.1
SIEMENS
PXC100-E.D

G/120.21
24VAC/G

G0/120.12
24VAC/G0

3
FE

A
USB host

ETHERNET-119SW5:8/120.3D
ETH

G
HMI

F
USB device

+DT1
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BUS PWR

BUS

-A3
/120.4
/120.3
SIEMENS
TXS1.12F10

G/120.53
24VAC/G

G0/120.44
24VAC/G0

CS-A4:1/120.55
CS

CD-A4:2/120.66
CD

CS -A2:5 /120.3 1
CS

CD -A2:6 /120.4 2
CD

+DT1
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BUS PWR

BUS

-A4
/120.7
/120.8
SIEMENS
TXS1.12F10

G/120.83
24VAC/G

G0/120.74
24VAC/G0

5
CS

6
CD

CS -A3:5 /120.8 1
CS

CD -A3:6 /120.9 2
CD

+DT1
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UI/O-01

UI/O-02

UI/O-03

UI/O-04

UI/O-05

UI/O-06

UI/O-07

UI/O-08

-A5
/122.1
/128.1
SIEMENS
TXM1.8U

19
M

23
M

24
AC/DC

27
M

G0 /122.1 2
M

TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K2 /128.1 4
I/O

6
M

TEPLOTA VRAT KOTOL K2 /128.2 8
I/O

10
M

TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K2 /128.3 12
I/O

14
M

TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K3 /128.4 16
I/O

5
AC/DC

13
AC/DC

TEPLOTA VRAT KOTOL K3/128.521
I/O

TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K3/128.625
I/O

TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K4/128.829
I/O

G0/122.231
M

32
AC/DC

TEPLOTA VRAT KOTOL K4/128.933
I/O

+DT1
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UI/O-01

UI/O-02

UI/O-03

UI/O-04

UI/O-05

UI/O-06

UI/O-07

UI/O-08

-A6
/122.3
/129.1
SIEMENS
TXM1.8U

19
M

23
M

24
AC/DC

27
M

G0 /122.3 2
M

TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K4 /129.1 4
I/O

6
M

TEPLOTA ROZDEĽOVAČ OKRUH KOTLOV /129.2 8
I/O

10
M

TEPLOTA ZBERAČ OKRUH KOTLOV /129.3 12
I/O

14
M

TEPLOTA VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE /129.4 16
I/O

5
AC/DC

13
AC/DC

TEPLOTA VÝSTUP OHREV KALU/129.521
I/O

TEPLOTA PRIESTORU STROJOVNE/129.625
I/O

TEPLOTA PRIESTORU KOTOLNE/129.829
I/O

G0/122.431
M

32
AC/DC

TEPLOTA VONKAJŠIA/129.933
I/O

+DT1
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UI/O-01

UI/O-02

UI/O-03

UI/O-04

UI/O-05

UI/O-06

UI/O-07

UI/O-08

-A7
/122.5
/127.1
SIEMENS
TXM1.8X

19
M

20
DC

23
M

24
AC/DC

27
M

G0 /122.5 2
M

TLAK ZBERAČ OKRUH KOTLOV /127.1 4
I/O

6
M

TLAK VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE /127.2 8
I/O

10
M

TLAK VRAT OHREV ÚK KOTOLNE /127.3 12
I/O

14
M

TLAK VÝSTUP OHREV KALU /127.4 16
I/O

3
DC

7
AC/DC

11
DC

15
AC/DC

TLAK VRAT OHREV KALU/127.521
I/O

25
I/O

28
DC

29
I/O

G0/122.631
M

32
AC/DC

33
I/O

+DT1



Vypracoval

161

Schválil
PD6643-21-05_E_VC

+

Dátum

Dátum PK
DT1PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL

UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV

1

Zmena

0 76

Zodp. projektant

8 93

163

4

12. 10. 2020

2

=

Názov

5

Ing. Peter Malcho

Revízia

Archívne číslo
Ing. Zbigniew Witos

Názov strany

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Žilina
+421 41 707 34 00

Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej
kotolni ČOV Horný Hričov

Názov projektu
Ing. Ľubomír Hvolka

162Strana

UI/O-01

UI/O-02

UI/O-03

UI/O-04

UI/O-05

UI/O-06

UI/O-07

UI/O-08

-A8
/122.7
/131.2
/132.2
SIEMENS
TXM1.8X

19
M

20
DC

23
M

24
AC/DC

27
M

G0 /122.7 2
M

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K2 /131.2 4
I/O

6
M

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K3 /131.4 8
I/O

10
M

REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K4 /131.6 12
I/O

14
M

REZERVA /131.8 16
I/O

3
DC

7
AC/DC

11
DC

15
AC/DC

REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE/132.221
I/O

REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV KALU/132.425
I/O

28
DC

REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.1 OHREV KALU/132.629
I/O

G0/122.931
M

32
AC/DC

REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.2 OHREV KALU/132.833
I/O

+DT1
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UI/O-01

UI/O-02

UI/O-03

UI/O-04

UI/O-05

UI/O-06

UI/O-07

UI/O-08

-A9
/123.1
/134.2
/135.2
SIEMENS
TXM1.8X

19
M

20
DC

23
M

24
AC/DC

27
M

G0 /123.1 2
M

REZERVA /134.2 4
I/O

6
M

REZERVA /134.4 8
I/O

10
M

REZERVA /134.6 12
I/O

14
M

ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V /135.2 16
I/O

3
DC

7
AC/DC

11
DC

15
AC/DC

ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V/135.421
I/O

ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU ŽIADANÝ VÝKON 0-10V/135.625
I/O

28
DC

ČERPADLO Č.2 18M0 OHREV KALU ŽIADANÝ VÝKON 0-10V/135.829
I/O

G0/123.231
M

32
AC/DC

33
I/O

+DT1
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UI/O-01

UI/O-02

UI/O-03

UI/O-04

UI/O-05

UI/O-06

UI/O-07

UI/O-08

-A10
/123.3
/130.1
SIEMENS
TXM1.8X

19
M

20
DC

23
M

24
AC/DC

27
M

G0 /123.3 2
M

TEPLOTA KALU VN1 /130.1 4
I/O

6
M

TEPLOTA KALU VN2 /130.2 8
I/O

10
M

TEPLOTA KALU ZA VÝMENNÍKOM VN1 /130.3 12
I/O

14
M

TEPLOTA KALU ZA VÝMENNÍKOM VN2 /130.4 16
I/O

3
DC

7
AC/DC

11
DC

15
AC/DC

21
I/O

25
I/O

28
DC

29
I/O

G0/123.431
M

32
AC/DC

33
I/O

+DT1
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DI-01

DI-02

DI-03

DI-04

DI-09

DI-10

DI-11

DI-12

DI-05

DI-06

DI-07

DI-08

DI-13

DI-14

DI-15

DI-16

-A11
/124.1
/137.1
/138.1
SIEMENS
TXM1.16D

G0-A11:15/124.318M

MANOSTAT KOTOL K3 MAX. TLAK-107KA1:11/138.119↑

20M

MANOSTAT KOTOL K4 MAX. TLAK-107KA2:11/138.221↑

22M

TERMOSTAT KOTOL K2 MAX. TEPLOTA-107KA4:11/138.323↑

24M

TERMOSTAT KOTOL K3 MAX. TEPLOTA-107KA6:11/138.425↑

G0 -A10:31 /124.1 1 M

HAVARIJNÉ ODSTAVENIE +RM1-X2:71 /137.1 2 ↑

3 M

PORUCHA PREPAŤOVEJ OCHRANY 1=OK -100KA9:11 /137.2 4 ↑

5 M

ZAPLAVENIE PRIESTORU -113KA2:11 /137.3 6 ↑

7 M

RESET PORUCHY -137SB4:3 /137.4 8 ↑

9 M

MANOSTAT ZBERAČ MIN. TLAK -106KA1:11 /137.5 10 ↑

11 M

TERMOSTAT VÝSTUP ÚK KOTOLNE MAX. TEPLOTA -106KA4:11 /137.6 12 ↑

13 M

TERMOSTAT VÝSTUP OHREV KALU MAX. TEPLOTA -106KA6:11 /137.8 14 ↑

G0 -A11:1 /124.2 15 M

MANOSTAT KOTOL K2 MAX. TLAK -106KA7:11 /137.9 16 ↑

26M

TERMOSTAT KOTOL K4 MAX. TEPLOTA-107KA7:11/138.527↑

28M

DETEKCIA ÚNIKU CH4 PORUCHA-110KA6:21/138.629↑

30M

DETEKCIA ÚNIKU CH4 I.STUPEŇ-110KA7:11/138.831↑

G0-A11:18/124.432M

DETEKCIA ÚNIKU CH4 II.STUPEŇ-110KA8:21/138.933↑

+DT1
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DI-01

DI-02

DI-03

DI-04

DI-09

DI-10

DI-11

DI-12

DI-05

DI-06

DI-07

DI-08

DI-13

DI-14

DI-15

DI-16

-A12
/124.5
/139.1
/141.1
SIEMENS
TXM1.16D

G0-A12:15/124.718M

ČERPADLO KOTOL K2 CHOD+RM1-XDI:1/141.119↑

20M

ČERPADLO KOTOL K3 CHOD+RM1-XDI:2/141.221↑

22M

ČERPADLO KOTOL K4 CHOD+RM1-XDI:3/141.323↑

24M

ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK KOTOLNE CHOD+RM1-XDI:4/141.425↑

G0 -A11:32 /124.5 1 M

DETEKCIA ÚNIKU CO PORUCHA -112KA6:21 /139.1 2 ↑

3 M

DETEKCIA ÚNIKU CO I.STUPEŇ -112KA7:11 /139.2 4 ↑

5 M

DETEKCIA ÚNIKU CO II.STUPEŇ -112KA8:21 /139.3 6 ↑

7 M

VÝPADOK FÁZ +RM1-4KAS2:11 /139.4 8 ↑

9 M

BEZPEČNOSTNÉ RELÉ HAVARIJNÉ ODSTAVENIE -105KA3:41 /139.5 10 ↑

11 M

DEBLOKÁCIA CH4, CO, ZAPLAVENIE 1=BLOKÁCIA HAV.SLUČKY -105SA0:53 /139.6 12 ↑

13 M

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE CHOD NA SUCHO -30EDZ1:13 /139.8 14 ↑

G0 -A12:1 /124.6 15 M

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE PORUCHA -30EDZ1:23 /139.9 16 ↑

26M

ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK KOTOLNE CHOD+RM1-XDI:5/141.527↑

28M

ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU CHOD+RM1-XDI:6/141.629↑

30M

ČERPADLO Č.2 18M0 OHREV KALU CHOD+RM1-XDI:7/141.831↑

G0-A12:18/124.932M

KOTOL K2 PORUCHA+RM1-XDI:8/141.933↑
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DI-01

DI-02

DI-03

DI-04

DI-09

DI-10

DI-11

DI-12

DI-05

DI-06

DI-07

DI-08

DI-13

DI-14

DI-15

DI-16

-A13
/125.1
/142.1
/143.1
/140.1
SIEMENS
TXM1.16D

G0-A13:15/125.318M

REZERVA+RM1-XDI:17/143.119↑

20M

REZERVA+RM1-XDI:18/143.221↑

22M

REZERVA+RM1-XDI:19/143.323↑

24M

25↑

G0 -A12:32 /125.1 1 M

KOTOL K2 CHOD +RM1-XDI:9 /142.1 2 ↑

3 M

KOTOL K3 PORUCHA +RM1-XDI:10 /142.2 4 ↑

5 M

KOTOL K3 CHOD +RM1-XDI:11 /142.3 6 ↑

7 M

KOTOL K4 PORUCHA +RM1-XDI:12 /142.4 8 ↑

9 M

KOTOL K4 CHOD +RM1-XDI:13 /142.5 10 ↑

11 M

DÚCHADLO KOTOL K2 CHOD +RM1-XDI:14 /142.6 12 ↑

13 M

DÚCHADLO KOTOL K3 CHOD +RM1-XDI:15 /142.8 14 ↑

G0 -A13:1 /125.2 15 M

REZERVA +RM1-XDI:16 /142.9 16 ↑

26M

27↑

28M

29↑

30M

31↑

G0-A13:18/125.432M

EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE POŽIADAVKA NA DOPLŇOVANIE-105SA0:54/140.133↑
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DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

-A14
/144.1
/151.1
/145.1
SIEMENS
TXM1.6R

19NC

2 G-A17:2:32/151.120C

DÚCHADLO KOTOL K2 CHOD-106KA7:31/151.221NO

25NC

2 G-A14:2:20/151.326C

DÚCHADLO KOTOL K3 CHOD-107KA1:31/151.427NO

OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY -144KA2:A1 /144.2 2 NO

9 G -XG:9 /144.1 3 C

4 NC

AKUSTICKA SIGNALIZÁCIA PORUCHY -144KA4:A1 /144.4 8 NO

9 G -A14:1:3 /144.3 9 C

10 NC

SÚHRNNÁ PORUCHA -144HL6:X1 /144.6 14 NO

9 G -A14:1:9 /144.5 15 C

16 NC

31NC

1 G-A16:2:32/145.132C

BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU OTVOR/ZATVOR-145KA2:A1/145.233NO

+DT1



Vypracoval

169

Schválil
PD6643-21-05_E_VC

+

Dátum

Dátum PK
DT1PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL

DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV

1

Zmena

0 76

Zodp. projektant

8 93

171

4

14. 10. 2020

2

=

Názov

5

Ing. Peter Malcho

Revízia

Archívne číslo
Ing. Zbigniew Witos

Názov strany

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Žilina
+421 41 707 34 00

Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej
kotolni ČOV Horný Hričov

Názov projektu
Ing. Ľubomír Hvolka

170Strana

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

-A15
/146.1
/147.1
SIEMENS
TXM1.6R 19NC

2 G-A15:1:15/146.720C

ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŠTART/STOP+RM1-XDO:4/146.821NO

25NC

2 G-A15:2:20/147.126C

ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŠTART/STOP+RM1-XDO:5/147.227NO

ČERPADLO KOTOL K2 ŠTART/STOP +RM1-XDO:1 /146.2 2 NO

2 G +RM1-X2G:1 /146.1 3 C

4 NC

ČERPADLO KOTOL K3 ŠTART/STOP +RM1-XDO:2 /146.4 8 NO

2 G -A15:1:3 /146.3 9 C

10 NC

ČERPADLO KOTOL K4 ŠTART/STOP +RM1-XDO:3 /146.6 14 NO

2 G -A15:1:9 /146.5 15 C

16 NC

31NC

2 G-A15:2:26/147.332C

ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU ŠTART/STOP+RM1-XDO:6/147.433NO

+DT1
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DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

-A16
/147.5
/148.1
/144.7
SIEMENS
TXM1.6R

19NC

2 G-A16:1:15/148.320C

KOTOL K3 ŠTART/STOP-107KA1:41/148.421NO

25NC

2 G-A16:2:20/148.526C

KOTOL K4 ŠTART/STOP-107KA2:41/148.627NO

ČERPADLO Č.2 18M0 OHREV KALU ŠTART/STOP +RM1-XDO:7 /147.6 2 NO

2 G -A15:2:32 /147.5 3 C

4 NC

REZERVA +RM1-XDO:8 /147.8 8 NO

2 G -A16:1:3 /147.7 9 C

10 NC

KOTOL K2 ŠTART/STOP -106KA7:41 /148.2 14 NO

2 G -105KA3:24 /148.1 15 C

16 NC

31NC

1 G-X1G:4/144.732C

BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU OTVOR/ZATVOR-144KA8:A1/144.833NO

+DT1
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DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

-A17
/149.1
/150.1
SIEMENS
TXM1.6R 19NC

2 G-A17:1:15/149.720C

REZERVA+RM1-XDO:16/149.821NO

25NC

2 G-A17:2:20/150.126C

REZERVA+RM1-XDO:17/150.227NO

KOTOL K2 II.STUPEŇ +RM1-XDO:13 /149.2 2 NO

2 G -A16:2:26 /149.1 3 C

4 NC

REZERVA +RM1-XDO:14 /149.4 8 NO

2 G -A17:1:3 /149.3 9 C

10 NC

KOTOL K3 II.STUPEŇ +RM1-XDO:15 /149.6 14 NO

2 G -A17:1:9 /149.5 15 C

16 NC

31NC

2 G-A17:2:26/150.332C

REZERVA+RM1-XDO:18/150.433NO

+DT1
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DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

-A18
/152.1
SIEMENS
TXM1.6R

19NC

20C

21NO

25NC

26C

27NO

REZERVA +RM1-XDO:23 /152.2 2 NO

4 G -105KA3:A1 /152.1 3 C

4 NC

REZERVA +RM1-XDO:24 /152.4 8 NO

4 G -A18:1:3 /152.3 9 C

10 NC

REZERVA +RM1-XDO:25 /152.6 14 NO

4 G -A18:1:9 /152.5 15 C

16 NC

31NC

32C

33NO
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Legenda skrine

Označenie prístroja Typové čísloČíslo položky

=PK+DT1-175M0

SZ 2500.110101XL01

PXC100-E.DA22

TXS1.12F10A33

TXM1.8UA54

TXM1.8UA65

TXM1.8XA76

TXM1.8XA87

TXM1.8XA98

TXM1.8XA109

TXM1.16DA1110

TXM1.16DA1211

TXS1.12F10A412

TXM1.16DA1313

TXM1.6RA1414

TXM1.6RA1515

TXM1.6RA1616

TXM1.6RA1717

TXM1.6RA1818

T1N-250 230/24V103TR119

X1G20

X2G21

X3G22

X4G23

X5G24

XG25

XG026

3SK1111-1AB30105KA327

FS 4CO100KA928

FS 4CO105KA729

FS 4CO105KA830

FS 4CO106KA031

FS 4CO106KA132

FS 4CO106KA233

FS 4CO106KA434

FS 4CO106KA635

FS 4CO106KA736

FS 4CO107KA137

FS 4CO107KA238

FS 4CO107KA439

FS 4CO107KA640

FS 4CO107KA741

SDI 2CO110KA642

FS 4CO110KA743

FS 4CO110KA844

SDI 2CO112KA645

FS 4CO112KA746

FS 4CO112KA847

FS 4CO113KA248

FS 4CO113KA449

FS 2CO140KA150

FS 4CO144KA251

FS 4CO144KA452

FS 4CO144KA853

FS 4CO145KA254

DZ4113BQ0.155

DZ4113BQ3.156

DZ4113BQ5.157
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3RT2015-1AB01105KM558

CRM-91H/230100KT259

5SY4116-6100F160

5SY4110-7100F461

5SY4110-6101F262

5SY4106-6102F163

5SY4110-7103F164

5SY4506-6115F265

5SY4506-6116F266

WSI 622FU867

WSI 6103FU068

WSI 6105FU669

WSI 6105FU770

WSI 6105FU7.171

WSI 6109FU172

WSI 6109FU473

WSI 6109FU774

WSI 6110FU475

WSI 6111FU176

WSI 6111FU477

WSI 6111FU778

WSI 6113FU179

WSI 6113FU380

WSI 6113FU581

WSI 6118FU082

WSI 6120FU183

WSI 6120FU584

WSI 6120FU785

WSI 6131FU186

WSI 6131FU387

WSI 6131FU688

WSI 6131FU889

WSI 6132FU190

WSI 6132FU391

WSI 6132FU692

WSI 6132FU893

EDS208A119SW594

EthMBus-10XT118PR095

AEW310.2118PR696

5TE6803100XS497

5TE6803102XS098

5TE6803102XS199

RTO-16100L1100

RTO-16100L2101

DA-275-DF16-S100FV2102

X1103

X10104

X2105

X4106

XDI109

XDI1110

XDO1111

XTE112

X200113

X400114

SMT1500I102UPS0115
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	=PK+DT1/124 RIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/125 RIADIACI SYSTÉM - ZEM MODULU DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/126 REZERVA
	=PK+DT1/127 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TLAKY
	=PK+DT1/128 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY
	=PK+DT1/129 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY
	=PK+DT1/130 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - TEPLOTY
	=PK+DT1/131 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU KOTLOV
	=PK+DT1/132 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REG. VENTILY OKRUHU ÚK KOTOLNE A KALU
	=PK+DT1/133 REZERVA
	=PK+DT1/134 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/135 UNIVERZÁLNE VSTUPY A VÝSTUPY - ŽIADANÝ VÝKON - ČERPADLÁ ÚK KOTOLNE A KALU
	=PK+DT1/136 REZERVA
	=PK+DT1/137 DIGITÁLNE VSTUPY - ODSTAVENIE, RESET PORUCHY, ZAPLAVENIE PRIESTORU, TERMOSTATY, MANOSTATY
	=PK+DT1/138 DIGITÁLNE VSTUPY - TERMOSTATY, MANOSTATY, ÚNIK CH4
	=PK+DT1/139 DIGITÁLNE VSTUPY - ÚNIK CO, VÝPADOK FÁZ, HAV.ODSTAVENIE
	=PK+DT1/140 DIGITÁLNE VSTUPY - VARIOMAT
	=PK+DT1/141 DIGITÁLNE VSTUPY - ČERPADLÁ
	=PK+DT1/142 DIGITÁLNE VSTUPY - KOTLE, DÚCHADLÁ
	=PK+DT1/143 DIGITÁLNE VSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/144 DIGITÁLNE VÝSTUPY - OPTICKO AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA, SÚHRNNÁ PORUCHA, OVLÁDANIE BAP
	=PK+DT1/145 DIGITÁLNE VÝSTUPY - OVLÁDANIE BAP
	=PK+DT1/146 DIGITÁLNE VÝSTUPY - ČERPADLÁ
	=PK+DT1/147 DIGITÁLNE VÝSTUPY - ČERPADLÁ
	=PK+DT1/148 DIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE
	=PK+DT1/149 DIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE
	=PK+DT1/150 DIGITÁLNE VÝSTUPY - KOTLE
	=PK+DT1/151 DIGITÁLNE VÝSTUPY - DÚCHADLÁ
	=PK+DT1/152 DIGITÁLNE VÝSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/153 DIGITÁLNE VÝSTUPY - REZERVA
	=PK+DT1/154 REZERVA
	=PK+DT1/155 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - PULTÍK
	=PK+DT1/156 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM
	=PK+DT1/157 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM
	=PK+DT1/158 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - RIADIACI SYSTÉM
	=PK+DT1/159 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/160 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/161 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/162 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/163 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/164 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL UNIVERZÁLNYCH VSTUPOV VÝSTUPOV
	=PK+DT1/165 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/166 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/167 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/168 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV
	=PK+DT1/169 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/170 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/171 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/172 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/173 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - MODUL DIGITÁLNYCH VÝSTUPOV
	=PK+DT1/174 PREHĽADOVÁ SCHÉMA PLC - REZERVA
	=PK+DT1/175 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	=PK+DT1/176 LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+DT1/176.a LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+DT1/176.b LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNA DOSKA
	=PK+DT1/177 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE
	=VN+DT16/8 TEPLOTA KALU

	Strom přístrojů
	(empty)
	(empty)
	(empty)
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.1
	=PK+RM1/10.1
	=PK+RM1/11.1
	=PK+RM1/12.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1




	+RMDT1
	FV
	-47FV3
	Vícepólové
	IN;OUT    =PK+DT1/119.5



	PR
	-47PR2
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.6
	1    =PK+DT1/119.6
	2    =PK+DT1/119.6
	3    =PK+DT1/119.6
	4    =PK+DT1/119.7
	5    =PK+DT1/119.7
	6    =PK+DT1/119.7
	7    =PK+DT1/119.7
	8    =PK+DT1/119.7
	+    =PK+DT1/119.6
	-    =PK+DT1/119.6




	=PK
	BAP
	-115BAP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.1

	-VENTIL_BAP
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2
	L    =PK+DT1/115.2
	N    =PK+DT1/115.2
	PE    =PK+DT1/115.2


	-VENTIL_BAP_POSIL
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.4
	L    =PK+DT1/115.4
	N    =PK+DT1/115.4
	PE    =PK+DT1/115.5



	-116BAP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.1

	-VENTIL_BAP
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2
	L    =PK+DT1/116.2
	N    =PK+DT1/116.2
	PE    =PK+DT1/116.2


	-VENTIL_BAP_POSIL
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.4
	L    =PK+DT1/116.4
	N    =PK+DT1/116.4
	PE    =PK+DT1/116.5




	BG
	-109BG1
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.1


	-109BG4
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.4


	-109BG7
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.7


	-110BG1
	Vícepólové
	=PK+DT1/110.1


	-111BG1
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.1


	-111BG4
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.4


	-111BG7
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.7



	BP
	-127BP0
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.0


	-127BP2
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.2


	-127BP3
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.3


	-127BP4
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.4


	-127BP5
	Vícepólové
	1;2;3    =PK+DT1/127.5



	BQ
	-113BQ0
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.0


	-113BQ3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.3


	-113BQ5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.5



	BT
	-128BT1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.1


	-128BT2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.2


	-128BT3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.3


	-128BT4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.4


	-128BT5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.5


	-128BT6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.6


	-128BT8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.8


	-128BT9
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/128.9


	-129BT1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.1


	-129BT2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.2


	-129BT3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.3


	-129BT4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.4


	-129BT5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.5


	-129BT6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.6


	-129BT8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.8


	-129BT9
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/129.9



	EDZ
	-30EDZ1
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.1
	13    =PK+RM1/30.2
	14    =PK+RM1/30.3
	23    =PK+RM1/30.3
	24    =PK+RM1/30.3
	25    =PK+RM1/30.3
	L    =PK+RM1/30.1
	N    =PK+RM1/30.1
	N    =PK+RM1/30.2
	PE    =PK+RM1/30.2
	Y1    =PK+RM1/30.2



	EV
	-131EV1
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/131.1


	-131EV3
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/131.3


	-131EV6
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/131.6


	-132EV1
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/132.1


	-132EV3
	Vícepólové
	G;G0;Y    =PK+DT1/132.3


	-132EV6
	Vícepólové
	G;G0;Y;M    =PK+DT1/132.6


	-132EV8
	Vícepólové
	G;G0;Y;M    =PK+DT1/132.8



	HA
	-113HA7
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.7
	=PK+DT1/113.9
	=PK+DT1/113.8



	HUS
	-1HUS3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.3


	-1HUS5
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5


	-1HUS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7



	K
	-14K2
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1


	-15K2
	Vícepólové
	=PK+RM1/15.1
	=PK+RM1/15.4
	=PK+RM1/24.1
	x1;x2    =PK+RM1/15.1


	-16K3
	Vícepólové
	=PK+RM1/16.1


	-17K3
	Vícepólové
	=PK+RM1/17.1
	=PK+RM1/17.4
	=PK+RM1/24.4
	x1;x2    =PK+RM1/17.1


	-18K4
	Vícepólové
	=PK+RM1/18.1


	-19K4
	Vícepólové
	=PK+RM1/19.1
	x1;x2    =PK+RM1/19.1



	M
	-6M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.0
	24V    =PK+RM1/6.3
	C    =PK+RM1/6.7
	C    =PK+RM1/6.8
	IN    =PK+RM1/6.4
	MAX    =PK+RM1/6.6
	MIN    =PK+RM1/6.5
	NC    =PK+RM1/6.6
	NC    =PK+RM1/6.7
	NO    =PK+RM1/6.6
	NO    =PK+RM1/6.8
	S/S    =PK+RM1/6.5
	SH    =PK+RM1/6.5
	SH    =PK+RM1/6.8
	┴    =PK+RM1/6.3
	┴    =PK+RM1/6.5
	=PK+RM1/6.1


	-7M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.0
	24V    =PK+RM1/7.3
	C    =PK+RM1/7.7
	C    =PK+RM1/7.8
	IN    =PK+RM1/7.4
	MAX    =PK+RM1/7.6
	MIN    =PK+RM1/7.5
	NC    =PK+RM1/7.6
	NC    =PK+RM1/7.7
	NO    =PK+RM1/7.6
	NO    =PK+RM1/7.8
	S/S    =PK+RM1/7.5
	SH    =PK+RM1/7.5
	SH    =PK+RM1/7.8
	┴    =PK+RM1/7.3
	┴    =PK+RM1/7.5
	=PK+RM1/7.1


	-8M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.0
	24V    =PK+RM1/8.3
	C    =PK+RM1/8.7
	C    =PK+RM1/8.8
	IN    =PK+RM1/8.4
	MAX    =PK+RM1/8.6
	MIN    =PK+RM1/8.5
	NC    =PK+RM1/8.6
	NC    =PK+RM1/8.7
	NO    =PK+RM1/8.6
	NO    =PK+RM1/8.8
	S/S    =PK+RM1/8.5
	SH    =PK+RM1/8.5
	SH    =PK+RM1/8.8
	┴    =PK+RM1/8.3
	┴    =PK+RM1/8.5
	=PK+RM1/8.1


	-9M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.1


	-10M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.1


	-11M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.1


	-12M0
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.1


	-21M1
	Vícepólové
	=PK+RM1/21.1


	-22M1
	Vícepólové
	=PK+RM1/22.1



	MP
	-118MP6
	Vícepólové
	+56;-57    =PK+DT1/118.6



	MT
	-118MT0
	Vícepólové
	M+;M-;+;-;+;-    =PK+DT1/118.0


	-118MT2
	Vícepólové
	M+;M-;+;-;+;-    =PK+DT1/118.2



	SB
	-105SB0
	Vícepólové
	11;12    =PK+DT1/105.0
	21;22    =PK+DT1/105.1


	-105SB2
	Vícepólové
	13;14    =PK+DT1/105.2
	21;22    =PK+DT1/105.2


	-105SB3
	Vícepólové
	13;14    =PK+DT1/105.3
	21;22    =PK+DT1/105.3



	SP
	-106SP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.1


	-106SP7
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.7


	-107SP1
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.1


	-107SP2
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.2



	ST
	-106ST4
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.4


	-106ST6
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.6


	-107ST4
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.4


	-107ST6
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.6


	-107ST7
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.7



	WL
	-1WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-1WL3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.3


	-1WL4
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.4


	-1WL5
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5


	-1WL6
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-1WL7
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-1WL7.1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-6WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.0


	-7WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.0


	-8WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.0


	-9WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.0


	-10WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.0


	-11WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.0


	-12WL0
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.0


	-14WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1


	-15WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/15.1


	-16WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/16.1


	-17WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/17.1


	-18WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/18.1


	-19WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/19.1


	-21WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/21.1


	-22WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/22.1


	-24WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/24.1


	-24WL4
	Vícepólové
	=PK+RM1/24.4


	-30WL1
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.1


	-30WL4
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.4


	-30WL5
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.7


	-100WL0
	Vícepólové
	=PK+DT1/100.0
	=PK+RM1/4.3


	-100WL1
	Vícepólové
	=PK+DT1/100.1


	-115WL2
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2


	-115WL2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2


	-115WL2.2
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2


	-115WL3
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.4


	-115WL4
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.4


	-115WL6
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.6


	-116WL2
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2


	-116WL2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2


	-116WL2.2
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2


	-116WL3
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.4


	-116WL4
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.4


	-116WL6
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.6


	-1613WL0
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.1


	-1613WL1
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/3.8
	SH    =PK+RM1/4.3
	SH    =PK+RM1/21.8
	SH    =PK+RM1/22.8
	SH    =PK+RM1/26.8
	SH    =PK+RM1/26.9
	SH    =PK+RM1/27.8
	SH    =PK+RM1/27.9
	SH    =PK+RM1/28.8
	SH    =PK+RM1/28.9
	SH    =PK+DT1/104.8
	SH    =PK+DT1/105.7
	SH    =PK+DT1/130.4
	SH    =PK+DT1/151.8
	SH    =PK+DT1/152.8
	SH    =PK+DT1/153.6


	-1613WL1.2
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/3.1
	SH    =PK+DT1/137.1


	-1613WL01
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.2


	-1613WL02
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.3


	-1613WL03
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.4


	-1613WL04
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/127.6


	-1613WL120
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/6.6
	SH    =PK+RM1/6.8
	SH    =PK+RM1/7.6
	SH    =PK+RM1/7.8
	SH    =PK+RM1/8.6
	SH    =PK+RM1/8.8
	SH    =PK+RM1/9.6
	SH    =PK+RM1/9.8
	SH    =PK+RM1/10.6
	SH    =PK+RM1/10.8
	SH    =PK+RM1/11.6
	SH    =PK+RM1/11.8
	SH    =PK+RM1/12.6
	SH    =PK+RM1/12.8
	SH    =PK+RM1/15.2
	SH    =PK+RM1/15.8
	SH    =PK+RM1/17.2
	SH    =PK+RM1/17.8
	SH    =PK+RM1/19.2
	SH    =PK+RM1/19.8
	SH    =PK+RM1/21.6
	SH    =PK+RM1/22.6
	SH    =PK+RM1/26.6
	SH    =PK+RM1/27.6
	SH    =PK+RM1/28.6
	SH    =PK+DT1/141.9
	SH    =PK+DT1/142.9
	SH    =PK+DT1/143.4
	SH    =PK+DT1/146.8
	SH    =PK+DT1/147.8
	SH    =PK+DT1/148.8
	SH    =PK+DT1/149.8
	SH    =PK+DT1/150.4



	WS
	-4WS1
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.1


	-6WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.4


	-6WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/6.7


	-7WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.4


	-7WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/7.7


	-8WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.4


	-8WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/8.7


	-9WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.2


	-9WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.4


	-9WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/9.7


	-10WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.2


	-10WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.4


	-10WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/10.7


	-11WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.2


	-11WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.4


	-11WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/11.7


	-12WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.2


	-12WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.4


	-12WS7
	Vícepólové
	=PK+RM1/12.7


	-15WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/15.4


	-17WS4
	Vícepólové
	=PK+RM1/17.4


	-20WS4
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/118.1
	SH    =PK+DT1/118.2
	SH    =PK+DT1/118.6


	-30WS2
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.2


	-104WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/104.1
	=PK+RM1/3.0
	=PK+DT1/105.6


	-105WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.0


	-105WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.2


	-105WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.3


	-105WS3.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.3


	-106WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.1


	-106WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.4


	-106WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.6


	-106WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/106.8


	-107WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.1


	-107WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.2


	-107WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.4


	-107WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.6


	-107WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/107.8


	-109WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.1


	-109WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.4


	-109WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/109.7


	-110WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/110.1


	-111WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.1


	-111WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.4


	-111WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/111.7


	-113WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.0


	-113WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.3


	-113WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.5


	-113WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/113.7


	-118WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.0


	-118WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.2


	-118WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.6


	-127WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.0


	-127WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.2


	-127WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.3


	-127WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.4


	-127WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/127.5


	-128WS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.1


	-128WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.2


	-128WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.3


	-128WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.4


	-128WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.5


	-128WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.6


	-128WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.7


	-128WS9
	Vícepólové
	=PK+DT1/128.9


	-129WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.1


	-129WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.2


	-129WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.3


	-129WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.4


	-129WS5
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.5


	-129WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.6


	-129WS7
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.7


	-129WS9
	Vícepólové
	=PK+DT1/129.9


	-130WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/130.1


	-131WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/131.1


	-131WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/131.3


	-131WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/131.6


	-132WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.1


	-132WS3
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.3


	-132WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.6


	-132WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/132.8


	-135WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.1
	=PK+RM1/9.2


	-135WS4
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.3
	=PK+RM1/10.2


	-135WS6
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.6
	=PK+RM1/11.2


	-135WS8
	Vícepólové
	=PK+DT1/135.8
	=PK+RM1/12.2


	-137WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/137.1
	=PK+RM1/3.0


	-141WS1
	Vícepólové
	=PK+DT1/141.1
	=PK+RM1/6.6
	=PK+RM1/7.6
	=PK+RM1/8.6
	=PK+RM1/9.6
	=PK+RM1/10.6
	=PK+RM1/11.6
	=PK+RM1/12.6
	=PK+RM1/15.1
	=PK+RM1/17.1
	=PK+RM1/19.1
	=PK+RM1/21.6
	=PK+RM1/22.6
	=PK+RM1/26.6
	=PK+RM1/27.6
	=PK+RM1/28.6
	=PK+DT1/142.1
	=PK+DT1/143.1


	-146WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/146.2
	=PK+RM1/6.8
	=PK+RM1/7.8
	=PK+RM1/8.8
	=PK+RM1/9.8
	=PK+RM1/10.8
	=PK+RM1/11.8
	=PK+RM1/12.8
	=PK+RM1/15.4
	=PK+RM1/17.4
	=PK+RM1/19.4
	=PK+DT1/147.2
	=PK+DT1/148.2
	=PK+DT1/149.2
	=PK+DT1/150.2


	-151WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/151.2
	=PK+RM1/21.8
	=PK+RM1/22.8
	=PK+RM1/26.8
	=PK+RM1/27.8
	=PK+RM1/28.8
	=PK+DT1/152.2


	-153WS2
	Vícepólové
	=PK+DT1/153.2
	=PK+RM1/26.9
	=PK+RM1/27.9
	=PK+RM1/28.9


	-1612WS0
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/6.5
	SH    =PK+RM1/6.8
	SH    =PK+RM1/7.5
	SH    =PK+RM1/7.8
	SH    =PK+RM1/8.5
	SH    =PK+RM1/8.8
	SH    =PK+RM1/9.2
	SH    =PK+RM1/9.4
	SH    =PK+RM1/9.8
	SH    =PK+RM1/10.2
	SH    =PK+RM1/10.4
	SH    =PK+RM1/10.8
	SH    =PK+RM1/11.2
	SH    =PK+RM1/11.4
	SH    =PK+RM1/11.8
	SH    =PK+RM1/12.2
	SH    =PK+RM1/12.4
	SH    =PK+RM1/12.8
	SH    =PK+DT1/105.1
	SH    =PK+DT1/105.2
	SH    =PK+DT1/105.4
	SH    =PK+DT1/113.1
	SH    =PK+DT1/113.3
	SH    =PK+DT1/113.5
	SH    =PK+DT1/135.2
	SH    =PK+DT1/135.4
	SH    =PK+DT1/135.6
	SH    =PK+DT1/135.8


	-1612WS0.1
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/106.2
	SH    =PK+DT1/106.5
	SH    =PK+DT1/106.7
	SH    =PK+DT1/106.8
	SH    =PK+DT1/107.1
	SH    =PK+DT1/107.3
	SH    =PK+DT1/107.5
	SH    =PK+DT1/107.7
	SH    =PK+DT1/107.8


	-1612WS0.2
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/131.2
	SH    =PK+DT1/131.4
	SH    =PK+DT1/131.6
	SH    =PK+DT1/132.2
	SH    =PK+DT1/132.4
	SH    =PK+DT1/132.6
	SH    =PK+DT1/132.9


	-1612WS0.3
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/30.3


	-1612WS0.4
	Vícepólové
	SH    =PK+RM1/15.5
	SH    =PK+RM1/17.5
	SH    =PK+DT1/113.9


	-1612WS1
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.1


	-1612WS2
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.2


	-1612WS3
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.3


	-1612WS4
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.4


	-1612WS5
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/109.2
	SH    =PK+DT1/109.5
	SH    =PK+DT1/109.8
	SH    =PK+DT1/111.2
	SH    =PK+DT1/111.5
	SH    =PK+DT1/111.8
	SH    =PK+DT1/128.6


	-1612WS6
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.7


	-1612WS7
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.8


	-1612WS8
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/128.9


	-1612WS9
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.1


	-1612WS10
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.2


	-1612WS11
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.3


	-1612WS12
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.4


	-1612WS14
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.6


	-1612WS15
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.7


	-1612WS16
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.8


	-1612WS18
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/129.9


	-1612WS55
	Vícepólové
	SH    =PK+DT1/110.2



	XK
	-30XK4
	Vícepólové
	=PK+RM1/30.4
	L    =PK+RM1/30.4
	N    =PK+RM1/30.4


	-115XK2
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2

	-X
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/115.2
	2    =PK+DT1/115.4
	3    =PK+DT1/115.2
	4    =PK+DT1/115.4
	PE    =PK+DT1/115.2
	PE    =PK+DT1/115.5



	-115XK2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/115.2

	-115FV3
	Vícepólové
	L;N;PE;GND    =PK+DT1/115.3



	-116XK2
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2

	-X
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/116.2
	2    =PK+DT1/116.4
	3    =PK+DT1/116.2
	4    =PK+DT1/116.4
	PE    =PK+DT1/116.2
	PE    =PK+DT1/116.5



	-116XK2.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/116.2

	-116FV3
	Vícepólové
	L;N;PE;GND    =PK+DT1/116.3



	-118XK6
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.6



	XS
	-30XS5
	Vícepólové
	L1;PE;N    =PK+RM1/30.7



	YV
	-21YV4
	Vícepólové
	L;N;PE    =PK+RM1/30.4



	+RM1
	F
	-1F2
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-4F2
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/4.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-4F3
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-4F5
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-4F6
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-6F0
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/6.0
	13;14    =PK+RM1/6.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-7F0
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/7.0
	13;14    =PK+RM1/7.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-8F0
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/8.0
	13;14    =PK+RM1/8.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-9F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/9.1
	13;14    =PK+RM1/9.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-10F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/10.1
	13;14    =PK+RM1/10.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1
	=PK+RM1/32.2


	-11F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/11.1
	13;14    =PK+RM1/11.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-12F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/12.1
	13;14    =PK+RM1/12.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-14F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/14.1
	13;14    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-16F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/16.1
	13;14    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2
	=PK+RM1/32.3


	-18F1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/18.1
	13;14    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-24F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/24.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-24F4
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/24.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-24F7
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/24.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	FA
	-21FA1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/21.1
	13;14    =PK+RM1/21.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-22FA1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/22.1
	13;14    =PK+RM1/22.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1



	FI
	-30FI1
	Vícepólové
	1;2;N;N.    =PK+RM1/30.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-30FI5
	Vícepólové
	1;2;N;N.    =PK+RM1/30.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	FU
	-1FU6
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-1FU7
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-1FU8
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-4FU5
	Vícepólové
	1;2    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1



	FV
	-1FV5
	Vícepólové
	L1;L2;L3;N;PE;GND    =PK+RM1/1.5
	12;11;14    =PK+RM1/1.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	HL
	-1HL2
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1


	-1HL3
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/1.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1


	-1HL4
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/1.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1


	-6HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/6.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-7HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/7.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-8HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/8.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-9HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/9.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-10HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/10.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-11HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/11.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-12HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/12.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-15HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-17HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-19HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-21HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/21.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-22HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+RM1/22.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3



	KA
	-1KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/1.4
	12;11;14    =PK+RM1/4.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-6KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/6.9
	12;11;14    =PK+RM1/6.4
	22;21;24    =PK+RM1/6.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-7KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/7.9
	12;11;14    =PK+RM1/7.4
	22;21;24    =PK+RM1/7.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-8KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/8.9
	12;11;14    =PK+RM1/8.4
	22;21;24    =PK+RM1/8.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-9KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/9.9
	12;11;14    =PK+RM1/9.4
	22;21;24    =PK+RM1/9.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-10KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/10.9
	12;11;14    =PK+RM1/10.4
	22;21;24    =PK+RM1/10.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-11KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/11.9
	12;11;14    =PK+RM1/11.4
	22;21;24    =PK+RM1/11.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-12KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/12.9
	12;11;14    =PK+RM1/12.4
	22;21;24    =PK+RM1/12.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-15KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.1
	12;11;14    =PK+RM1/15.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-15KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.2
	12;11;14    =PK+RM1/15.2
	22;21;24    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-15KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.4
	12;11;14    =PK+RM1/15.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-15KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/15.8
	12;11;14    =PK+RM1/15.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.1
	12;11;14    =PK+RM1/17.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.2
	12;11;14    =PK+RM1/17.2
	22;21;24    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.4
	12;11;14    =PK+RM1/17.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-17KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/17.8
	12;11;14    =PK+RM1/17.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-19KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/19.1
	12;11;14    =PK+RM1/19.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-19KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/19.2
	12;11;14    =PK+RM1/19.2
	22;21;24    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	KAS
	-4KAS2
	Vícepólové
	L1;L2;L3    =PK+RM1/4.2
	12;11;14    =PK+RM1/4.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	KM
	-3KM2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/3.2
	1;2    =PK+RM1/16.1
	3;4    =PK+RM1/16.1
	5;6    =PK+RM1/16.1
	13;14    =PK+RM1/3.0

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-3KM2.1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/3.2
	1;2    =PK+RM1/30.1
	3;4    =PK+RM1/30.1
	5;6    =PK+RM1/30.2
	13;14    =PK+RM1/3.0

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-3KM3
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/3.3
	1;2    =PK+RM1/10.1
	3;4    =PK+RM1/10.1
	5;6    =PK+RM1/10.1
	13;14    =PK+RM1/3.0

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-19KM8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/19.8
	1;2    =PK+RM1/18.1
	3;4    =PK+RM1/18.1
	5;6    =PK+RM1/18.1
	13;14    =PK+RM1/19.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-21KM9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/21.9
	1;2    =PK+RM1/21.1
	3;4    =PK+RM1/21.1
	5;6    =PK+RM1/21.1
	13;14    =PK+RM1/21.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-22KM9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+RM1/22.9
	1;2    =PK+RM1/22.1
	3;4    =PK+RM1/22.1
	5;6    =PK+RM1/22.1
	13;14    =PK+RM1/22.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	L
	-L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1
	=PK+RM1/16.1
	=PK+RM1/18.1
	=PK+RM1/21.1
	=PK+RM1/22.1


	-L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1
	=PK+RM1/16.1
	=PK+RM1/18.1
	=PK+RM1/21.1
	=PK+RM1/22.1


	-L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/14.1
	=PK+RM1/16.2
	=PK+RM1/18.2
	=PK+RM1/21.2
	=PK+RM1/22.2


	-1L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1
	=PK+RM1/32.2
	=PK+RM1/32.4


	-1L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-1L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-2L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-2L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-2L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.6


	-3L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-3L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-3L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.7


	-4L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.8


	-4L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.8


	-4L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.8


	-5L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-5L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.5


	-5L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/4.6


	-8L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-8L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5


	-8L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.5



	M
	-4M5
	Vícepólové
	U;N;PE    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.1
	=PK+RM1/34.3


	-32M0
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.0


	-34M0
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.0



	N
	-N
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.2



	PE
	-PE
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.2
	=PK+RM1/1.3
	=PK+RM1/1.5



	PEN
	-PEN
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1
	=PK+RM1/1.2



	Q
	-1Q1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.1
	11;12    =PK+RM1/1.3
	13;14    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1
	=PK+RM1/34.1



	SA
	-6SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/6.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-7SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/7.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-8SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/8.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-9SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/9.7
	51;52    =PK+RM1/10.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-10SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/10.7
	51;52    =PK+RM1/9.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-11SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/11.7
	51;52    =PK+RM1/12.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-12SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/12.7
	51;52    =PK+RM1/11.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.4


	-15SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/15.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.2


	-17SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/17.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-19SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/19.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-21SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/21.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3


	-22SA7
	Vícepólové
	23;24;13;14    =PK+RM1/22.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/34.3



	ST
	-4ST5
	Vícepólové
	3;4;5    =PK+RM1/4.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	SZ
	-2SZ5
	Vícepólové
	=PK+RM1/2.5



	U
	-U1
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.0


	-U2
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-U3
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U4
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.0


	-U5
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U6
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U7
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U8
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U9
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U10
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U11
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U12
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U13
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U14
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U15
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U16
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U17
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U18
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U19
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-U20
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-U21
	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1



	X
	-X0
	Vícepólové
	N    =PK+RM1/1.2
	N    =PK+RM1/1.4
	N    =PK+RM1/1.5
	N    =PK+RM1/4.4
	N    =PK+RM1/6.1
	N    =PK+RM1/7.1
	N    =PK+RM1/8.1
	N    =PK+RM1/24.1
	N    =PK+RM1/24.4
	N    =PK+RM1/24.7
	N    =PK+RM1/30.2
	N    =PK+RM1/30.7
	PE    =PK+RM1/4.7
	PE    =PK+RM1/1.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-X1
	Vícepólové
	N    =PK+RM1/14.2
	N    =PK+RM1/16.2
	N    =PK+RM1/18.2
	N    =PK+RM1/24.1
	N    =PK+RM1/24.4
	N    =PK+RM1/24.7
	N    =PK+RM1/30.1
	N    =PK+RM1/30.7
	N    =PK+RM1/4.4
	N    =PK+RM1/6.1
	N    =PK+RM1/7.1
	N    =PK+RM1/8.1
	N    =PK+RM1/15.1
	N    =PK+RM1/15.2
	N    =PK+RM1/17.1
	N    =PK+RM1/17.2
	N    =PK+RM1/19.1
	N    =PK+RM1/19.2
	N    =PK+RM1/4.5
	1    =PK+RM1/4.3
	PE    =PK+RM1/4.4
	PE    =PK+RM1/6.1
	PE    =PK+RM1/7.1
	PE    =PK+RM1/8.1
	PE    =PK+RM1/9.1
	PE    =PK+RM1/10.1
	PE    =PK+RM1/11.1
	PE    =PK+RM1/12.1
	PE    =PK+RM1/14.2
	PE    =PK+RM1/16.2
	PE    =PK+RM1/18.2
	PE    =PK+RM1/21.2
	PE    =PK+RM1/22.2
	PE    =PK+RM1/24.2
	PE    =PK+RM1/24.5
	PE    =PK+RM1/24.8
	PE    =PK+RM1/26.2
	PE    =PK+RM1/27.2
	PE    =PK+RM1/28.2
	PE    =PK+RM1/30.2
	PE    =PK+RM1/30.7
	PE    =PK+RM1/4.5
	2    =PK+RM1/6.0
	3    =PK+RM1/7.0
	4    =PK+RM1/8.0
	5    =PK+RM1/9.1
	6    =PK+RM1/9.1
	7    =PK+RM1/9.1
	8    =PK+RM1/10.1
	9    =PK+RM1/10.1
	10    =PK+RM1/10.1
	11    =PK+RM1/11.1
	12    =PK+RM1/11.1
	13    =PK+RM1/11.1
	14    =PK+RM1/12.1
	15    =PK+RM1/12.1
	16    =PK+RM1/12.1
	17    =PK+RM1/14.1
	18    =PK+RM1/14.1
	19    =PK+RM1/14.1
	20    =PK+RM1/15.1
	21    =PK+RM1/15.2
	22    =PK+RM1/16.1
	23    =PK+RM1/16.1
	24    =PK+RM1/16.1
	25    =PK+RM1/17.1
	26    =PK+RM1/17.2
	27    =PK+RM1/18.1
	28    =PK+RM1/18.1
	29    =PK+RM1/18.1
	30    =PK+RM1/19.1
	31    =PK+RM1/19.2
	32    =PK+RM1/21.1
	33    =PK+RM1/21.1
	34    =PK+RM1/21.1
	35    =PK+RM1/22.1
	36    =PK+RM1/22.1
	37    =PK+RM1/22.1
	38    =PK+RM1/24.1
	39    =PK+RM1/24.4
	40    =PK+RM1/24.7
	41    =PK+RM1/26.1
	42    =PK+RM1/26.1
	43    =PK+RM1/26.1
	44    =PK+RM1/27.1
	45    =PK+RM1/27.1
	46    =PK+RM1/27.1
	47    =PK+RM1/28.1
	48    =PK+RM1/28.1
	49    =PK+RM1/28.1
	50    =PK+RM1/30.1
	51    =PK+RM1/30.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.1


	-X1G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.4
	2    =PK+RM1/3.4

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X2
	Vícepólové
	71    =PK+DT1/137.1
	71    =PK+RM1/3.0
	31    =PK+RM1/4.1
	32    =PK+RM1/4.1
	33    =PK+RM1/4.2
	34    =PK+RM1/4.2
	1    =PK+RM1/6.4
	3    =PK+RM1/6.5
	5    =PK+RM1/6.7
	7    =PK+RM1/7.4
	9    =PK+RM1/7.5
	11    =PK+RM1/7.7
	13    =PK+RM1/8.4
	15    =PK+RM1/8.5
	17    =PK+RM1/8.7
	19    =PK+RM1/9.2
	21    =PK+RM1/9.4
	23    =PK+RM1/9.7
	25    =PK+RM1/10.2
	27    =PK+RM1/10.4
	29    =PK+RM1/10.7
	31    =PK+RM1/11.2
	33    =PK+RM1/11.4
	35    =PK+RM1/11.7
	37    =PK+RM1/12.2
	39    =PK+RM1/12.4
	41    =PK+RM1/12.7
	43    =PK+RM1/15.4
	45    =PK+RM1/15.4
	47    =PK+RM1/15.5
	49    =PK+RM1/17.4
	51    =PK+RM1/17.4
	53    =PK+RM1/17.5
	55    =PK+RM1/19.4
	57    =PK+RM1/19.4
	59    =PK+RM1/19.5
	61    =PK+RM1/21.7
	63    =PK+RM1/22.7
	65    =PK+RM1/26.7
	67    =PK+RM1/27.7
	69    =PK+RM1/28.7
	2    =PK+RM1/6.4
	4    =PK+RM1/6.5
	6    =PK+RM1/6.8
	8    =PK+RM1/7.4
	10    =PK+RM1/7.5
	12    =PK+RM1/7.8
	14    =PK+RM1/8.4
	16    =PK+RM1/8.5
	18    =PK+RM1/8.8
	20    =PK+RM1/9.2
	22    =PK+RM1/9.4
	24    =PK+RM1/9.8
	26    =PK+RM1/10.2
	28    =PK+RM1/10.4
	30    =PK+RM1/10.8
	32    =PK+RM1/11.2
	34    =PK+RM1/11.4
	36    =PK+RM1/11.8
	38    =PK+RM1/12.2
	40    =PK+RM1/12.4
	42    =PK+RM1/12.8
	44    =PK+RM1/15.4
	46    =PK+RM1/15.5
	48    =PK+RM1/15.6
	50    =PK+RM1/17.4
	52    =PK+RM1/17.5
	54    =PK+RM1/17.6
	56    =PK+RM1/19.4
	58    =PK+RM1/19.5
	60    =PK+RM1/19.6
	62    =PK+RM1/21.8
	64    =PK+RM1/22.8
	66    =PK+RM1/26.8
	68    =PK+RM1/27.8
	70    =PK+RM1/28.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-X2G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.5
	2    =PK+RM1/3.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X3G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.6
	2    =PK+RM1/3.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X4
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.6
	2    =PK+RM1/3.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2


	-X5G
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.7
	2    =PK+RM1/3.7

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-X400
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/105.6
	1    =PK+RM1/3.1
	2    =PK+RM1/3.2
	3    =PK+RM1/3.2

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	XDI
	-XDI
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/6.6
	2    =PK+RM1/7.6
	3    =PK+RM1/8.6
	4    =PK+RM1/9.6
	5    =PK+RM1/10.6
	6    =PK+RM1/11.6
	7    =PK+RM1/12.6
	8    =PK+RM1/15.1
	9    =PK+RM1/15.2
	10    =PK+RM1/17.1
	11    =PK+RM1/17.2
	12    =PK+RM1/19.1
	13    =PK+RM1/19.2
	14    =PK+RM1/21.6
	15    =PK+RM1/22.6
	17    =PK+RM1/26.6
	18    =PK+RM1/27.6
	19    =PK+RM1/28.6

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	XDO
	-XDO
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/6.8
	2    =PK+RM1/7.8
	3    =PK+RM1/8.8
	4    =PK+RM1/9.8
	5    =PK+RM1/10.8
	6    =PK+RM1/11.8
	7    =PK+RM1/12.8
	9    =PK+RM1/15.8
	10    =PK+RM1/17.8
	11    =PK+RM1/19.8
	13    =PK+RM1/15.4
	14    =PK+RM1/15.6
	15    =PK+RM1/17.4
	16    =PK+RM1/17.6
	17    =PK+RM1/19.4
	18    =PK+RM1/19.6
	19    =PK+RM1/21.8
	20    =PK+RM1/22.8
	23    =PK+RM1/26.8
	24    =PK+RM1/27.8
	25    =PK+RM1/28.8
	27    =PK+RM1/26.9
	28    =PK+RM1/26.9
	29    =PK+RM1/27.9
	30    =PK+RM1/27.9
	31    =PK+RM1/28.9
	32    =PK+RM1/28.9

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	XG
	-XG
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.3
	2    =PK+RM1/3.3

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3


	-XG0
	Vícepólové
	1    =PK+RM1/3.8
	2    =PK+RM1/3.8
	3    =PK+RM1/3.8
	4    =PK+RM1/3.9

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3



	XL
	-2XL3
	Vícepólové
	=PK+RM1/2.3
	=PK+RM1/2.4
	L    =PK+RM1/2.4
	N    =PK+RM1/2.4
	L    =PK+RM1/2.3
	L    =PK+RM1/2.5
	N    =PK+RM1/2.3
	N    =PK+RM1/2.5
	=PK+RM1/2.5

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.2



	XTE
	-XTE
	Vícepólové
	TE    =PK+RM1/4.7
	TE    =PK+RM1/4.8

	Uspořádání skříně
	=PK+RM1/32.3




	+DT1
	A
	-A1
	Přehled
	=PK+DT1/155.4
	1    =PK+DT1/155.4
	2    =PK+DT1/155.4
	ETH    =PK+DT1/155.5
	USB    =PK+DT1/155.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.6
	2    =PK+DT1/120.7
	ETH    =PK+DT1/120.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.3


	-A2
	Přehled
	=PK+DT1/156.4
	1    =PK+DT1/156.5
	2    =PK+DT1/156.5
	3    =PK+DT1/156.5
	A    =PK+DT1/156.5
	D    =PK+DT1/156.5
	F    =PK+DT1/156.4
	G    =PK+DT1/156.4

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.2
	2    =PK+DT1/120.1
	5    =PK+DT1/120.1
	6    =PK+DT1/120.2
	D    =PK+DT1/120.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A3
	Přehled
	=PK+DT1/157.4
	1    =PK+DT1/157.4
	2    =PK+DT1/157.4
	3    =PK+DT1/157.5
	4    =PK+DT1/157.5
	5    =PK+DT1/157.5
	6    =PK+DT1/157.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.3
	2    =PK+DT1/120.4
	3    =PK+DT1/120.5
	4    =PK+DT1/120.4
	5    =PK+DT1/120.5
	6    =PK+DT1/120.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A4
	Přehled
	=PK+DT1/158.4
	1    =PK+DT1/158.4
	2    =PK+DT1/158.4
	3    =PK+DT1/158.5
	4    =PK+DT1/158.5
	5    =PK+DT1/158.5
	6    =PK+DT1/158.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/120.8
	2    =PK+DT1/120.9
	3    =PK+DT1/120.8
	4    =PK+DT1/120.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A5
	Přehled
	=PK+DT1/159.4
	2    =PK+DT1/159.4
	4    =PK+DT1/159.4
	5    =PK+DT1/159.4
	6    =PK+DT1/159.4
	8    =PK+DT1/159.4
	10    =PK+DT1/159.4
	12    =PK+DT1/159.4
	13    =PK+DT1/159.4
	14    =PK+DT1/159.4
	16    =PK+DT1/159.4
	19    =PK+DT1/159.5
	21    =PK+DT1/159.5
	23    =PK+DT1/159.5
	24    =PK+DT1/159.5
	25    =PK+DT1/159.5
	27    =PK+DT1/159.5
	29    =PK+DT1/159.5
	31    =PK+DT1/159.5
	32    =PK+DT1/159.5
	33    =PK+DT1/159.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.1
	4    =PK+DT1/128.1
	8    =PK+DT1/128.2
	12    =PK+DT1/128.3
	16    =PK+DT1/128.4
	21    =PK+DT1/128.5
	25    =PK+DT1/128.6
	29    =PK+DT1/128.8
	31    =PK+DT1/122.2
	33    =PK+DT1/128.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A6
	Přehled
	=PK+DT1/160.4
	2    =PK+DT1/160.4
	4    =PK+DT1/160.4
	5    =PK+DT1/160.4
	6    =PK+DT1/160.4
	8    =PK+DT1/160.4
	10    =PK+DT1/160.4
	12    =PK+DT1/160.4
	13    =PK+DT1/160.4
	14    =PK+DT1/160.4
	16    =PK+DT1/160.4
	19    =PK+DT1/160.5
	21    =PK+DT1/160.5
	23    =PK+DT1/160.5
	24    =PK+DT1/160.5
	25    =PK+DT1/160.5
	27    =PK+DT1/160.5
	29    =PK+DT1/160.5
	31    =PK+DT1/160.5
	32    =PK+DT1/160.5
	33    =PK+DT1/160.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.3
	4    =PK+DT1/129.1
	8    =PK+DT1/129.2
	12    =PK+DT1/129.3
	16    =PK+DT1/129.4
	21    =PK+DT1/129.5
	25    =PK+DT1/129.6
	29    =PK+DT1/129.8
	31    =PK+DT1/122.4
	33    =PK+DT1/129.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A7
	Přehled
	=PK+DT1/161.4
	2    =PK+DT1/161.4
	3    =PK+DT1/161.4
	4    =PK+DT1/161.4
	6    =PK+DT1/161.4
	7    =PK+DT1/161.4
	8    =PK+DT1/161.4
	10    =PK+DT1/161.4
	11    =PK+DT1/161.4
	12    =PK+DT1/161.4
	14    =PK+DT1/161.4
	15    =PK+DT1/161.4
	16    =PK+DT1/161.4
	19    =PK+DT1/161.5
	20    =PK+DT1/161.5
	21    =PK+DT1/161.5
	23    =PK+DT1/161.5
	24    =PK+DT1/161.5
	25    =PK+DT1/161.5
	27    =PK+DT1/161.5
	28    =PK+DT1/161.5
	29    =PK+DT1/161.5
	31    =PK+DT1/161.5
	32    =PK+DT1/161.5
	33    =PK+DT1/161.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.5
	4    =PK+DT1/127.1
	8    =PK+DT1/127.2
	12    =PK+DT1/127.3
	16    =PK+DT1/127.4
	21    =PK+DT1/127.5
	31    =PK+DT1/122.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A8
	Přehled
	=PK+DT1/162.4
	2    =PK+DT1/162.4
	3    =PK+DT1/162.4
	4    =PK+DT1/162.4
	6    =PK+DT1/162.4
	7    =PK+DT1/162.4
	8    =PK+DT1/162.4
	10    =PK+DT1/162.4
	11    =PK+DT1/162.4
	12    =PK+DT1/162.4
	14    =PK+DT1/162.4
	15    =PK+DT1/162.4
	16    =PK+DT1/162.4
	19    =PK+DT1/162.5
	20    =PK+DT1/162.5
	21    =PK+DT1/162.5
	23    =PK+DT1/162.5
	24    =PK+DT1/162.5
	25    =PK+DT1/162.5
	27    =PK+DT1/162.5
	28    =PK+DT1/162.5
	29    =PK+DT1/162.5
	31    =PK+DT1/162.5
	32    =PK+DT1/162.5
	33    =PK+DT1/162.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/122.7
	4    =PK+DT1/131.2
	8    =PK+DT1/131.4
	12    =PK+DT1/131.6
	16    =PK+DT1/131.8
	21    =PK+DT1/132.2
	25    =PK+DT1/132.4
	29    =PK+DT1/132.6
	31    =PK+DT1/122.9
	33    =PK+DT1/132.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A9
	Přehled
	=PK+DT1/163.4
	2    =PK+DT1/163.4
	3    =PK+DT1/163.4
	4    =PK+DT1/163.4
	6    =PK+DT1/163.4
	7    =PK+DT1/163.4
	8    =PK+DT1/163.4
	10    =PK+DT1/163.4
	11    =PK+DT1/163.4
	12    =PK+DT1/163.4
	14    =PK+DT1/163.4
	15    =PK+DT1/163.4
	16    =PK+DT1/163.4
	19    =PK+DT1/163.5
	20    =PK+DT1/163.5
	21    =PK+DT1/163.5
	23    =PK+DT1/163.5
	24    =PK+DT1/163.5
	25    =PK+DT1/163.5
	27    =PK+DT1/163.5
	28    =PK+DT1/163.5
	29    =PK+DT1/163.5
	31    =PK+DT1/163.5
	32    =PK+DT1/163.5
	33    =PK+DT1/163.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/123.1
	4    =PK+DT1/134.2
	8    =PK+DT1/134.4
	12    =PK+DT1/134.6
	16    =PK+DT1/135.2
	21    =PK+DT1/135.4
	25    =PK+DT1/135.6
	29    =PK+DT1/135.8
	31    =PK+DT1/123.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A10
	Přehled
	=PK+DT1/164.4
	2    =PK+DT1/164.4
	3    =PK+DT1/164.4
	4    =PK+DT1/164.4
	6    =PK+DT1/164.4
	7    =PK+DT1/164.4
	8    =PK+DT1/164.4
	10    =PK+DT1/164.4
	11    =PK+DT1/164.4
	12    =PK+DT1/164.4
	14    =PK+DT1/164.4
	15    =PK+DT1/164.4
	16    =PK+DT1/164.4
	19    =PK+DT1/164.5
	20    =PK+DT1/164.5
	21    =PK+DT1/164.5
	23    =PK+DT1/164.5
	24    =PK+DT1/164.5
	25    =PK+DT1/164.5
	27    =PK+DT1/164.5
	28    =PK+DT1/164.5
	29    =PK+DT1/164.5
	31    =PK+DT1/164.5
	32    =PK+DT1/164.5
	33    =PK+DT1/164.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/123.3
	4    =PK+DT1/130.1
	8    =PK+DT1/130.2
	12    =PK+DT1/130.3
	16    =PK+DT1/130.4
	31    =PK+DT1/123.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A11
	Přehled
	=PK+DT1/165.4
	1    =PK+DT1/165.4
	2    =PK+DT1/165.4
	3    =PK+DT1/165.4
	4    =PK+DT1/165.4
	5    =PK+DT1/165.4
	6    =PK+DT1/165.4
	7    =PK+DT1/165.4
	8    =PK+DT1/165.4
	9    =PK+DT1/165.4
	10    =PK+DT1/165.4
	11    =PK+DT1/165.4
	12    =PK+DT1/165.4
	13    =PK+DT1/165.4
	14    =PK+DT1/165.4
	15    =PK+DT1/165.4
	16    =PK+DT1/165.4
	18    =PK+DT1/165.5
	19    =PK+DT1/165.5
	20    =PK+DT1/165.5
	21    =PK+DT1/165.5
	22    =PK+DT1/165.5
	23    =PK+DT1/165.5
	24    =PK+DT1/165.5
	25    =PK+DT1/165.5
	26    =PK+DT1/165.5
	27    =PK+DT1/165.5
	28    =PK+DT1/165.5
	29    =PK+DT1/165.5
	30    =PK+DT1/165.5
	31    =PK+DT1/165.5
	32    =PK+DT1/165.5
	33    =PK+DT1/165.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/124.1
	2    =PK+DT1/137.1
	4    =PK+DT1/137.2
	6    =PK+DT1/137.3
	8    =PK+DT1/137.4
	10    =PK+DT1/137.5
	12    =PK+DT1/137.6
	14    =PK+DT1/137.8
	15    =PK+DT1/124.2
	16    =PK+DT1/137.9
	18    =PK+DT1/124.3
	19    =PK+DT1/138.1
	21    =PK+DT1/138.2
	23    =PK+DT1/138.3
	25    =PK+DT1/138.4
	27    =PK+DT1/138.5
	29    =PK+DT1/138.6
	31    =PK+DT1/138.8
	32    =PK+DT1/124.4
	33    =PK+DT1/138.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-A12
	Přehled
	=PK+DT1/166.4
	1    =PK+DT1/166.4
	2    =PK+DT1/166.4
	3    =PK+DT1/166.4
	4    =PK+DT1/166.4
	5    =PK+DT1/166.4
	6    =PK+DT1/166.4
	7    =PK+DT1/166.4
	8    =PK+DT1/166.4
	9    =PK+DT1/166.4
	10    =PK+DT1/166.4
	11    =PK+DT1/166.4
	12    =PK+DT1/166.4
	13    =PK+DT1/166.4
	14    =PK+DT1/166.4
	15    =PK+DT1/166.4
	16    =PK+DT1/166.4
	18    =PK+DT1/166.5
	19    =PK+DT1/166.5
	20    =PK+DT1/166.5
	21    =PK+DT1/166.5
	22    =PK+DT1/166.5
	23    =PK+DT1/166.5
	24    =PK+DT1/166.5
	25    =PK+DT1/166.5
	26    =PK+DT1/166.5
	27    =PK+DT1/166.5
	28    =PK+DT1/166.5
	29    =PK+DT1/166.5
	30    =PK+DT1/166.5
	31    =PK+DT1/166.5
	32    =PK+DT1/166.5
	33    =PK+DT1/166.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/124.5
	2    =PK+DT1/139.1
	4    =PK+DT1/139.2
	6    =PK+DT1/139.3
	8    =PK+DT1/139.4
	10    =PK+DT1/139.5
	12    =PK+DT1/139.6
	14    =PK+DT1/139.8
	15    =PK+DT1/124.6
	16    =PK+DT1/139.9
	18    =PK+DT1/124.7
	19    =PK+DT1/141.1
	21    =PK+DT1/141.2
	23    =PK+DT1/141.3
	25    =PK+DT1/141.4
	27    =PK+DT1/141.5
	29    =PK+DT1/141.6
	31    =PK+DT1/141.8
	32    =PK+DT1/124.9
	33    =PK+DT1/141.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-A13
	Přehled
	=PK+DT1/167.4
	1    =PK+DT1/167.4
	2    =PK+DT1/167.4
	3    =PK+DT1/167.4
	4    =PK+DT1/167.4
	5    =PK+DT1/167.4
	6    =PK+DT1/167.4
	7    =PK+DT1/167.4
	8    =PK+DT1/167.4
	9    =PK+DT1/167.4
	10    =PK+DT1/167.4
	11    =PK+DT1/167.4
	12    =PK+DT1/167.4
	13    =PK+DT1/167.4
	14    =PK+DT1/167.4
	15    =PK+DT1/167.4
	16    =PK+DT1/167.4
	18    =PK+DT1/167.5
	19    =PK+DT1/167.5
	20    =PK+DT1/167.5
	21    =PK+DT1/167.5
	22    =PK+DT1/167.5
	23    =PK+DT1/167.5
	24    =PK+DT1/167.5
	25    =PK+DT1/167.5
	26    =PK+DT1/167.5
	27    =PK+DT1/167.5
	28    =PK+DT1/167.5
	29    =PK+DT1/167.5
	30    =PK+DT1/167.5
	31    =PK+DT1/167.5
	32    =PK+DT1/167.5
	33    =PK+DT1/167.5

	Vícepólové
	1    =PK+DT1/125.1
	2    =PK+DT1/142.1
	4    =PK+DT1/142.2
	6    =PK+DT1/142.3
	8    =PK+DT1/142.4
	10    =PK+DT1/142.5
	12    =PK+DT1/142.6
	14    =PK+DT1/142.8
	15    =PK+DT1/125.2
	16    =PK+DT1/142.9
	18    =PK+DT1/125.3
	19    =PK+DT1/143.1
	21    =PK+DT1/143.2
	23    =PK+DT1/143.3
	32    =PK+DT1/125.4
	33    =PK+DT1/140.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A14
	Přehled
	=PK+DT1/169.4
	2    =PK+DT1/169.4
	3    =PK+DT1/169.4
	4    =PK+DT1/169.4
	8    =PK+DT1/169.4
	9    =PK+DT1/169.4
	10    =PK+DT1/169.4
	14    =PK+DT1/169.4
	15    =PK+DT1/169.4
	16    =PK+DT1/169.4
	19    =PK+DT1/169.5
	20    =PK+DT1/169.5
	21    =PK+DT1/169.5
	25    =PK+DT1/169.5
	26    =PK+DT1/169.5
	27    =PK+DT1/169.5
	31    =PK+DT1/169.5
	32    =PK+DT1/169.5
	33    =PK+DT1/169.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/144.2
	3    =PK+DT1/144.1
	8    =PK+DT1/144.4
	9    =PK+DT1/144.3
	14    =PK+DT1/144.6
	15    =PK+DT1/144.5
	20    =PK+DT1/151.1
	21    =PK+DT1/151.2
	26    =PK+DT1/151.3
	27    =PK+DT1/151.4
	32    =PK+DT1/145.1
	33    =PK+DT1/145.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A15
	Přehled
	=PK+DT1/170.4
	2    =PK+DT1/170.4
	3    =PK+DT1/170.4
	4    =PK+DT1/170.4
	8    =PK+DT1/170.4
	9    =PK+DT1/170.4
	10    =PK+DT1/170.4
	14    =PK+DT1/170.4
	15    =PK+DT1/170.4
	16    =PK+DT1/170.4
	19    =PK+DT1/170.5
	20    =PK+DT1/170.5
	21    =PK+DT1/170.5
	25    =PK+DT1/170.5
	26    =PK+DT1/170.5
	27    =PK+DT1/170.5
	31    =PK+DT1/170.5
	32    =PK+DT1/170.5
	33    =PK+DT1/170.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/146.2
	3    =PK+DT1/146.1
	8    =PK+DT1/146.4
	9    =PK+DT1/146.3
	14    =PK+DT1/146.6
	15    =PK+DT1/146.5
	20    =PK+DT1/146.7
	21    =PK+DT1/146.8
	26    =PK+DT1/147.1
	27    =PK+DT1/147.2
	32    =PK+DT1/147.3
	33    =PK+DT1/147.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A16
	Přehled
	=PK+DT1/171.4
	2    =PK+DT1/171.4
	3    =PK+DT1/171.4
	4    =PK+DT1/171.4
	8    =PK+DT1/171.4
	9    =PK+DT1/171.4
	10    =PK+DT1/171.4
	14    =PK+DT1/171.4
	15    =PK+DT1/171.4
	16    =PK+DT1/171.4
	19    =PK+DT1/171.5
	20    =PK+DT1/171.5
	21    =PK+DT1/171.5
	25    =PK+DT1/171.5
	26    =PK+DT1/171.5
	27    =PK+DT1/171.5
	31    =PK+DT1/171.5
	32    =PK+DT1/171.5
	33    =PK+DT1/171.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/147.6
	3    =PK+DT1/147.5
	8    =PK+DT1/147.8
	9    =PK+DT1/147.7
	14    =PK+DT1/148.2
	15    =PK+DT1/148.1
	20    =PK+DT1/148.3
	21    =PK+DT1/148.4
	26    =PK+DT1/148.5
	27    =PK+DT1/148.6
	32    =PK+DT1/144.7
	33    =PK+DT1/144.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-A17
	Přehled
	=PK+DT1/172.4
	2    =PK+DT1/172.4
	3    =PK+DT1/172.4
	4    =PK+DT1/172.4
	8    =PK+DT1/172.4
	9    =PK+DT1/172.4
	10    =PK+DT1/172.4
	14    =PK+DT1/172.4
	15    =PK+DT1/172.4
	16    =PK+DT1/172.4
	19    =PK+DT1/172.5
	20    =PK+DT1/172.5
	21    =PK+DT1/172.5
	25    =PK+DT1/172.5
	26    =PK+DT1/172.5
	27    =PK+DT1/172.5
	31    =PK+DT1/172.5
	32    =PK+DT1/172.5
	33    =PK+DT1/172.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/149.2
	3    =PK+DT1/149.1
	8    =PK+DT1/149.4
	9    =PK+DT1/149.3
	14    =PK+DT1/149.6
	15    =PK+DT1/149.5
	20    =PK+DT1/149.7
	21    =PK+DT1/149.8
	26    =PK+DT1/150.1
	27    =PK+DT1/150.2
	32    =PK+DT1/150.3
	33    =PK+DT1/150.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-A18
	Přehled
	=PK+DT1/173.4
	2    =PK+DT1/173.4
	3    =PK+DT1/173.4
	4    =PK+DT1/173.4
	8    =PK+DT1/173.4
	9    =PK+DT1/173.4
	10    =PK+DT1/173.4
	14    =PK+DT1/173.4
	15    =PK+DT1/173.4
	16    =PK+DT1/173.4
	19    =PK+DT1/173.5
	20    =PK+DT1/173.5
	21    =PK+DT1/173.5
	25    =PK+DT1/173.5
	26    =PK+DT1/173.5
	27    =PK+DT1/173.5
	31    =PK+DT1/173.5
	32    =PK+DT1/173.5
	33    =PK+DT1/173.5

	Vícepólové
	2    =PK+DT1/152.2
	3    =PK+DT1/152.1
	8    =PK+DT1/152.4
	9    =PK+DT1/152.3
	14    =PK+DT1/152.6
	15    =PK+DT1/152.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	BQ
	-113BQ0.1
	Vícepólové
	F;E;H;G;C;D    =PK+DT1/113.0
	A;B    =PK+DT1/113.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-113BQ3.1
	Vícepólové
	F;E;H;G;C;D    =PK+DT1/113.3
	A;B    =PK+DT1/113.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-113BQ5.1
	Vícepólové
	F;E;H;G;C;D    =PK+DT1/113.5
	A;B    =PK+DT1/113.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	F
	-100F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-100F4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-101F2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/101.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-102F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/102.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-103F1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/103.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-115F2
	Vícepólové
	1;2;N1;N2.    =PK+DT1/115.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-116F2
	Vícepólové
	1;2;N1;N2.    =PK+DT1/116.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	FU
	-22FU8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-103FU0
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/103.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105FU6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105FU7.1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-109FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/109.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-109FU4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/109.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-109FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/109.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-110FU4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/110.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-111FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/111.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-111FU4
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/111.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-111FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/111.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-113FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-113FU3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-113FU5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/113.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-118FU0
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/118.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-120FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-120FU5
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-120FU7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/120.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-131FU8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/131.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU3
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU6
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-132FU8
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/132.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	FV
	-100FV2
	Vícepólové
	=PK+DT1/100.2
	12;11;14    =PK+DT1/100.8
	L    =PK+DT1/100.2
	L    =PK+DT1/100.3
	N    =PK+DT1/100.2
	N    =PK+DT1/100.3
	PE    =PK+DT1/100.3
	=PK+DT1/100.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-119FV5
	Vícepólové
	IN;OUT    =PK+DT1/119.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	HL
	-100HL7
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/100.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-100HL8
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/100.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-100HL8.1
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/100.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-144HL6
	Vícepólové
	X1;X2    =PK+DT1/144.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1



	KA
	-100KA9
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/100.9
	12;11;14    =PK+DT1/137.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105KA3
	Vícepólové
	=PK+DT1/105.3
	A1    =PK+DT1/105.4
	A2    =PK+DT1/105.4
	IN1    =PK+DT1/105.4
	IN2    =PK+DT1/105.5
	IN3    =PK+DT1/105.6
	IN4    =PK+DT1/105.6
	T1    =PK+DT1/105.4
	T2    =PK+DT1/105.5
	T3    =PK+DT1/105.5
	T4    =PK+DT1/105.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/105.7
	12;11;14    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-105KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/105.8
	12;11;14    =PK+DT1/113.8
	42;41;44    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA0
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.0
	12;11;14    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.1
	12;11;14    =PK+DT1/137.5
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/104.6
	42;41;44    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.4
	12;11;14    =PK+DT1/137.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.6
	12;11;14    =PK+DT1/137.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-106KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/106.7
	12;11;14    =PK+DT1/137.9
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.2
	42;41;44    =PK+DT1/148.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-107KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.1
	12;11;14    =PK+DT1/138.1
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.4
	42;41;44    =PK+DT1/148.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.2
	12;11;14    =PK+DT1/138.2
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	42;41;44    =PK+DT1/148.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.4
	12;11;14    =PK+DT1/138.3
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.2
	42;41;44    =PK+DT1/148.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.6
	12;11;14    =PK+DT1/138.4
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	32;31;34    =PK+DT1/151.4
	42;41;44    =PK+DT1/148.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-107KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/107.7
	12;11;14    =PK+DT1/138.5
	22;21;24    =PK+DT1/104.5
	42;41;44    =PK+DT1/148.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-110KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/110.6
	22;21;24    =PK+DT1/138.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-110KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/110.7
	12;11;14    =PK+DT1/138.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-110KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/110.8
	12;11;14    =PK+DT1/105.1
	22;21;24    =PK+DT1/138.9
	32;31;34    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-112KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/112.6
	22;21;24    =PK+DT1/139.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-112KA7
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/112.7
	12;11;14    =PK+DT1/139.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-112KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/112.8
	12;11;14    =PK+DT1/105.1
	22;21;24    =PK+DT1/139.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-113KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/113.2
	12;11;14    =PK+DT1/137.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2
	42;41;44    =PK+DT1/105.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-113KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/113.4
	12;11;14    =PK+DT1/137.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2
	42;41;44    =PK+DT1/105.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-113KA6
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/113.6
	12;11;14    =PK+DT1/137.3
	32;31;34    =PK+DT1/105.2
	42;41;44    =PK+DT1/105.1


	-140KA1
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/140.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-144KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/144.2
	12;11;14    =PK+DT1/113.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-144KA4
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/144.4
	12;11;14    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-144KA8
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/144.8
	12;11;14    =PK+DT1/115.2
	22;21;24    =PK+DT1/115.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-145KA2
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/145.2
	12;11;14    =PK+DT1/116.2
	22;21;24    =PK+DT1/116.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	KM
	-105KM5
	Vícepólové
	A1;A2    =PK+DT1/105.5
	1;2    =PK+DT1/115.2
	3;4    =PK+DT1/115.2
	5;6    =PK+DT1/115.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	KT
	-100KT2
	Vícepólové
	A1;A2;S    =PK+DT1/100.2
	16;15;18    =PK+DT1/100.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	L
	-100L1
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-100L2
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/100.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	M
	-4M4
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1
	=PK+DT1/177.3


	-175M0
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-177M0
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.0



	PR
	-118PR0
	Vícepólové
	G;G0;M+;M-;ETH    =PK+DT1/118.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2


	-118PR6
	Vícepólové
	Mbus;Mbus;Imp1+;Imp1-;Imp2+;Imp2-    =PK+DT1/118.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	Q
	-100Q0
	Vícepólové
	L1;T1;L2;T2;L3;T3    =PK+DT1/100.0
	11;12    =PK+DT1/100.8
	13;14    =PK+DT1/100.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1



	SA
	-105SA0
	Vícepólové
	13;14    =PK+DT1/105.0
	53;54    =PK+DT1/139.6
	23;24    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.2


	-105SA7
	Vícepólové
	1;2    =PK+DT1/105.7
	21;22    =PK+DT1/113.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.2



	SB
	-105SB0.1
	Vícepólové
	11;12    =PK+DT1/105.0
	21;22    =PK+DT1/105.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-105SB4.1
	Vícepólové
	3;4    =PK+DT1/105.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1


	-137SB4
	Vícepólové
	3;4    =PK+DT1/137.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/177.1



	SW
	-119SW5
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.5
	1    =PK+DT1/119.5
	2    =PK+DT1/119.5
	3    =PK+DT1/119.6
	4    =PK+DT1/119.6
	5    =PK+DT1/119.6
	6    =PK+DT1/119.6
	7    =PK+DT1/119.6
	8    =PK+DT1/119.6
	+    =PK+DT1/119.5
	-    =PK+DT1/119.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	SZ
	-101SZ3
	Vícepólové
	=PK+DT1/101.3



	TR
	-103TR1
	Vícepólové
	U1;U2;V1;V2;PE    =PK+DT1/103.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	U
	-U1
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-U2
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-U3
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-U4
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U5
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U6
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U7
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U8
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U9
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U10
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.0


	-U11
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2
	=PK+DT1/175.1


	-U12
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U13
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U14
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U15
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U16
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-U17
	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	UPS
	-102UPS0
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.0
	L    =PK+DT1/102.1
	L    =PK+DT1/102.2
	L    =PK+DT1/102.4
	L    =PK+DT1/102.5
	L    =PK+DT1/102.6
	L    =PK+DT1/102.7
	N    =PK+DT1/102.2
	N    =PK+DT1/102.3
	N    =PK+DT1/102.4
	N    =PK+DT1/102.6
	N    =PK+DT1/102.7
	N    =PK+DT1/102.8
	PE    =PK+DT1/102.2
	PE    =PK+DT1/102.3
	PE    =PK+DT1/102.4
	PE    =PK+DT1/102.5
	PE    =PK+DT1/102.6
	PE    =PK+DT1/102.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	W
	-101W2
	Vícepólové
	=PK+DT1/101.2



	WC
	-118WC2
	Vícepólové
	=PK+DT1/118.2


	-119WC5
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.5


	-119WC7
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.7


	-119WC8
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.8



	WL
	-102WL1
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.1


	-102WL1.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.1


	-102WL2
	Vícepólové
	=PK+DT1/102.2



	X
	-X0
	Vícepólové
	N    =PK+DT1/100.1
	N    =PK+DT1/100.7
	N    =PK+DT1/100.9
	N    =PK+DT1/101.4
	PE    =PK+DT1/100.3
	PE    =PK+DT1/100.4
	PE    =PK+DT1/103.7
	1N    =PK+DT1/100.3
	1N    =PK+DT1/100.5
	N    =PK+DT1/100.2
	1    =PK+DT1/100.0
	1N    =PK+DT1/115.3
	2    =PK+DT1/100.1
	N    =PK+DT1/100.0
	PE    =PK+DT1/100.1


	-X1
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/115.2
	2    =PK+DT1/116.2
	3    =PK+DT1/140.1
	N    =PK+DT1/115.2
	N    =PK+DT1/116.2
	N    =PK+DT1/140.1
	PE    =PK+DT1/115.2
	PE    =PK+DT1/116.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-X1G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.5
	2    =PK+DT1/104.5
	3    =PK+DT1/104.5
	4    =PK+DT1/104.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X2
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/106.1
	2    =PK+DT1/106.1
	3    =PK+DT1/106.3
	5    =PK+DT1/106.4
	7    =PK+DT1/106.6
	9    =PK+DT1/106.8
	11    =PK+DT1/107.1
	12    =PK+DT1/107.1
	13    =PK+DT1/107.3
	15    =PK+DT1/107.4
	17    =PK+DT1/107.6
	19    =PK+DT1/107.8
	21    =PK+DT1/108.1
	22    =PK+DT1/108.1
	23    =PK+DT1/108.3
	25    =PK+DT1/113.0
	26    =PK+DT1/113.1
	27    =PK+DT1/113.3
	28    =PK+DT1/113.3
	29    =PK+DT1/113.5
	30    =PK+DT1/113.5
	31    =PK+DT1/113.7
	32    =PK+DT1/113.7
	33    =PK+DT1/113.8
	34    =PK+DT1/113.8
	35    =PK+DT1/113.9
	36    =PK+DT1/113.9
	37    =PK+DT1/127.0
	38    =PK+DT1/127.1
	39    =PK+DT1/127.1
	40    =PK+DT1/127.1
	41    =PK+DT1/127.2
	42    =PK+DT1/127.2
	43    =PK+DT1/127.2
	44    =PK+DT1/127.2
	45    =PK+DT1/127.3
	46    =PK+DT1/127.3
	47    =PK+DT1/127.3
	48    =PK+DT1/127.4
	49    =PK+DT1/127.4
	50    =PK+DT1/127.4
	51    =PK+DT1/127.4
	52    =PK+DT1/127.5
	53    =PK+DT1/127.5
	54    =PK+DT1/127.5
	55    =PK+DT1/127.5
	56    =PK+DT1/127.6
	57    =PK+DT1/127.6
	58    =PK+DT1/127.6
	59    =PK+DT1/127.7
	60    =PK+DT1/127.7
	61    =PK+DT1/127.7
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	96    =PK+DT1/129.7
	97    =PK+DT1/129.8
	98    =PK+DT1/129.8
	99    =PK+DT1/129.9
	100    =PK+DT1/129.9
	101    =PK+DT1/130.1
	102    =PK+DT1/130.1
	103    =PK+DT1/130.2
	104    =PK+DT1/130.2
	105    =PK+DT1/130.3
	106    =PK+DT1/130.3
	107    =PK+DT1/130.4
	108    =PK+DT1/130.4
	109    =PK+DT1/130.5
	110    =PK+DT1/130.5
	111    =PK+DT1/130.6
	112    =PK+DT1/130.7
	113    =PK+DT1/130.8
	114    =PK+DT1/130.8
	115    =PK+DT1/130.9
	116    =PK+DT1/130.9
	117    =PK+DT1/131.1
	118    =PK+DT1/131.1
	119    =PK+DT1/131.2
	120    =PK+DT1/131.2
	121    =PK+DT1/131.3
	122    =PK+DT1/131.4
	123    =PK+DT1/131.4
	124    =PK+DT1/131.4
	125    =PK+DT1/131.6
	126    =PK+DT1/131.6
	127    =PK+DT1/131.6
	128    =PK+DT1/131.6
	129    =PK+DT1/131.8
	130    =PK+DT1/131.8
	131    =PK+DT1/131.8
	132    =PK+DT1/131.9
	133    =PK+DT1/132.1
	134    =PK+DT1/132.1
	135    =PK+DT1/132.2
	136    =PK+DT1/132.2
	137    =PK+DT1/132.3
	138    =PK+DT1/132.4
	139    =PK+DT1/132.4
	140    =PK+DT1/132.4
	141    =PK+DT1/132.6
	142    =PK+DT1/132.6
	143    =PK+DT1/132.6
	144    =PK+DT1/132.6
	145    =PK+DT1/132.8
	146    =PK+DT1/132.8
	147    =PK+DT1/132.8
	148    =PK+DT1/132.9
	149    =PK+DT1/134.1
	150    =PK+DT1/134.2
	151    =PK+DT1/134.4
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	153    =PK+DT1/134.6
	154    =PK+DT1/134.6
	155    =PK+DT1/134.8
	156    =PK+DT1/134.8
	157    =PK+DT1/135.1
	158    =PK+DT1/135.2
	159    =PK+DT1/135.4
	160    =PK+DT1/135.4
	161    =PK+DT1/135.6
	162    =PK+DT1/135.6
	163    =PK+DT1/135.8
	164    =PK+DT1/135.8
	4    =PK+DT1/106.3
	24    =PK+DT1/108.3
	6    =PK+DT1/106.5
	16    =PK+DT1/107.5
	157    =PK+RM1/9.2
	158    =PK+RM1/9.2
	159    =PK+RM1/10.2
	160    =PK+RM1/10.2
	161    =PK+RM1/11.2
	162    =PK+RM1/11.2
	163    =PK+RM1/12.2
	164    =PK+RM1/12.2
	PE    =PK+DT1/106.2
	PE    =PK+DT1/106.5
	PE    =PK+DT1/106.8
	PE    =PK+DT1/107.2
	PE    =PK+DT1/107.5
	PE    =PK+DT1/107.8
	PE    =PK+DT1/108.3
	PE    =PK+DT1/106.3
	PE    =PK+DT1/107.3
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	8    =PK+DT1/106.6
	10    =PK+DT1/106.8
	18    =PK+DT1/107.6
	20    =PK+DT1/107.8
	PE    =PK+DT1/106.7
	PE    =PK+DT1/107.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-X2G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.6
	2    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X3G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.6
	2    =PK+DT1/104.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X4
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/118.0
	2    =PK+DT1/118.1
	3    =PK+DT1/118.2
	4    =PK+DT1/118.2
	5    =PK+DT1/118.3
	6    =PK+DT1/118.3
	7    =PK+DT1/118.4
	8    =PK+DT1/118.5
	9    =PK+DT1/118.6
	10    =PK+DT1/118.6
	11    =PK+DT1/118.7
	12    =PK+DT1/118.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X4G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.7
	2    =PK+DT1/104.7

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X5G
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.8
	2    =PK+DT1/104.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X10
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/102.2
	2    =PK+DT1/102.4
	N    =PK+DT1/102.3
	N    =PK+DT1/102.5
	PE    =PK+DT1/102.3
	PE    =PK+DT1/102.5

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-X200
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/109.1
	2    =PK+DT1/109.1
	3    =PK+DT1/109.1
	9    =PK+DT1/109.4
	17    =PK+DT1/109.7
	25    =PK+DT1/110.1
	4    =PK+DT1/109.1
	10    =PK+DT1/109.4
	18    =PK+DT1/109.7
	26    =PK+DT1/110.1
	5    =PK+DT1/109.2
	11    =PK+DT1/109.4
	19    =PK+DT1/109.7
	27    =PK+DT1/110.1
	6    =PK+DT1/109.2
	12    =PK+DT1/109.4
	20    =PK+DT1/109.8
	28    =PK+DT1/110.1
	7    =PK+DT1/109.2
	13    =PK+DT1/109.5
	21    =PK+DT1/109.8
	29    =PK+DT1/110.2
	15    =PK+DT1/109.5
	23    =PK+DT1/109.8
	31    =PK+DT1/110.2
	8    =PK+DT1/109.2
	14    =PK+DT1/109.5
	16    =PK+DT1/109.5
	22    =PK+DT1/109.8
	24    =PK+DT1/109.8
	30    =PK+DT1/110.2
	32    =PK+DT1/110.2
	33    =PK+DT1/111.1
	34    =PK+DT1/111.1
	35    =PK+DT1/111.1
	36    =PK+DT1/111.1
	37    =PK+DT1/111.2
	38    =PK+DT1/111.2
	39    =PK+DT1/111.2
	40    =PK+DT1/111.2
	41    =PK+DT1/111.4
	49    =PK+DT1/111.7
	42    =PK+DT1/111.4
	50    =PK+DT1/111.7
	43    =PK+DT1/111.4
	51    =PK+DT1/111.7
	44    =PK+DT1/111.4
	52    =PK+DT1/111.8
	45    =PK+DT1/111.5
	53    =PK+DT1/111.8
	46    =PK+DT1/111.5
	54    =PK+DT1/111.8
	47    =PK+DT1/111.5
	55    =PK+DT1/111.8
	48    =PK+DT1/111.5
	56    =PK+DT1/111.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-X400
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/105.0
	2    =PK+DT1/105.1
	3    =PK+DT1/105.2
	5    =PK+DT1/105.2
	7    =PK+DT1/105.3
	9    =PK+DT1/105.5
	11    =PK+DT1/105.6
	4    =PK+DT1/105.2
	8    =PK+DT1/105.4
	10    =PK+DT1/105.5
	12    =PK+DT1/105.6
	6    =PK+DT1/105.3

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	XDI
	-XDI
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/137.1
	2    =PK+DT1/137.1
	10    =PK+RM1/17.1
	12    =PK+RM1/19.1
	11    =PK+RM1/17.2
	13    =PK+RM1/19.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1


	-XDI1
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/141.1
	3    =PK+DT1/141.3
	5    =PK+DT1/141.5
	7    =PK+DT1/141.8
	9    =PK+DT1/142.1
	11    =PK+DT1/142.3
	13    =PK+DT1/142.5
	15    =PK+DT1/142.8
	17    =PK+DT1/143.1
	19    =PK+DT1/143.3
	21    =PK+DT1/139.8
	23    =PK+DT1/139.9
	2    =PK+DT1/141.2
	4    =PK+DT1/141.4
	6    =PK+DT1/141.6
	8    =PK+DT1/141.9
	10    =PK+DT1/142.2
	12    =PK+DT1/142.4
	14    =PK+DT1/142.6
	16    =PK+DT1/142.9
	18    =PK+DT1/143.2
	20    =PK+DT1/143.4
	22    =PK+DT1/139.8
	24    =PK+DT1/139.9

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	XDO
	-XDO1
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/146.2
	2    =PK+DT1/146.4
	3    =PK+DT1/146.6
	4    =PK+DT1/146.8
	5    =PK+DT1/147.2
	6    =PK+DT1/147.4
	7    =PK+DT1/147.6
	8    =PK+DT1/147.8
	9    =PK+DT1/148.2
	10    =PK+DT1/148.4
	11    =PK+DT1/148.6
	12    =PK+DT1/148.8
	13    =PK+DT1/149.2
	14    =PK+DT1/149.4
	15    =PK+DT1/149.6
	16    =PK+DT1/149.8
	17    =PK+DT1/150.2
	18    =PK+DT1/150.4
	19    =PK+DT1/151.2
	20    =PK+DT1/151.4
	21    =PK+DT1/151.6
	22    =PK+DT1/151.8
	23    =PK+DT1/152.2
	24    =PK+DT1/152.4
	25    =PK+DT1/152.6
	26    =PK+DT1/152.8
	27    =PK+DT1/153.2
	28    =PK+DT1/153.2
	29    =PK+DT1/153.3
	30    =PK+DT1/153.4
	31    =PK+DT1/153.5
	32    =PK+DT1/153.6

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1



	XG
	-XG
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.1
	3    =PK+DT1/104.1
	5    =PK+DT1/104.1
	7    =PK+DT1/104.2
	9    =PK+DT1/104.2
	2    =PK+DT1/104.1
	4    =PK+DT1/104.1
	6    =PK+DT1/104.2
	8    =PK+DT1/104.2
	10    =PK+DT1/104.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-XG0
	Vícepólové
	1    =PK+DT1/104.0
	3    =PK+DT1/104.1
	5    =PK+DT1/104.1
	7    =PK+DT1/104.1
	9    =PK+DT1/104.2
	2    =PK+DT1/104.0
	4    =PK+DT1/104.1
	6    =PK+DT1/104.1
	8    =PK+DT1/104.2
	10    =PK+DT1/104.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	XL
	-XL2
	Vícepólové
	L    =PK+DT1/101.2
	N    =PK+DT1/101.2


	-101XL0
	Vícepólové
	=PK+DT1/101.0
	=PK+DT1/101.1
	L    =PK+DT1/101.0
	N    =PK+DT1/101.0
	=PK+DT1/101.2
	L    =PK+DT1/101.2
	N    =PK+DT1/101.2

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.2



	XS
	-100XS4
	Vícepólové
	L1;N;PE    =PK+DT1/100.4

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-102XS0
	Vícepólové
	L1;N;PE    =PK+DT1/102.0

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3


	-102XS1
	Vícepólové
	L1;N;PE    =PK+DT1/102.1

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.3



	XTE
	-XTE
	Vícepólové
	TE    =PK+DT1/103.7
	TE    =PK+DT1/103.8

	Uspořádání skříně
	=PK+DT1/175.1




	+RM15.4_POLE6
	F
	-F1_RM1
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =PK+RM1/1.1



	L
	-L1
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-L2
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1


	-L3
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1



	PEN
	-PEN
	Vícepólové
	=PK+RM1/1.1





	=VN
	TIC
	-TIC06.07
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.0
	+    =VN+DT16/8.0
	-    =VN+DT16/8.1
	PE    =VN+DT16/8.1


	-TIC06.08
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.3
	+    =VN+DT16/8.3
	-    =VN+DT16/8.3
	PE    =VN+DT16/8.3


	-TIC06.09
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.5
	+    =VN+DT16/8.5
	-    =VN+DT16/8.5
	PE    =VN+DT16/8.6


	-TIC06.10
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.7
	+    =VN+DT16/8.7
	-    =VN+DT16/8.8
	PE    =VN+DT16/8.8



	WL
	-1613WL1
	Vícepólové
	SH    =VN+DT16/8.1
	SH    =VN+DT16/8.3
	SH    =VN+DT16/8.6
	SH    =VN+DT16/8.8



	WS
	-WS7
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.0


	-WS8
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.3


	-WS9
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.5


	-WS10
	Vícepólové
	=VN+DT16/8.7



	+DT16
	FV
	-FV6
	Vícepólové
	COM    =VN+DT16/8.0
	a1    =VN+DT16/8.1
	a2    =VN+DT16/8.1


	-FV7
	Vícepólové
	COM    =VN+DT16/8.3
	a1    =VN+DT16/8.3
	a2    =VN+DT16/8.3


	-FV8
	Vícepólové
	COM    =VN+DT16/8.5
	a1    =VN+DT16/8.5
	a2    =VN+DT16/8.5


	-FV9
	Vícepólové
	COM    =VN+DT16/8.7
	a1    =VN+DT16/8.8
	a2    =VN+DT16/8.8



	PR
	-8PR1
	Vícepólové
	3A;4A;3B;4B;1A;2A;1B;2B    =VN+DT16/8.1


	-8PR5
	Vícepólové
	3A;4A;3B;4B;1A;2A;1B;2B    =VN+DT16/8.5





	=STR
	+DT1
	WC
	-47WC3.1
	Vícepólové
	=PK+DT1/119.5
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